

Señores:

COTIZACION N° 202504-0026

E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND

NIT: 819.004.070-5

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	CENTRO DE SALUD MINCA				
1.2	Pintura de fachadas en muros y paredes internas y externa, en vinilo tipo uno, tres manos	M2	2995	\$ 26.500,00	\$ 79.367.500
1.3	Resane en estuco plástico para muros internos y externos	M2	1950	\$ 20.000,00	\$ 39.000.000
1.4	Demolición de piso	M2	65	\$ 22.500,00	\$ 1.462.500
1.5	Suministro e instalación de piso en cerámica	M2	65	\$ 123.500,00	\$ 8.027.500
1.6	Mantenimiento de baños incluye: cambio de llaves sanitarias, lavamanos, mangueras.	UND	3	\$ 399.000,00	\$ 1.197.000
1.7	Pintura en puertas metálicas	UND	8	\$ 96.000,00	\$ 768.000
1.8	Pintura de reja y protectores de ventanas y estructura de techo	GL	1	\$ 1.596.000,00	\$ 1.596.000
1.9	Instalación de canaleta en techo de patio	gl	1	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000
1.10	Desmante e instalación canaletas en fachada	GL	1	\$ 1.277.000,00	\$ 1.277.000
1.11	Fabricación plantilla pulida fachada y patio	m2	150	\$ 80.000,00	\$ 12.000.000
1.12	Fabricación e instalación de canaleta metálica	GL	1	\$ 4.788.000,00	\$ 4.788.000
1.13	Mantenimiento correctivo de puertas en de madera o aluminio.	UND	3	\$ 1.915.000,00	\$ 5.745.000
1.14	Polarización de ventanas.	GL	1	\$ 2.128.000,00	\$ 2.128.000
1.15	Suministro e instalación de cielo raso en PVC incluye estructura y acabados.	M2	170	\$ 120.000,00	\$ 20.400.000
1.16	Poda de árbol seco en entrada principal	GL	1	\$ 1.300.000,00	\$ 1.300.000
1.17	Sumnistro e instalacion de lamparas internas en general	GL	1	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000
1.18	Mantenimiento de alberca con impermeabilizante, cambio de	GL	1	\$ 3.500.000,00	\$ 3.500.000
1.19	Instalación de esquineros de PVC en consultorio de odontología	GL	1	\$ 850.000,00	\$ 850.000
1.20	Suministro e instalacion de pared en el patio en super boar incluye estructura y acabados	M2	45	\$ 125.000	\$ 5.625.000
1.21	limpieza de jardinera en patio	GL	1	\$ 600.000,00	\$ 600.000
1.22	Retiro de materiales de materiales.	GL	1	\$ 1.991.000,00	\$ 1.991.000
1.23		TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA			\$ 195.622.500
1.24					

1.25	CENTRO DE SALUD OASIS				
1.26	Pintura de fachadas en muros y paredes internas y externa , en vinilo tipo uno, tres manos	M2	600	\$ 26.500,00	\$ 15.900.000
1.27	Resane en estuco plastico para muros internos y externos	M2	250	\$ 20.000,00	\$ 5.000.000
1.28	Desmonte en mal estado de cielo raso en drywall	M2	130	\$ 24.000,00	\$ 3.120.000
1.29	Suministro e instalacion de cielo raso en drywall incluye estructura y acabados	M2	130	\$ 89.000,00	\$ 11.570.000
1.30	Pintura en puertas metalicas o de madera	UND	7	\$ 96.000,00	\$ 672.000
1.31	Fabricacion e instalaci3n de reja en fachada	GL	1	\$ 5.532.000,00	\$ 5.532.000
1.32	Mantenimiento de ba1os incluye: cambio de llaves sanitarias, lavamanos, mangueras.	UND	2	\$ 399.000,00	\$ 798.000
1.33	Demolicion de piso	M2	32	\$ 22.500,00	\$ 720.000
1.34	Suministro e Instalaci3n de piso en ceramica	M2	30	\$ 124.000,00	\$ 3.720.000
1.35	Suministro e instalacion de cubierta en lamina arquitectonica o eternit	M2	32	\$ 123.000,00	\$ 3.936.000
1.36	Estructura de hierro para techo: En Tuberia rectangular de 100*50 y 70* 100 calibre 18 Incluye pintura	M2	30	\$ 308.000,00	\$ 9.240.000
1.37	Impermeabilizacion de techo zonas criticas	GL	1	\$ 5.532.000,00	\$ 5.532.000
1.38	Reparacion de hidrosanitariara : incluye fabricacion de registros, tapa, tubería	GL	1	\$ 2.660.000,00	\$ 2.660.000
1.39	Retiro de materiales de materiales	GL	1	\$ 1.591.000,00	\$ 1.591.000
1.40		TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA			\$ 69.991.000
1.41					

1.42	CENTRO DE SALUD GUACHACA				
1.43	Pintura de fachadas en muros y paredes internas y externa, en vinilo tipo uno, tres manos	M2	1980	\$ 26.500,00	\$ 52.470.000
1.44	Resane en estuco plástico para muros internos y externos	M2	1110	\$ 20.000,00	\$ 22.200.000
1.45	Fabricación e instalación de ventanas de aluminio	UND	2	\$ 1.915.000,00	\$ 3.830.000
1.46	Desmante en mal estado de cielo raso en drywall	M2	70	\$ 24.000,00	\$ 1.680.000
1.47	Suministro e instalación de cielo raso en drywall incluye estructura y acabados	M2	70	\$ 89.000,00	\$ 6.230.000
1.48	Demolición de tapa de alberca y fundición de muro en concreto con varilla y reformación de motobomba y traslado de tanque elevado	GL	1	\$ 26.631.000,00	\$ 26.631.000
1.49	mantenimiento de rejas, en fachadas en mal estado por oxido desprendimiento de columna metálica, con rodachines en mal estado por contacto con aguas lluvias	GL	1	\$ 6.915.000,00	\$ 6.915.000
1.50	hechura de reja en cuarto de motobomba	UND	1	\$ 1.918.000,00	\$ 1.918.000
1.51	impermeabilización de techo zonas criticas	GL	1	\$ 7.668.000,00	\$ 7.668.000
1.52	Retiro de materiales de materiales	GL	1	\$ 2.276.509,00	\$ 2.276.509
1.53		TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA			\$ 131.818.509
		Subtotal			\$ 397.432.009,00
		Iva			\$ 75.512.081,71
		Total			\$ 472.944.090,71

2. CONDICIONES DE LA OFERTA

Tiempo de ejecución de la obra : 3 meses

3.FORMA DE PAGO

30% ANTICIPO

60% AVANCES O CORTES DE OBRA.

10% CONTRA ENTREGA

4. VALIDEZ DE LA OFERTA

6 DIAS

Atentamente,



GERENTE
GRACIELA DIAZ

