



COTIZACION
No 052

Distribuciones integrales del caribe sas
 NIT:900645915-7
 Dir: : Carrera 33 N° 19- 61, Santa Lucia

Señores:
 E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
 NIT: 819.004.070-5

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	CENTRO DE SALUD MINCA				
1.2	Pintura de fachadas en muros y paredes internas y externa, en vinilo tipo uno, tres manos	M2	2995	\$ 27.560,00	\$ 82.542.200
1.3	Resane en estuco plástico para muros internos y externos	M2	1950	\$ 20.800,00	\$ 40.560.000
1.4	Demolición de piso	M2	65	\$ 23.400,00	\$ 1.521.000
1.5	Suministro e instalación de piso en cerámica	M2	65	\$ 128.440,00	\$ 8.348.600
1.6	Mantenimiento de baños incluye: cambio de llaves sanitarias, lavamanos, mangueras.	UND	3	\$ 414.960,00	\$ 1.244.880
1.7	Pintura en puertas metálicas	UND	8	\$ 99.840,00	\$ 798.720
1.8	Pintura de reja y protectores de ventanas y estructura de techo	GL	1	\$ 1.659.840,00	\$ 1.659.840
1.9	Instalación de canaleta en techo de patio	gl	1	\$ 1.560.000,00	\$ 1.560.000
1.10	Desmante e instalación canaletas en fachada	GL	1	\$ 1.328.080,00	\$ 1.328.080
1.11	Fabricación plantilla pulida fachada y patio	m2	150	\$ 83.200,00	\$ 12.480.000
1.12	Fabricación e instalación de canaleta metálica	GL	1	\$ 4.979.520,00	\$ 4.979.520
1.13	Mantenimiento correctivo de puertas en de madera o aluminio.	UND	3	\$ 1.991.600,00	\$ 5.974.800
1.14	Polarización de ventanas.	GL	1	\$ 2.213.120,00	\$ 2.213.120
1.15	Suministro e instalación de cielo raso en PVC incluye estructura y acabados.	M2	170	\$ 124.800,00	\$ 21.216.000

1.16	Poda de árbol seco en entrada principal	GL	1	\$ 1.352.000,00	\$ 1.352.000
1.17	Sumnistro e instalacion de lamparas internas en general	GL	1	\$ 2.600.000,00	\$ 2.600.000
1.18	Mantenimiento de alberca con impermeabilizante cambio de	GL	1	\$ 3.640.000,00	\$ 3.640.000
1.19	Instalación de esquineros de PVC en consultorio de odontología	GL	1	\$ 884.000,00	\$ 884.000
1.20	Suministro e instalacion de pared en el patio en super boar incluye estructura y acabados	M2	45	\$ 130.000	\$ 5.850.000
1.21	limpieza de jardinera en patio	GL	1	\$ 624.000,00	\$ 624.000
1.22	Retiro de materiales de materiales.	GL	1	\$ 2.070.640,00	\$ 2.070.640
1.23		TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA			\$ 203.447.400
1.24					
1.25	CENTRO DE SALUD OASIS				
1.26	Pintura de fachadas en muros y paredes internas y externa , en vinilo tipo uno, tres manos	M2	600	\$ 27.560,00	\$ 16.536.000
1.27	Resane en estuco plastico para muros internos y externos	M2	250	\$ 20.800,00	\$ 5.200.000
1.28	Desmonte en mal estado de cielo raso en drywall	M2	130	\$ 24.960,00	\$ 3.244.800
1.29	Suministro e instalacion de cielo raso en drywall incluye estructura y acabados	M2	130	\$ 92.560,00	\$ 12.032.800
1.30	Pintura en puertas metalicas o de madera	UND	7	\$ 99.840,00	\$ 698.880
1.31	Fabricacion e instalación de reja en fachada	GL	1	\$ 5.753.280,00	\$ 5.753.280
1.32	Mantenimiento de baños incluye: cambio de llaves sanitarias, lavamanos, mangueras.	UND	2	\$ 414.960,00	\$ 829.920
1.33	Demolicion de piso	M2	32	\$ 23.400,00	\$ 748.800
1.34	Suministro e Instalación de piso en ceramica	M2	30	\$ 128.960,00	\$ 3.868.800

1.35	Suministro e instalacion de cubierta en lamina	M2	32	\$ 127.920,00	\$ 4.093.440
1.36	Estructura de hierro para techo: En Tuberia rectangular de 100*50 y 70* 100 calibre 18 Incluye pintura	M2	30	\$ 320.320,00	\$ 9.609.600
1.37	Impermeabilizacion de techo zonas criticas	GL	1	\$ 5.753.280,00	\$ 5.753.280
1.38	Reparacion de hidrosanitariara : incluye fabricacion de rejistros, tapa, tubería	GL	1	\$ 2.766.400,00	\$ 2.766.400
1.39	Retiro de materiales de materiales	GL	1	\$ 1.654.640,00	\$ 1.654.640
1.40	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				\$ 72.790.640
1.41					
1.42	CENTRO DE SALUD GUACHACA				
1.43	Pintura de fachadas en muros y paredes internas y externa, en vinilo tipo uno, tres manos	M2	1980	\$ 27.560,00	\$ 54.568.800
1.44	Resane en estuco plástico para muros internos y externos	M2	1110	\$ 20.800,00	\$ 23.088.000
1.45	Fabricación e instalación de ventanas de aluminio	UND	2	\$ 1.991.600,00	\$ 3.983.200
1.46	Desmante en mal estado de cielo raso en drywall	M2	70	\$ 24.960,00	\$ 1.747.200
1.47	Suministro e instalación de cielo raso en drywall incluye estructura y acabados	M2	70	\$ 92.560,00	\$ 6.479.200
1.48	Demolición de tapa de alberca y fundición de muro en concreto con varilla y reformación de motobomba y traslado de tanque elevado	GL	1	\$ 27.696.240,00	\$ 27.696.240
1.49	mantenimiento de rejjas, en fachadas en mal estado por oxido desprendimiento de columna metálica, con rodachines en mal estado por contacto con aguas lluvias	GL	1	\$ 7.191.600,00	\$ 7.191.600
1.50	hechura de reja en cuarto de motobomba	UND	1	\$ 1.994.720,00	\$ 1.994.720
1.51	impermeabilización de techo zonas criticas	GL	1	\$ 7.974.720,00	\$ 7.974.720
1.52	Retiro de materiales de materiales	GL	1	\$ 2.367.569,00	\$ 2.367.569
1.53	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				\$ 137.091.249
	Subtotal				\$ 413.329.289,00
	Iva				\$ 78.532.564,91
	Total				\$ 491.861.853,91

2. CONDICIONES DE LA OFERTA

Tiempo de ejecución de la obra : 3 meses

3.FORMA DE PAGO

30% ANTICIPO

60% AVANCES O CORTES DE OBRA.

10% CONTRA ENTREGA

4. VALIDEZ DE LA OFERTA

6 DIAS

GEINER ALVARADO

COMERCIAL

