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1 PRODUCCIÓN TÉCNICA BACKLINE

AMPLIFICADOR DE BAJO PROFESIONAL DOBLE CABINA - CABEZOTE 

Un (1) Amplificador para bajo, compuesto por: Un (1) Cabezote, cabinas de 4 x 10” y 1 x 15” y una (1) base para bajo. El 

amplificador debe contar con las siguientes características mínimas:

•	Mínimo 300 [Wrms] de salida.

•	Ecualizador gráfico mínimo de 9 bandas.

•	Control de tono mínimo de 5 posiciones.

Se debe contemplar cableado de corriente y señal suficientes.

El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.  

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     665.091  $         722.925  $598.582  $921.940  $          662.199  $           660.236 62.222$                       9%  $          598.582 

2 PRODUCCIÓN TÉCNICA BACKLINE

AMPLIFICADOR DE GUITARRA PROFESIONAL TIPO COMBO 

Un (1) Amplificador para guitarra tipo combo, de tubos o transistores más una (1) base para guitarra. El amplificador debe 

contar con las siguientes características mínimas:

•	Mínimo 30 [Wrms].

•	Ecualizador paramétrico de 3 bandas.

•	Procesador de tiempo.

•	Selector de tono.

•	Pedal.

Se debe contemplar cableado de corriente y señal suficientes.

El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.  

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     554.243  $         602.438  $498.818  $921.940  $          551.833  $           550.197 51.852$                       9%  $          498.818 

3 PRODUCCIÓN TÉCNICA BACKLINE

AMPLIFICADOR PARA TECLADO 

Un (1) Amplificador para teclado: Amplificador tipo combo 1x12” que contenga las siguientes características mínimas:

•	Mínimo 150 [Wrms] de salida.

•	Dos vías con subwoofer de 12”

•	Mínimo 4 canales de entrada.

•	Ecualizador paramétrico de 3 bandas.

Se debe contemplar cableado de corriente y señal suficientes.

El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     443.394  $         481.950  $399.055  $921.940  $          441.466  $           440.157 41.481$                       9%  $          399.055 

4 PRODUCCIÓN TÉCNICA BACKLINE

ATRILES PROFESIONAL PARA PARTITURA

Un (1) Atriles con luz: Atril para partitura con luz.

El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       51.729  $           56.228  $46.556  $0  $            51.504  $             51.352 4.839$                         9%  $            46.556 

5 PRODUCCIÓN TÉCNICA BACKLINE

BASE SENCILLA TIPO "X"

Una (1) Base o stand tipo “X” para teclado.

El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       39.905  $           43.376  $35.915  $0  $            39.732  $             39.614 3.733$                         9%  $            35.915 

6 PRODUCCIÓN TÉCNICA BACKLINE

BATERÍA PROFESIONAL BOMBO SENCILLO

Una (1) Batería acústica completa que incluya lo siguiente:

• Un (1) bombo de 18 pulgadas en adelante. 

• Dos (2) Toms de aire y dos (2) toms de piso.

• Un (1) bombo.

• Un (1) redoblante + base.

• Una (1) silla para batería, 

• Una (1) base para hi-hat, 

• Un (1) pedal doble para bombo acústico.

• Cinco (5) bases para platillos.

• Un (1) tapete. 

• Un (1) juego de platos, (mínimo 7, mas platos para Hi-Hat).

• Parches nuevos o en muy buen estado.

El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.064.146  $       1.156.680  $957.731  $1.382.878  $       1.059.519  $        1.056.378 99.555$                       9%  $          957.731 

7 PRODUCCIÓN TÉCNICA BACKLINE

BATERÍA PROFESIONAL ELECTRÓNICA.

Una (1) Batería electrónica completa que incluya lo siguiente:

Un (1) bombo.

Dos (2) Toms de aire y dos (2) toms de piso.

Un (1) pedal doble para bombo electrónico.

Un (1) pad de efectos.

Un (1) juego de platos.

Se debe contemplar cableado de corriente y señal suficientes.

El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. Así mismo, el 

proveedor debe tener la capacidad de proveer o suministrar mínimo dos (2) baterías electrónicas en actividades/día en caso 

de requerirse por evento.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     221.697  $         240.975  $199.527  $0  $          220.733  $           220.079 20.741$                       9%  $          199.527 

8 PRODUCCIÓN TÉCNICA BACKLINE

MESA PARA DJ 1X2 ALTURA VARIABLE

Una (1) mesa para dj para posar tornamesa y mixer medidas 1x2 con altura variable.

El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     487.733  $         530.145  $438.960  $0  $          485.613  $           484.173 45.629$                       9%  $          438.960 

Producción técnica 2025

Códigos UNSPSC : 45111800, 39112400 , 80141600, 93141700, 60131515, 43201533, 72151603
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9 PRODUCCIÓN TÉCNICA BACKLINE

PAQUETE NO. 1

• Una (1) batería completa de cinco (5) piezas. Incluye: siete (7) bases para plato, base para hi-hat, pedal para bombo, base 

para redoblante, silla profesional y alfombra para batería.

• Dos (2) amplificadores de guitarra compuestos por dos (2) cabezotes, dos (3) cabinas de 4 x 12” y una (1) base para 

guitarra con las siguientes características:

•	Mínimo 100 [Wrms].

•	Ecualizador paramétrico.

•	Procesador de tiempo.

•	Selector de tono.

•	Pedales.

• Un (1) amplificador para bajo compuesto por cabezote, cabinas 4 x 10” y 1 x 15” y una (1) base para bajo con las siguientes 

características:

•	Mínimo 300 [Wrms] de salida.

•	Ecualizador gráfico mínimo de 9 bandas.

•	Control de tono mínimo de 5 posiciones.

• Un (1) amplificador 1x12” tipo combo para teclado que contenga las siguientes características:

•	Mínimo 150 [Wrms] de salida.

•	Dos vías con subwoofer de 12”

•	Mínimo 4 canales de entrada.

•	Ecualizador paramétrico.

• Un (1) teclado profesional Siete (7) octavas, con su correspondiente base.

• Un (1) set de congas con base.

• Un (1) bongo con base.

• Un (1) juego de timbales con base.

• Parches nuevos o en muy buen estado.

Contemplar cableado de señal y corriente necesarios.

El proponente debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  4.877.334  $       5.301.450  $4.389.601  $4.839.200  $       4.856.128  $        4.841.732 456.294$                      9%  $        4.389.601 

10 TÉCNICA DE EVENTOS BACKLINE

Set Dj análogo

Dos (2) tornamesas análogas profesionales de motor directo, con control de pitch, control de velocidad nominal, 33 y 45 rpm, de operación 

manual y uso de aguja.

Un (1) Mixer profesional de dos (2) canales con interface de audio interna, curva en su crossfader y control de pads incluido que permita el 

uso de vinilos con código de tiempo.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.330.182  $       1.445.850  $1.197.164  $0  $       1.324.399  $        1.320.472 124.444$                      9%  $        1.197.164 

11 TÉCNICA DE EVENTOS BACKLINE
Set Dj digital

Controlador profesional Dj , con control de pitch, lectura de stems, efectos de sonido incluidos y curva en su crossfader.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     997.637  $       1.084.388  $897.873  $0  $          993.299  $           990.354 93.333$                       9%  $          897.873 

12 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Alquiler Base de pared para TV de 32" a 55" por día

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       11.824  $           12.852  $10.641  $0  $            11.772  $             11.738 1.106$                         9%  $            10.641 

13 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Alquiler de Extensión electrica 100 metros  cable encauchetado (transporte, montaje y desmontaje) día adcional

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       35.472  $           38.556  $31.924  $113.364  $            35.317  $             35.213 3.319$                         9%  $            31.924 

14 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Alquiler de Extensión electrica 100 metros  cable encauchetado (transporte, montaje y desmontaje) día inicial

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       70.943  $           77.112  $63.849  $210.884  $            70.635  $             70.425 6.637$                         9%  $            63.849 

15 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Alquiler de Extensión electrica 20 metros cable encauchetado  (transporte, montaje y desmontaje) día adicional

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                         7.390  $             8.033  $6.651  $48.585  $              7.358  $               7.336 691$                            9%  $              6.651 

16 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Alquiler de Extensión electrica 20 metros cable encauchetado (transporte, montaje y desmontaje) día inicial

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       14.780  $           16.065  $13.302  $129.558  $            14.716  $             14.672 1.383$                         9%  $            13.302 

17 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Alquiler de Extensión electrica 50 metros  cable encauchetado (transporte, montaje y desmontaje) día inicial

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       29.560  $           32.130  $26.604  $158.388  $            29.431  $             29.344 2.765$                         9%  $            26.604 

18 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Alquiler de Extensión electrica 50 metros cable encauchetado  (transporte, montaje y desmontaje) día adicional

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       14.780  $           16.065  $13.302  $80.973  $            14.716  $             14.672 1.383$                         9%  $            13.302 

19 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Alquiler de TRIPODES PARA CELULAR de aluminio (por día)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       14.780  $           16.065  $13.302  $136.036  $            14.716  $             14.672 1.383$                         9%  $            13.302 

20 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Alquiler Megafono (por día).

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       14.780  $           16.065  $13.302  $129.558  $            14.716  $             14.672 1.383$                         9%  $            13.302 
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21 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Alquiler Torre de andamio estándar de 0.73m. x 1.40m. a 2 m. de altura con base rodante, con armado y desarmado, por día 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       55.178  $           59.976  $49.660  $0  $            54.938  $             54.775 5.162$                         9%  $            49.660 

22 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Amarres plásticos paquete x 100 unidades

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       36.950  $           40.163  $33.255  $47.170  $            36.789  $             36.680 3.457$                         9%  $            33.255 

23 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS
Ayudas audiovisual y tecnologicas (computador,  red wifi, video beam, sistema de sonido y pointer) para 100 personas - 1 

hora

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.182.384  $       1.285.200  $1.064.146  $1.262.400  $       1.177.243  $        1.173.753 110.617$                      9%  $        1.064.146 

24 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS
Ayudas audiovisual y tecnologicas (computador,  red wifi, video beam, sistema de sonido y pointer) para 100 personas - hora 

adicional

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     118.238  $         128.520  $106.415  $809.738  $          117.724  $           117.375 11.062$                       9%  $          106.415 

25 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Cubre-Cables o protectores de cable de 2 líneas de 1m.  (transporte, montaje y desmontaje) día adicional

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                         7.390  $             8.033  $6.651  $24.292  $              7.358  $               7.336 691$                            9%  $              6.651 

26 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Cubre-Cables o protectores de cable de 2 líneas de 1m.  (transporte, montaje y desmontaje) día inicial

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       22.170  $           24.098  $19.953  $40.487  $            22.073  $             22.008 2.074$                         9%  $            19.953 

27 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Cubre-Cables o protectores de cable de 5 líneas de 1m.  (transporte, montaje y desmontaje) día adicional

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       14.780  $           16.065  $13.302  $24.292  $            14.716  $             14.672 1.383$                         9%  $            13.302 

28 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Cubre-Cables o protectores de cable de 5 líneas de 1m.  (transporte, montaje y desmontaje) día inicial

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       44.339  $           48.195  $39.905  $48.585  $            44.147  $             44.016 4.148$                         9%  $            39.905 

29 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Estabilizador osmo para celular por día

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     125.628  $         136.553  $113.065  $485.843  $          125.082  $           124.711 11.753$                       9%  $          113.065 

30 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Fuentes de escritorio Mac y PC

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       44.339  $           48.195  $39.905  $369.915  $            44.147  $             44.016 4.148$                         9%  $            39.905 

31 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Interfaz web para pantalla táctil

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     147.798  $         160.650  $133.018  $1.893.600  $          147.155  $           146.719 13.827$                       9%  $          133.018 

32 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Multitomas (por día)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       11.824  $           12.852  $10.641  $58.877  $            11.772  $             11.738 1.106$                         9%  $            10.641 

33 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Multitomas De 10 Puertos  (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       44.339  $           48.195  $39.905  $114.215  $            44.147  $             44.016 4.148$                         9%  $            39.905 

34 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Multitomas De 6 Puertos  (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       38.427  $           41.769  $34.585  $64.779  $            38.260  $             38.147 3.595$                         9%  $            34.585 
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35 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Multitomas De 8 Puertos  (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       44.339  $           48.195  $39.905  $97.169  $            44.147  $             44.016 4.148$                         9%  $            39.905 

36 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS Pasa diapositivas con apuntador laser

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       88.679  $           96.390  $79.811  $0  $            88.293  $             88.031 8.296$                         9%  $            79.811 

37 PRODUCCIÓN TÉCNICA ELEMENTOS

Radio comunicador portátil con las siguientes carácterísticas:

o Banda UHF.

o Con capacidad mínima de 8 canales.

o Con auricular de perilla para el hombro, manos libres, pila, cargador, y base para cargador.

NOTA: De ser necesario el insumo debe ser instalado un día antes del evento, sincornizando frecuencias si se requiere, sin 

costo para la entidad. El proveedor debe tener la capacidad de proveer o suministrar mínimo Cinco (5) radios por evento de 

requerirse.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       29.560  $           32.130  $26.604  $0  $            29.431  $             29.344 2.765$                         9%  $            26.604 

38 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Una (1) Torre en scaffold (andamio certificado) de 2,07 [m] de ancho y 4,14 [m] de profundidad, con una altura de 2 [m] para 

montaje de audio line array. Deberá incluirse los contrapesos necesarios para función de lastre. día adicional.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       31.777  $           34.540  $28.599  $0  $            31.638  $             31.545 2.973$                         9%  $            28.599 

39 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Una (1) Torre en scaffold (andamio certificado) de 2,07 [m] de ancho y 4,14 [m] de profundidad, con una altura de 2 [m] para 

montaje de audio line array. Deberá incluirse los contrapesos necesarios para función de lastre. día inicial

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       63.553  $           69.080  $57.198  $0  $            63.277  $             63.089 5.946$                         9%  $            57.198 

40 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA Andamios con Rodachinas sección de 1.40 x 1.40 m y barandas de seguridad (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       57.641  $           62.654  $51.877  $563.296  $            57.391  $             57.220 5.393$                         9%  $            51.877 

41 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA
Diferencial de dos (2) toneladas, Deberá incluirse eslinga para el colgado. la longitud de la cadena será determinada según el 

lugar de montaje. (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     147.798  $         160.650  $133.018  $119.701  $          147.155  $           146.719 13.827$                       9%  $          133.018 

42 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA
Diferencial de una (1) tonelada, Deberá incluirse eslinga para el colgado. la longitud de la cadena será determinada según el 

lugar de montaje. (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     118.238  $         128.520  $106.415  $239.400  $          117.724  $           117.375 11.062$                       9%  $          106.415 

43 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA Escalera Adicional para Tarima con baranda (altura variable) (transporte, montaje y desmontaje) día adicional.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       59.119  $           64.260  $53.207  $223.219  $            58.862  $             58.688 5.531$                         9%  $            53.207 

44 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA Escalera Adicional para Tarima con baranda (altura variable) (transporte, montaje y desmontaje) día inicial.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     221.697  $         240.975  $199.527  $407.538  $          220.733  $           220.079 20.741$                       9%  $          199.527 

45 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA
Motor de dos (2) toneladas. Deberá incluirse eslinga y controlador, la longitud de la cadena será determinado según el lugar 

de montaje. Contemplar cableados necesarios de energía y señal. (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     886.788  $         963.900  $798.109  $295.731  $          882.932  $           880.315 82.963$                       9%  $          798.109 

46 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA
Motor de una (1) tonelada. Deberá incluirse eslinga y controlador, la longitud de la cadena será determinado según el lugar 

de montaje. Contemplar cableados necesarios de energía y señal. (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     665.091  $         722.925  $598.582  $584.420  $          662.199  $           660.236 62.222$                       9%  $          598.582 
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47 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA Rampa para personas con movilidad reducida de acuerdo con la altura requerida

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     738.990  $         803.250  $665.091  $0  $          735.777  $           733.596 69.136$                       9%  $          665.091 

48 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

un (1) módulo para tarima en aluminio de mínimo 1 [m] X 1 [m]. (altura variable) (transporte, montaje y desmontaje) día 

adicional.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       26.604  $           28.917  $23.943  $49.288  $            26.488  $             26.409 2.489$                         9%  $            23.943 

49 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA
un (1) módulo para tarima en aluminio de mínimo 1 [m] X 1 [m]. (altura variable) (transporte, montaje y desmontaje) día inicial 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       73.899  $           80.325  $66.509  $98.577  $            73.578  $             73.360 6.914$                         9%  $            66.509 

50 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

un (1) módulo para tarima en aluminio de mínimo 1.20 [m] X 2.40 [m]. (altura variable) (transporte, montaje y desmontaje) día 

adicional

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       44.339  $           48.195  $39.905  $0  $            44.147  $             44.016 4.148$                         9%  $            39.905 

51 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

un (1) módulo para tarima en aluminio de mínimo 1.20 [m] X 2.40 [m]. (altura variable) (transporte, montaje y desmontaje) día 

inicial 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     133.018  $         144.585  $119.716  $0  $          132.440  $           132.047 12.444$                       9%  $          119.716 

52 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA
Un (1) Puente en estructura modular de aluminio 12 [m] (mínimo) x 7.50 [m] (mínimo). (transporte, montaje y desmontaje) día 

adicional.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     369.495  $         401.625  $332.546  $0  $          367.889  $           366.798 34.568$                       9%  $          332.546 

53 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA
Un (1) Puente en estructura modular de aluminio 12 [m] (mínimo) x 7.50 [m] (mínimo). (transporte, montaje y desmontaje) día 

inicial.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.034.586  $       1.124.550  $931.127  $0  $       1.030.088  $        1.027.034 96.790$                       9%  $          931.127 

54 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA
Un (1) Puente en estructura modular de aluminio 6.0 [m] (mínimo) x 7.50 [m] (mínimo). (transporte, montaje y desmontaje) día 

adicional

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     295.596  $         321.300  $266.036  $0  $          294.311  $           293.438 27.654$                       9%  $          266.036 

55 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA
Un (1) Puente en estructura modular de aluminio 6.0 [m] (mínimo) x 7.50 [m] (mínimo). (transporte, montaje y desmontaje) día 

inicial.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     738.990  $         803.250  $665.091  $0  $          735.777  $           733.596 69.136$                       9%  $          665.091 

56 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 10 [m] x 10 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra)  

(altura variable) día adicional.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  7.981.092  $                     -  $7.182.983  $3.682.000  $       5.054.692 #NUM! 4.395.643$                   87%  $                      - 

57 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 10 [m] x 10 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra)  

(altura variable) día inicial.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  7.981.092  $       8.675.100  $7.182.983  $4.734.000  $       7.946.392  $        7.922.834 746.664$                      9%  $        7.182.983 

58 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 10 [m] x 7 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra)  

(altura variable) día adicional.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  2.955.960  $       3.213.000  $2.660.364  $3.156.000  $       2.943.108  $        2.934.383 276.542$                      9%  $        2.660.364 

59 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 10 [m] x 7 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra)  

(altura variable) día inicial.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  5.911.920  $       6.426.000  $5.320.728  $4.208.000  $       5.886.216  $        5.868.766 553.084$                      9%  $        5.320.728 
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60 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 15 [m] x 13 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra)  

(altura variable) día adicional.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  4.064.445  $       4.417.875  $3.658.001  $4.208.000  $       4.046.774  $        4.034.776 380.245$                      9%  $        3.658.001 

61 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 15 [m] x 13 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra)  

(altura variable) día inicial.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  8.128.890  $       8.835.750  $7.316.001  $8.416.000  $       8.093.547  $        8.069.553 760.491$                      9%  $        7.316.001 

62 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 6 [m] x 6[m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra)  

(altura variable) día adicional.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  2.069.172  $       2.249.100  $1.862.255  $2.419.600  $       2.060.176  $        2.054.068 193.579$                      9%  $        1.862.255 

63 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 6 [m] x 6[m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra)  

(altura variable) día inicial.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  4.138.344  $       4.498.200  $3.724.510  $4.208.000  $       4.120.351  $        4.108.136 387.159$                      9%  $        3.724.510 

64 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 7 [m] x 7 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra)  

(altura variable) día adicional.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  2.069.172  $       2.249.100  $1.862.255  $2.630.000  $       2.060.176  $        2.054.068 193.579$                      9%  $        1.862.255 

65 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Un (1) Techo de 7 [m] x 7 [m] elevado mediante motores, respectivos contrapesos y aforos en tela o lona (no polisombra)  

(altura variable) día inicial.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  4.138.344  $       4.498.200  $3.724.510  $3.997.600  $       4.120.351  $        4.108.136 387.159$                      9%  $        3.724.510 

66 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA Un (1) Tramo de estructura modular en aluminio de 1,5 [m]. (transporte, montaje y desmontaje) día adicional.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       59.119  $           64.260  $53.207  $323.895  $            58.862  $             58.688 5.531$                         9%  $            53.207 

67 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA Un (1) Tramo de estructura modular en aluminio de 1,5 [m]. (transporte, montaje y desmontaje) día inicial.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     177.358  $         192.780  $159.622  $323.895  $          176.586  $           176.063 16.593$                       9%  $          159.622 

68 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA Un (1) Tramo de estructura modular en aluminio de 3 [m]. (transporte, montaje y desmontaje) día adicional.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       73.899  $           80.325  $66.509  $647.790  $            73.578  $             73.360 6.914$                         9%  $            66.509 

69 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA Un (1) Tramo de estructura modular en aluminio de 3 [m]. (transporte, montaje y desmontaje) día inicial.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     266.036  $         289.170  $239.433  $647.790  $          264.880  $           264.094 24.889$                       9%  $          239.433 

70 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 13 [m] X 12 [m] (altura variable) con escalera y barandas día adicional. 

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  2.305.649  $       2.506.140  $2.075.084  $3.156.000  $       2.295.624  $        2.288.819 215.703$                      9%  $        2.075.084 

71 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 13 [m] X 12 [m] (altura variable) con escalera y barandas día inicial. 

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  5.764.122  $       6.265.350  $5.187.710  $3.682.000  $       5.739.061  $        5.722.047 539.257$                      9%  $        5.187.710 

72 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 4.80 [m] X 4.80 [m] (altura variable) con escalera y barandas (transporte, montaje y desmontaje) 

día adicional.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     665.091  $         722.925  $598.582  $1.012.172  $          749.693  $        1.008.527 493.813$                      66%  $          598.582 
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73 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 4.80 [m] X 4.80 [m] (altura variable) con escalera y barandas (transporte, montaje y desmontaje) 

día inicial.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.551.879  $       1.686.825  $1.396.691  $1.262.400  $       1.474.449  $        1.144.973 393.077$                      27%  $        1.396.691 

74 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 6 [m] X 6 [m] (altura variable) con escalera y barandas día adicional.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     857.228  $         931.770  $771.506  $1.157.200  $          929.426  $        1.340.856 706.332$                      76%  $          771.506 

75 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 6 [m] X 6 [m] (altura variable) con escalera y barandas día inicial.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  2.128.291  $       2.313.360  $1.915.462  $1.893.600  $       2.062.678  $        2.007.427 203.753$                      10%  $        1.915.462 

76 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 9 [m] X 9 [m] (altura variable) con escalera y barandas día adicional.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.921.374  $       2.088.450  $1.729.237  $1.578.000  $       1.829.265  $        3.011.140 1.593.172$                   87%  $        1.729.237 

77 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 9 [m] X 9 [m] (altura variable) con escalera y barandas día inicial.

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  4.788.655  $       5.205.060  $4.309.790  $3.156.000  $       4.364.876  $        2.505.420 1.908.835$                   44%  $        4.309.790 

78 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 9[m] X 6[m] (altura variable) con escalera y barandas día adicional

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.330.182  $       1.445.850  $1.197.164  $1.578.000  $       1.387.799  $        2.045.667 1.035.976$                   75%  $        1.197.164 

79 PRODUCCIÓN TÉCNICA ESTRUCTURA

Una (1) Tarima en aluminio 9[m] X 6[m] (altura variable) con escalera y barandas día inicial

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  3.192.437  $       3.470.040  $2.873.193  $2.419.600  $       2.988.817  $           482.168 1.711.131$                   57%  $        2.873.193 

80 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES
Planta Eléctrica insonora de 10 Kva por 1 hora adicional - ( combustible, operario, cableado necesario para generar energia 

de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       73.899  $           80.325  $66.509  $315.678  $          134.103  $           179.694 203.249$                      152%  $            66.509 

81 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES
Planta Eléctrica insonora de 10 Kva por 4 horas - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar 

energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     443.394  $         481.950  $399.055  $890.871  $          553.818  $           278.380 147.807$                      27%  $          399.055 

82 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES
Planta Eléctrica insonora de 150 Kva por 1 hora adicional - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para 

generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     177.358  $         192.780  $159.622  $0  $          176.586  $           176.063 16.593$                       9%  $          159.622 

83 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES
Planta Eléctrica insonora de 150 Kva por 4 horas - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar 

energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.773.576  $       1.927.800  $1.596.218  $0  $       1.765.865  $        1.760.630 165.925$                      9%  $        1.596.218 

84 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES
Planta Eléctrica insonora de 25 Kva por 1 hora adicional - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para 

generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     103.459  $         112.455  $93.113  $368.200  $          169.307  $           324.777 511.495$                      302%  $            93.113 

85 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES
Planta Eléctrica insonora de 25 Kva por 4 horas - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar 

energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.034.586  $       1.124.550  $931.127  $683.800  $       1.030.088  $        1.027.034 96.790$                       9%  $          931.127 
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86 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES
Planta Eléctrica insonora de 250 Kva por 1 hora adicional - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para 

generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     354.715  $         385.560  $319.244  $1.262.400  $          353.173  $           352.126 33.185$                       9%  $          319.244 

87 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES
Planta Eléctrica insonora de 250 Kva por 4 horas - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar 

energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  3.547.152  $       3.855.600  $3.192.437  $2.630.000  $       3.531.730  $        3.521.259 331.850$                      9%  $        3.192.437 

88 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES
Planta Eléctrica insonora de 50 Kva por 1 hora adicional - (Tansporte, combustible, operario, cableado necesario para 

generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     133.018  $         144.585  $119.716  $473.400  $          132.440  $           132.047 12.444$                       9%  $          119.716 

89 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES
Planta Eléctrica insonora de 50 Kva por 4 horas - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar 

energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.330.182  $       1.445.850  $1.197.164  $894.200  $       1.324.399  $        1.320.472 124.444$                      9%  $        1.197.164 

90 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES
Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por 1 hora adicional - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para 

generar energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     118.238  $         128.520  $106.415  $683.800  $          117.724  $           117.375 11.062$                       9%  $          106.415 

91 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES

Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por 1 hora adicional- (combustible, distro, 2 extensiones de 30m. y 12 extenciones de 

10m. Cajas de tomacorrientes para todas las extensiones con operario, cableado necesario para generar energia de forma 

independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     886.788  $         963.900  $798.109  $0  $          882.932  $           880.315 82.963$                       9%  $          798.109 

92 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES

Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por 12 horas - (Transporte, combustible, distro, 2 extensiones de 30m. y 12 extenciones 

de 10m. Cajas de tomacorrientes para todas las extensiones con operario, cableado necesario para generar energia de forma 

independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.625.778  $       1.767.150  $1.463.200  $0  $       1.618.709  $        1.613.911 152.098$                      9%  $        1.463.200 

93 PRODUCCIÓN TÉCNICA GENERADORES
Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por 4 horas - (Transporte, combustible, operario, cableado necesario para generar 

energia de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.182.384  $       1.285.200  $1.064.146  $1.367.600  $       1.177.243  $        1.173.753 110.617$                      9%  $        1.064.146 

94 PRODUCCIÓN TÉCNICA ILUMINACIÓN

Un (1) Aparato de iluminación tipo estrobo. (por día)

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     177.358  $         192.780  $159.622  $369.926  $          176.586  $           176.063 16.593$                       9%  $          159.622 

95 PRODUCCIÓN TÉCNICA ILUMINACIÓN

Un (1) Equipo cabeza móvil spot o wash LED 1200 [W]. (por día)

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     369.495  $         401.625  $332.546  $404.869  $          367.889  $           366.798 34.568$                       9%  $          332.546 

96 PRODUCCIÓN TÉCNICA ILUMINACIÓN

Un (1) Equipo cabeza móvil spot o wash.  (por día)

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     325.156  $         353.430  $292.640  $0  $          323.742  $           322.782 30.420$                       9%  $          292.640 

97 PRODUCCIÓN TÉCNICA ILUMINACIÓN

Un (1) Equipo cabeza móvil tipo beam LED.  (por día)

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     266.036  $         289.170  $239.433  $404.869  $          264.880  $           264.094 24.889$                       9%  $          239.433 

98 PRODUCCIÓN TÉCNICA ILUMINACIÓN

Un (1) Minibrut 1 x 6 bombillas LED. (por día)

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     266.036  $         289.170  $239.433  $0  $          264.880  $           264.094 24.889$                       9%  $          239.433 

99 PRODUCCIÓN TÉCNICA ILUMINACIÓN

Un (1) Par Led IP 65 con zoom y paneles de control digital. (por día)

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     133.018  $         144.585  $119.716  $194.337  $          132.440  $           132.047 12.444$                       9%  $          119.716 

100 PRODUCCIÓN TÉCNICA ILUMINACIÓN

Un (1) Seguidor 1200 [W] HMI LED. (por día)

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     354.715  $         385.560  $319.244  $809.738  $          353.173  $           352.126 33.185$                       9%  $          319.244 

101 PRODUCCIÓN TÉCNICA ILUMINACIÓN

Un (1) Strip de piso IP 65 1x4. (por día)

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     133.018  $         144.585  $119.716  $137.655  $          132.440  $           132.047 12.444$                       9%  $          119.716 
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102 PRODUCCIÓN TÉCNICA ILUMINACIÓN

Una (1) Consola para control de aparatos de iluminación convencional (Par 64, Linterna 1k, etc.). (por día)

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     517.293  $         562.275  $465.564  $699.129  $          515.044  $           513.517 48.395$                       9%  $          465.564 

103 PRODUCCIÓN TÉCNICA ILUMINACIÓN

Una (1) Consola para control de equipos de iluminación con Faders motorizados, ruedas multiuso, pantalla táctil, conectores: 

DMX, MIDI, entradas de audio XLR, código de tiempo lineal XLR, RJ45, S/PDIF y USB 3.0. (por día)

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     738.990  $         803.250  $665.091  $1.048.643  $          735.777  $           733.596 69.136$                       9%  $          665.091 

104 PRODUCCIÓN TÉCNICA ILUMINACIÓN

Una (1) Máquina humo (con turbina) Tipo Neblina. (por día)

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     665.091  $         722.925  $598.582  $0  $          662.199  $           660.236 62.222$                       9%  $          598.582 

105 PRODUCCIÓN TÉCNICA ILUMINACIÓN

Una (1) Máquina humo (DMX) tipo HAZER. (por día)

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     517.293  $         562.275  $465.564  $485.843  $          515.044  $           513.517 48.395$                       9%  $          465.564 

106 PRODUCCIÓN TÉCNICA ITEM NO PREVISTO Item no previsto dentro de este anexo técnico. Contra cotizaciones. 1  $                               0  $                     -  $0  $0  $                     0 #NUM! 0$                                88%  $                      - 

107 PRODUCCIÓN TÉCNICA
PERSONAL DE APOYO EN 

ESCENARIO

Un (1) Jefe de técnicos de apoyo en escenario o stage manager en turno de 12 horas. Debe estar con los equipos de 

protección personal, contar con su afiliación vigente a ARL - La empresa asume gastos de bienestar y transporte

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     517.293  $         562.275  $465.564  $0  $          515.044  $           513.517 48.395$                       9%  $          465.564 

108 PRODUCCIÓN TÉCNICA
PERSONAL DE APOYO EN 

ESCENARIO

Un (1) técnico de apoyo en escenario o roadie en turno de 12 horas. Debe estar con los equipos de protección personal  

(Guantes, Botas con punta de acero, faja de trabajo pesado) contar con su afiliación vigente a ARL - La empresa asume 

gastos de bienestar y transporte

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     266.036  $         289.170  $239.433  $0  $          264.880  $           264.094 24.889$                       9%  $          239.433 

109 PRODUCCIÓN TÉCNICA
PERSONAL DE APOYO EN 

ESCENARIO

Un (1) técnico de montaje y control de equipos de audio, iluminación y video  en turno de 12 horas. Debe estar con los 

equipos de protección personal, contar con su afiliación vigente a ARL - La empresa asume gastos de bienestar y transporte

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     221.697  $         240.975  $199.527  $0  $          220.733  $           220.079 20.741$                       9%  $          199.527 

110 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO Cable Xlr - Xlr, de 10m.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       11.824  $           12.852  $10.641  $16.952  $            11.772  $             11.738 1.106$                         9%  $            10.641 

111 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO Caja De Prensa de 1 a 12 canales

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     221.697  $         240.975  $199.527  $282.527  $          220.733  $           220.079 20.741$                       9%  $          199.527 

112 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO Caja De Prensa de 1 a 8 canales

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     177.358  $         192.780  $159.622  $238.779  $          176.586  $           176.063 16.593$                       9%  $          159.622 

113 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 1; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO TRES HORAS 

ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS:

•	Dos (2) cabinas activas de dos vías en trípode con las siguientes características acústicas mínimas:

o	700 [Wrms].

o	Respuesta en frecuencia de 45 [Hz] a 20 [KHz].

o	SPL máximo a 1 [m] de 130 [dB].

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.182.384  $       1.285.200  $1.064.146  $2.084.773  $       1.177.243  $        1.173.753 110.617$                      9%  $        1.064.146 

114 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 2; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO TRES HORAS 

ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS.

•        Dos (2) equipos de arreglo lineal compacto portátil con las siguientes características acústicas mínimas: 

o        Mínimo 130 [Wmáx.].

o        Respuesta en frecuencia de 50 [Hz] a 16 [KHz].

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  2.364.768  $       2.570.400  $2.128.291  $2.735.200  $       2.354.486  $        2.347.506 221.234$                      9%  $        2.128.291 

115 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 3 DÍA INICIAL; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO TRES 

HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS

• Cuatro (4) cajas de sonido tecnología Line Array de 12” o 10” pulgadas.  con las siguientes características mínimas:

•	850 [Wrms].

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  2.955.960  $       3.213.000  $2.660.364  $5.680.800  $       2.943.108  $        2.934.383 276.542$                      9%  $        2.660.364 

116 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 4 DÍA INICIAL; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO SEIS 

HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS

• Ocho (8) cajas de sonido tecnología Line Array de 12” o 10”  pulgadas colgado.  con las siguientes características mínimas:

•        850 [Wrms].

•        Respuesta en frecuencia de 50 [Hz] a 20 [KHz].

•        Sensibilidad 1[W] @ 1[M] 105[dB].

•        SPL máximo a 1 [m] de 140 [dB].

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  5.172.930  $       5.622.750  $4.655.637  $6.101.600  $       5.150.439  $        5.135.170 483.949$                      9%  $        4.655.637 

117 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 5 DÍA INICIAL; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO UN 

DÍA ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS

• Dieciséis (16) cajas de sonido tecnología Line Array de 12” o 10”  pulgadas colgado.  Con las siguientes características 

mínimas:

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                11.084.850  $     12.048.750  $9.976.365  $6.312.000  $     11.036.655  $      11.003.936 1.037.033$                   9%  $        9.976.365 

118 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Un (1) Altavoz inalámbrico bluetooth para P.A con las siguientes características mínimas: 

•        80 [Wmás]

•        Respuesta en frecuencia de 50 [Hz] a 16 [KHz].

•        SPL máximo a 1 [m] de 106 [dB].

•        Ecualizador paramétrico de dos bandas incluido. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     369.495  $         401.625  $332.546  $441.259  $          367.889  $           366.798 34.568$                       9%  $          332.546 

119 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Un (1) Lector de disco compacto profesional.

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     177.358  $         192.780  $159.622  $167.858  $          176.586  $           176.063 16.593$                       9%  $          159.622 
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120 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Un (1) Micrófono dinámico para instrumentos con las siguientes características acústicas:

•	Respuesta en frecuencias 40[Hz] – 15[KHz].

•	Polaridad cardioide.

•	Dinámico (moving coil)

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       44.339  $           48.195  $39.905  $178.546  $            44.147  $             44.016 4.148$                         9%  $            39.905 

121 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Un (1) Micrófono dinámico vocal con las siguientes características acústicas como mínimo:

•	Respuesta en frecuencias 50[Hz] – 16[KHz].

•	Polaridad cardioide.

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       51.729  $           56.228  $46.556  $178.546  $            51.504  $             51.352 4.839$                         9%  $            46.556 

122 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Un (1) Micrófono inalámbrico profesional de diadema. Con las siguientes características: 

•	De condensador.

•	Polaridad cardioide u omnidireccional (según lo determine la entidad)

•	Nivel de presión sonoro máximo 120 [dB]

•	Respuesta en frecuencia 20[Hz] – 20[KHz]

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     133.018  $         144.585  $119.716  $347.981  $          132.440  $           132.047 12.444$                       9%  $          119.716 

123 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Un (1) Micrófono inalámbrico profesional de solapa. Con las siguientes características:

•	De condensador.

•	Polaridad cardioide, supercardioide u omnidireccional (según lo determine el la entidad).

•	Nivel de presión sonoro máximo 117 [dB]. 

•	Respuesta en frecuencia 50[Hz] – 17[KHz].

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     133.018  $         144.585  $119.716  $352.060  $          132.440  $           132.047 12.444$                       9%  $          119.716 

124 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Un (1) Micrófono profesional de cañón de tipo boom con las siguientes características mínimas.

•	Switch de filtro pasa altos.

•	Patron polar Cardioide o hipercardioide (según lo determine el la entidad).

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     133.018  $         144.585  $119.716  $404.216  $          132.440  $           132.047 12.444$                       9%  $          119.716 

125 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Un (1) Sistema de IN-EAR profesional de trasmisor de doble canal.

Se deben contemplar transmisor, receptor, antenas; LPDA o helicoidal, con base (según lo determine el la entidad) y baterías 

nuevas para pruebas y show. De ser necesario el la entidad solicitará combinadores de antenas con su respectiva antena de 

salida.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     295.596  $         321.300  $266.036  $384.452  $          294.311  $           293.438 27.654$                       9%  $          266.036 

126 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Un (1) subsnake de 12 canales con conector multipin, se debe contemplar su manguera de conexión.

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal.

NOTA: De ser necesario el insumo debe ser instalado un día antes del evento.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     147.798  $         160.650  $133.018  $0  $          147.155  $           146.719 13.827$                       9%  $          133.018 

127 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Un (1) subwoofer activo o pasivo de 21 pulgadas con las sguientes caracteristicas minimas:

•      800 [Wrms] por canal.

•      Respuesta en frecuencia de (-6dBs) 30 [Hz] a 125[Hz].

•      SPL máximo a 1 [m] de 140 [dB].

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     295.596  $         321.300  $266.036  $0  $          294.311  $           293.438 27.654$                       9%  $          266.036 

128 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Un Kit de microfonería profesional para batería que contenga lo siguiente:

• Un (1) micrófono de superficie y condensador para el interior del bombo.

• Un (1) micrófono dinámico supercardioide para la membrana del bombo.

• Cinco (5) micrófonos dinámicos cardioides para instrumento.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     192.137  $         208.845  $172.924  $0  $          191.302  $           190.735 17.975$                       9%  $          172.924 

129 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Una (1) caja de sonido tecnología Line Array de 12” o 10” pulgadas (según lo determine la entidad).  con las siguientes 

características mínimas:

•	850 [Wrms].

•	Respuesta en frecuencia de 50 [Hz] a 20 [KHz].

•	Sensibilidad 1[W] @ 1[m] 105[dB].

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     177.358  $         192.780  $159.622  $441.579  $          176.586  $           176.063 16.593$                       9%  $          159.622 

130 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Una (1) Caja directa activa y/o pasiva profesional.

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       36.950  $           40.163  $33.255  $93.489  $            36.789  $             36.680 3.457$                         9%  $            33.255 

131 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Una (1) Consola de 08 canales análoga. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     118.238  $         128.520  $106.415  $233.211  $          117.724  $           117.375 11.062$                       9%  $          106.415 

132 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO Una (1) Consola digital de 16 canales y 6 salidas auxiliares.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     221.697  $         240.975  $199.527  $0  $          220.733  $           220.079 20.741$                       9%  $          199.527 

133 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Una (1) Consola digital de 32 canales, 16 salidas auxiliares/subgrupos físicos.

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     354.715  $         385.560  $319.244  $755.085  $          353.173  $           352.126 33.185$                       9%  $          319.244 

134 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Una (1) Consola digital de 48 canales 24 salidas auxiliares/subgrupos físicos.

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     665.091  $         722.925  $598.582  $1.229.950  $          662.199  $           660.236 62.222$                       9%  $          598.582 

135 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Una (1) Consola digital de 64 canales 42 salidas auxiliares/subgrupos físicos.

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     886.788  $         963.900  $798.109  $0  $          882.932  $           880.315 82.963$                       9%  $          798.109 

136 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Una (1) medusa de 16 canales principales y canales auxiliares para envíos de señal.

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     295.596  $         321.300  $266.036  $0  $          294.311  $           293.438 27.654$                       9%  $          266.036 

137 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Una (1) medusa de 32 canales principales y canales auxiliares para envíos de señal.

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     443.394  $         481.950  $399.055  $699.055  $          441.466  $           440.157 41.481$                       9%  $          399.055 

138 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Una (1) medusa de 48 canales principales y canales auxiliares para envíos de señal, debe contemplar al menos 2 FAN OUT

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     591.192  $         642.600  $532.073  $1.129.141  $          588.622  $           586.877 55.308$                       9%  $          532.073 

139 PRODUCCIÓN TÉCNICA SONIDO

Una (1) medusa de 8 canales principales y canales auxiliares para envíos de señal.

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, control del equipo durante evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección 

personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     147.798  $         160.650  $133.018  $390.001  $          147.155  $           146.719 13.827$                       9%  $          133.018 

140 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO

Circuito Cerrado De Tv de 2 cámaras (por día)

•	Un (1) circuito cerrado de televisión a 2 cámaras capaces de capturar a 60 cuadros por segundo a una resolución de 2k, con 

su respectivo lente que podrá ser: gran angular, angular o tele (según lo determine la entidad). De ser necesario el la entidad 

podrá contemplar usar todos los equipos (cuerpo y lente) de las mismas referencias. Cada cámara deberá contar con un 

trípode de cabeza fluida.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  5.025.132  $       5.462.100  $4.522.619  $3.313.800  $       5.003.284  $        4.988.451 470.122$                      9%  $        4.522.619 
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141 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO

•      Una (1) cámara capaz de capturar a 60 cuadros por segundo a una resolución de 2k, con su respectivo lente que podrá 

ser: gran angular, angular o tele (según lo determine la Secretaría). la cámara será inalámbrica con steadicam (estabilizador 

de cámara con sistema de contrapesos) que permita llevar la cámara atada al cuerpo.

•      Cableado de señal y energía necesarios.

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  2.660.364  $       2.891.700  $2.394.328  $0  $       2.648.797  $        2.640.945 248.888$                      9%  $        2.394.328 

142 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Alquiler Disco Duro Externo (con capacidad hasta de 2Tb)  (transporte) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       63.553  $           69.080  $57.198  $90.655  $            63.277  $             63.089 5.946$                         9%  $            57.198 

143 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Alquiler Disco Duro Externo (con capacidad hasta de 4Tb)  (transporte) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     140.408  $         152.618  $126.367  $114.501  $          139.798  $           139.383 13.136$                       9%  $          126.367 

144 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Alquiler Reproductor Dvd  (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     177.358  $         192.780  $159.622  $137.533  $          176.586  $           176.063 16.593$                       9%  $          159.622 

145 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Cable HDMI Medidas largo alcance  (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       44.339  $           48.195  $39.905  $40.522  $            44.147  $             44.016 4.148$                         9%  $            39.905 

146 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Cable HDMI Medidas mediano alcance  (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       29.560  $           32.130  $26.604  $37.139  $            29.431  $             29.344 2.765$                         9%  $            26.604 

147 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Cable HDMI Medidas pequeño alcance  (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                       14.780  $           16.065  $13.302  $28.653  $            14.716  $             14.672 1.383$                         9%  $            13.302 

148 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Cámara De Fotografía Profesional (transporte) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     443.394  $         481.950  $399.055  $651.910  $          441.466  $           440.157 41.481$                       9%  $          399.055 

149 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO
Cámara Profesional de Vídeo con entradas SDI y HDMI con operario y trípode (transporte, operación,  montaje y desmontaje) 

por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     517.293  $         562.275  $465.564  $0  $          515.044  $           513.517 48.395$                       9%  $          465.564 

150 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO

Circuito Cerrado De Tv de 4 cámaras (por día)

•	Un (1) circuito cerrado de televisión a 4 cámaras capaces de capturar a 60 cuadros por segundo a una resolución de 2k, con 

su respectivo lente que podrá ser: gran angular, angular o tele (según lo determine la entidad). De ser necesario la Secretaría 

podrá contemplar usar todos los equipos (cuerpo y lente) de las mismas referencias. Cada cámara deberá contar con un 

trípode de cabeza fluida.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  7.389.900  $       8.032.500  $6.650.910  $5.470.400  $       7.357.770  $        7.335.957 691.355$                      9%  $        6.650.910 

151 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Computador De Escritorio  (transporte, montaje, cables de poder y conexión y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     206.917  $         224.910  $186.225  $412.304  $          206.018  $           205.407 19.358$                       9%  $          186.225 

152 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Computador Portátil (transporte, montaje, cables de poder y conexión y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     206.917  $         224.910  $186.225  $412.304  $          206.018  $           205.407 19.358$                       9%  $          186.225 

153 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Equipos de videoconferencia 1 a 150 en plataforma publica - ZOOM  (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  3.399.354  $       3.694.950  $3.059.419  $1.683.200  $       3.384.574  $        3.374.540 318.023$                      9%  $        3.059.419 

154 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Equipos de videoconferencia 151 a 200 en plataforma publica - ZOOM  (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  3.694.950  $       4.016.250  $3.325.455  $1.683.200  $       3.678.885  $        3.667.979 345.678$                      9%  $        3.325.455 

155 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO

Pantalla led de  8m. x 6m. outdoor con un pitch de 3 [mm] máximo. Debe contar con la estructura que la soporte, carpa para 

puesto fijo, procesador, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en 

vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, 

cableado, señal y energía suficiente. 

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                17.735.760  $     19.278.000  $15.962.184  $0  $     17.658.648  $      17.606.297 1.659.252$                   9%  $      15.962.184 
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156 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO

Pantalla led de 10 x 8 m outdoor con un pitch de 3 [mm] máximo. Debe contar con la estructura que la soporte, carpa para 

puesto fijo, procesador, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en 

vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, 

cableado, señal y energía suficiente. 

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                29.559.600  $     32.130.000  $26.603.640  $0  $     29.431.080  $      29.343.829 2.765.421$                   9%  $      26.603.640 

157 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO

Pantalla led de 3m. x 2m.outdoor con un pitch de 3 [mm] máximo. Debe contar con la estructura que la soporte, carpa para 

puesto fijo, procesador, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en 

vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, 

cableado, señal y energía suficiente. 

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte, traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  2.216.970  $       2.409.750  $1.995.273  $0  $       2.207.331  $        2.200.787 207.407$                      9%  $        1.995.273 

158 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO

Pantalla led de 4m. x 3m. outdoor con un pitch de 3 [mm] máximo.Debe contar con la estructura que la soporte, carpa para 

puesto fijo, procesador, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en 

vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, 

cableado, señal y energía suficiente. 

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  4.433.940  $       4.819.500  $3.990.546  $3.366.400  $       4.414.662  $        4.401.574 414.813$                      9%  $        3.990.546 

159 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO

Pantalla led de 5m. x 3 m. outdoor con un pitch de 3 [mm] máximo.  Debe contar con la estructura que la soporte, carpa para 

puesto fijo, procesador, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en 

vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, 

cableado, señal y energía suficiente. 

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  5.542.425  $       6.024.375  $4.988.183  $0  $       5.518.328  $        5.501.968 518.516$                      9%  $        4.988.183 

160 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO

Pantalla led de 6m. x 4m. outdoor con un pitch de 3 [mm] máximo.  Debe contar con la estructura que la soporte, carpa para 

puesto fijo, procesador, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software de video en 

vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas en vivo, 

cableado, señal y energía suficiente. 

Concepto técnico debidamente firmado acerca del comportamiento estructural emitido por un Ingeniero Civil que acredite 

estudios de postgrado, experiencia mayor de cinco (5) años en el área de estructuras. 

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal. 

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  8.867.880  $       9.639.000  $7.981.092  $5.575.600  $       8.829.324  $        8.803.149 829.626$                      9%  $        7.981.092 

161 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO

Puesto fijo digital para video.

Debe incluir procesadores de video, computador con características de procesamiento que sean compatibles con un software 

de video en vivo que permita: ejecutar y mezclar efectos de video en tiempo real y combinar y reproducir múltiples pantallas 

en vivo, cableado, señal y energía suficiente. El proveedor debe contemplar una carpa para los equipos.

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  2.216.970  $       2.409.750  $1.995.273  $2.419.600  $       2.207.331  $        2.200.787 207.407$                      9%  $        1.995.273 

162 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO
Puesto fijo: conformado por :switcher digital 4k con cuatro entradas , 2 salidas de video, sistema de intercom de 4 puntos, 1 

distribuidor de video, un motor de 32 para programar, una capturadora de video.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  4.138.344  $       4.498.200  $3.724.510  $2.209.200  $       4.120.351  $        4.108.136 387.159$                      9%  $        3.724.510 
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163 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO

SISTEMA DE STREAMING A 2 CÁMARAS CON SUS TRÍPODES

•        Dos (2) cámaras capaces de capturar a 60 cuadros por segundo a una resolución de 2k, con sus respectivos lentes 

que podrán ser: gran angular, angular o tele (según lo determine la entidad). De ser necesario la Secretaría podrá contemplar 

usar todos los equipos (cuerpo y lente) de las mismas referencias. Las cámaras deberán contar con su trípode de cabeza 

fluida.

•        Un (1) Switcher HD Broadcast.

•        Generador de caracteres.

•        Un (1) DDR para rodar videos, PowerPoint o imágenes, PDF y créditos, moscas, banner, paquete gráfico)

•         Encoder digital SDI.

•         Plataforma de streaming.

•         CDN propia.

•         Distribuidor de video por SDI y/o HDMI.

•         Potenciador de señal (Extender) mínimo diez (10), de una marca reconocida y profesional.                                                 

•        Un (1) circuito cerrado de televisión a 2 cámaras HD con salida SDI con capacidad de conexión de 40 [m], 70 [m], o 

100 [m] los operadores de cámara deben estar contemplados.

•         Entrega de código embed para insertar en página web de la Secretaría

•         Estadísticas en tiempo real.

•         Grabación en nube y local.

•         Gestión de internet: debe suministrar el acceso a internet en los eventos a desarrollar en la ciudad de 20 Megas de 

salida dedicados para garantizar la estabilidad del servicio.

•         Posibilidad de entregar señal para circuito cerrado de TV en el sitio del evento, un backup de internet de las mismas 

características de la red principal en utp o coaxial.

•        Un (1) puesto fijo digital para el funcionamiento del sistema, debe contemplar carpa para los equipos. Contar con 

sistema de intercom entre puesto fijo y cámara.

•        Un (1) laptop, contemplar unidad de laptop como back up.

•         Potenciador de señal (Extender) mínimo ocho (8), de una marca reconocida y profesional.

•         Cableado de señal y energía necesarios.

•         Grabación y entrega de material en formato digital del evento.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  8.128.890  $       8.835.750  $7.316.001  $5.154.800  $       8.093.547  $        8.069.553 760.491$                      9%  $        7.316.001 

164 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO
Telepronter de espejo Teleprónter transparente de un espejo. Con operario. Especificaciones: Sistema promther completo, pc 

y software, trípode para espejo, Espejo, Monitor de video, Cables de conexión

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.108.485  $       1.204.875  $997.637  $1.064.596  $       1.103.666  $        1.100.394 103.703$                      9%  $          997.637 

165 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Televisor LED de 32 " ultima generación con base alta o base a piso (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     221.697  $         240.975  $199.527  $0  $          220.733  $           220.079 20.741$                       9%  $          199.527 

166 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Televisor LED de 42 " ultima generación con base alta o base a piso (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     266.036  $         289.170  $239.433  $0  $          264.880  $           264.094 24.889$                       9%  $          239.433 

167 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Televisor LED de 55 " ultima generación con base alta o base a piso (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     295.596  $         321.300  $266.036  $651.940  $          294.311  $           293.438 27.654$                       9%  $          266.036 

168 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Televisor LED de 70 " ultima generación con base alta o base a piso  (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     665.091  $         722.925  $598.582  $890.650  $          662.199  $           660.236 62.222$                       9%  $          598.582 

169 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Telón De Proyección 1.50m. X 1.50m. (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     266.036  $         289.170  $239.433  $315.600  $          264.880  $           264.094 24.889$                       9%  $          239.433 

170 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Telón De Proyección 1.80m. X 1.80m. (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     295.596  $         321.300  $266.036  $336.640  $          294.311  $           293.438 27.654$                       9%  $          266.036 

171 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Telón De Proyección 2.0m. X 2.0m. (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     369.495  $         401.625  $332.546  $420.800  $          367.889  $           366.798 34.568$                       9%  $          332.546 

172 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Telón De Proyección 3.0m.X 4m. (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     635.531  $         690.795  $571.978  $420.800  $          632.768  $           630.892 59.457$                       9%  $          571.978 

173 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO

Un (1) Módulo de pantalla LED outdoor con un pitch de 6 [mm] máximo (no se aceptará un pitch superior a 6 [mm]). Debe 

contar con la estructura que la soporte, cableado señal y energía suficiente.

La Empresa debe asumir los gastos de transporte y traslado del insumo, al igual que el personal necesario y especializado 

para el montaje, evento y desmontaje como también contar con todos sus equipos de protección personal.

NOTA: De ser necesario el insumo debe ser instalado un día antes del evento.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     221.697  $         240.975  $199.527  $0  $          220.733  $           220.079 20.741$                       9%  $          199.527 
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174 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Video Beam Hd De 3000 a 5000 Lumens (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     738.990  $         803.250  $665.091  $473.400  $          735.777  $           733.596 69.136$                       9%  $          665.091 

175 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Video Beam Hd De 5000 a 8000 Lumens (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  1.182.384  $       1.285.200  $1.064.146  $368.200  $       1.177.243  $        1.173.753 110.617$                      9%  $        1.064.146 

176 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Video Beam Hd De más 8000 Lumens a 15000 Lumens (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  2.660.364  $       2.891.700  $2.394.328  $263.000  $       2.648.797  $        2.640.945 248.888$                      9%  $        2.394.328 

177 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Video Wall 4 Pantallas de 48 pulgadas  (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                     369.495  $         401.625  $332.546  $1.998.800  $          367.889  $           366.798 34.568$                       9%  $          332.546 

178 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Video Wall 6 Pantallas de 48 pulgadas  (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  2.216.970  $       2.409.750  $1.995.273  $2.630.000  $       2.207.331  $        2.200.787 207.407$                      9%  $        1.995.273 

179 PRODUCCIÓN TÉCNICA VIDEO Video Wall 8 Pantallas de 48 pulgadas  (transporte, montaje y desmontaje) por día.

En las ocasiones que sea necesario, todos los items deben 

ser proveídos con todos los cables, conexiones, 

convertidores, extensiones que pueda requerir el servicio, así 

como con la cinta negra para peinar el cable en caso de ser 

requerido.

1  $                  2.955.960  $       3.213.000  $2.660.364  $3.103.400  $       2.943.108  $        2.934.383 276.542$                      9%  $        2.660.364 


