Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7732544
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(2/04/2025 8:30:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	363-20258
Objeto del contrato	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RED GPON EN FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	53 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(15/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/06/2025 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

COLOMBIA, Tunja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

REDEMAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 900269955

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
REDEMAS SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	14160085375

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FERNANDO RONCANCIO* ***Fecha de aprobación:*** *3/04/2025 6:30:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/04/2025 6:35:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7732544_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(7/04/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(7/04/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(7/04/2025 12:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(4/04/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 8 días de tiempo transcurrido *(7/04/2025 10:31:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16862020	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	47.985.690,90 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/05/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7732544
Proveedor REDEMAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 11 No 27-27
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección Carrera 11 No 27-27
Código postal 150002

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 11 No 27 - 27 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA	COLOMBIA > Boyacá > Tunja

1 CO1.PCCNTR.7732544

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	159.965.750,00	159.952.303,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43221700	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RED GPON EN FIBRA ÓPTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	1,00	UN	159.965.750,00	159.952.303,00	159.965.750,00	159.952.303,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 363 2025.PDF	CTO 363 2025.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	GERMAN FRANCISCO F	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7165970.	Guardar y notificar
Supervisor	Marbiz Said Ducuara An	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7475013	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago GERMAN FRANCISCO P Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 7165970. Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ	11 días de tiempo transcurrido *(3/04/2025 6:35:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Supervisor	Marbiz Said Ducuara Amado	11 días de tiempo transcurrido *(3/04/2025 6:35:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Ordenador del pago	GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ	11 días de tiempo transcurrido *(3/04/2025 6:35:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	159.952.303
Total	159.952.303	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	696	CDP	No se ha iniciado		159.965.750 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	823	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	159.952.303 COP	159.952.303 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 159.952.303 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 159.952.303 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -