****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NIT: 901167400 9
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00066585

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/06/16
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2024/04/03

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SINNUM DEL 1 DE AGOSTO DE 2014 DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE AGOSTO DE 2014, CON EL NO. 01857819 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA FINTELPRO SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

REPRESENTACION LEGAL

LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTÁ EN CABEZA DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ SUPLENTES.POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SINNUM DEL 1 DE AGOSTO DE 2014, DE ACCIONISTA ÚNICO, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 6 DE AGOSTO DE 2014 CON EL NO. 01857819 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL MAURICIO MORENO CASTRO	C.C. NO. 80812686

FACULTADES:

LOS REPRESENTANTES LEGALES PUEDEN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 15 80 36 OF 502
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: EL LAGO
TELEFONO 1: 3115820604
TELEFONO 2: 6018418981
CORREO ELECTRONICO: MAURICIOAMORENO@GMAIL.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CL 34 A NO. 7 A 62 SUR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: SAN CRISTOBAL
TELEFONO 1: 3115820604
TELEFONO 2: 6018418981
CORREO ELECTRONICO: MAURICIOAMORENO@GMAIL.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2023

ACTIVO CORRIENTE:	$917.542.947,00
ACTIVO TOTAL:	$1.480.739.725,00
PASIVO CORRIENTE:	$199.265.078,00
PASIVO TOTAL:	$235.317.278,00
PATRIMONIO:	$1.245.422.447,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$361.676.888,00
GASTOS DE INTERESES:	$329.300,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

INDICE DE LIQUIDEZ:	4,60
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,15
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	1.098,32

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2023:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,29
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,24

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

==========

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
23	15	18	00	MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
23	25	18	00	TROQUELES Y HERRAMIENTAS PARA EL FORMADO DE METALES
24	10	17	00	TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
24	11	28	00	CONTENEDORES DE CARGA
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES
25	13	17	00	AERONAVE DE ALA FIJA MILITAR
25	13	18	00	AVIÓN ESPECIAL
25	13	20	00	AVIÓN DE RECREO
26	10	17	00	ACCESORIOS Y COMPONENTES DE MOTOR
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
31	16	31	00	CONECTORES
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	26	15	00	CUBIERTAS Y CAJAS
32	10	16	00	CIRCUITOS INTEGRADOS
32	12	16	00	RESISTORES
32	13	10	00	ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS
32	15	16	00	SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO
32	15	17	00	CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

32	15	19	00	DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE LA CONECTIVIDAD
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	10	18	00	COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39	10	19	00	BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	11	19	00	SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39	11	20	00	PROYECTORES MÓVILES
39	11	21	00	ILUMINACIÓN ÓPTICA
39	11	22	00	DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39	11	23	00	ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	24	00	DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	11	25	00	LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI

				NALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	20	00	UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	16	00	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	21	00	CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40	15	15	00	BOMBAS
41	10	49	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO
41	11	19	00	INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	21	00	TRANSDUCTORES
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41	11	37	00	INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
42	14	18	00	EQUIPO DE ELECTROTERAPIA
42	14	21	00	PRODUCTOS DE TERAPIA DE FRÍO Y DE CALOR
42	14	36	00	SUJECIONES Y ACCESORIOS
42	17	19	00	CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA

42	17	20	00	KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO
42	18	20	00	ESPECULO Y SCOPIOS Y ACCESORIOS PARA USO DE L RECONOCIMIENTO DIAGNÓSTICO MÉDICO
42	18	26	00	LÁMPARAS O LUCES DE EXAMEN MÉDICO
42	21	20	00	CUIDADO DE LA CASA Y AYUDA PARA EL CUIDADO DE LA CASA PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
42	27	17	00	SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE ENTREGA DE OXÍGENO
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	20	14	00	TARJETAS DEL SISTEMA
43	20	15	00	MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA
43	20	16	00	COMPONENTES DEL CHASIS
43	20	18	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO
43	20	20	00	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLES
43	21	15	00	COMPUTADORES
43	21	16	00	ACCESORIOS DE COMPUTADOR
43	21	17	00	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS
43	21	18	00	ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE DATOS DE COMPUTADOR
43	21	19	00	MONITORES Y PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	20	00	ACCESORIOS DE PANTALLAS DE COMPUTADOR
43	21	21	00	IMPRESORAS DE COMPUTADOR

43	21	22	00	SISTEMAS DE MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE COMPUTADOR
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	16	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43	22	17	00	EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43	22	18	00	DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA
43	22	25	00	EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43	22	26	00	EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43	22	27	00	EQUIPO TELEGRÁFICO
43	22	28	00	EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	29	00	ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43	22	30	00	EQUIPO DE TELETIPO
43	22	31	00	COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43	22	32	00	PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	20	00	SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO O JUEGOS DE COMPUTADOR
43	23	21	00	SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	24	00	PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	25	00	SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA
43	23	26	00	SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	27	00	SOFTWARE DE APLICACIONES DE RED
43	23	28	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE REDES
43	23	29	00	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES
43	23	30	00	SOFTWARE DE ENTORNO OPERATIVO

43	23	32	00	SOFTWARE DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
43	23	34	00	SOFTWARE DE CONTROLADORES DE DISPOSITIVOS Y UTILIDADES
43	23	35	00	SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
43	23	37	00	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	18	00	MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS
44	10	29	00	ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA
44	10	30	00	FUSORES Y ACCESORIOS
44	10	31	00	SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA
45	10	16	00	ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE IMPRENTA
45	10	20	00	MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE COMPOSICIÓN
45	11	15	00	ATRILES, SISTEMAS DE SONIDO Y ACCESORIOS
45	11	16	00	PROYECTORES Y SUMINISTROS
45	11	17	00	EQUIPO DE COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	18	00	EQUIPO DE PRESENTACIÓN DE VÍDEO Y DE MEZCLA DE VÍDEO Y SONIDO, HARDWARE Y CONTROLADORES
45	11	19	00	EQUIPOS, HARDWARE Y CONTROLADORES PARA SISTEMAS DE TELECONFERENCIA Y VIDEOCONFERENCIA
45	11	20	00	EQUIPO Y SUMINISTROS DE MICROFILM
45	12	15	00	CÁMARAS
45	12	16	00	ACCESORIOS PARA CÁMARAS
45	12	17	00	EQUIPO DE PROCESAMIENTO FOTOGRÁFICO

45	13	16	00	MEDIOS CINEMATOGRÁFICOS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	17	16	00	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
51	11	17	00	ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS
52	16	15	00	EQUIPOS AUDIOVISUALES
52	16	16	00	ACCESORIOS DE EQUIPO AUDIOVISUAL
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
60	10	30	00	FRACCIONES, PENTOMINÓS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA DE DECIMALES
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
60	10	62	00	MATERIALES DE ENSEÑANZA DE TECNOLOGÍA
60	10	65	00	SUMINISTROS RELIGIOSOS
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PETROLÍFERO
71	16	14	00	SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	12	24	00	HONORARIOS DE DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS
78	18	19	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	11	17	00	RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C

				OMPONENTES DE SISTEMAS
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	16	15	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
81	16	18	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS O PLATAFORMAS DE VOZ Y DATOS O MULTIMEDIA
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	19	00	SERVICIOS DE RADIO
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA

83	12	17	00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
86	10	16	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86	10	17	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86	14	17	00	TECNOLOGÍA EDUCACIONAL
90	11	16	00	FACILIDADES PARA ENCUENTROS
92	12	17	00	SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	18	00	EMPLEO
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	10	17	00	43	22	33	00	45	12	15	00
52	16	15	00	52	16	16	00	72	10	15	00
72	15	12	00	80	11	16	00	80	11	17	00
81	11	19	00	81	11	20	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	21	00		43	22	15	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	22	27	00		43	22	28	00
43	22	29	00		43	22	31	00		43	22	33	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	28	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
45	11	16	00		45	11	18	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		46	17	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	20	00
56	11	22	00		56	12	20	00		60	10	30	00

60	10	49	00		71	12	23	00		71	12	30	00
71	15	11	00		71	16	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	40	00		72	15	43	00		73	15	21	00
76	12	24	00		80	10	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	22	00
83	11	24	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	14	17	00		90	11	16	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,81
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00

39 / 13 / 17 / 00	40 / 10 / 17 / 00	41 / 10 / 49 / 00
43 / 19 / 15 / 00	43 / 20 / 14 / 00	43 / 20 / 15 / 00
43 / 20 / 16 / 00	43 / 20 / 18 / 00	43 / 20 / 20 / 00
43 / 21 / 15 / 00	43 / 21 / 21 / 00	43 / 22 / 15 / 00
43 / 22 / 17 / 00	43 / 22 / 18 / 00	43 / 22 / 25 / 00
43 / 22 / 26 / 00	43 / 22 / 27 / 00	43 / 22 / 28 / 00
43 / 22 / 29 / 00	43 / 22 / 31 / 00	43 / 22 / 33 / 00
43 / 23 / 24 / 00	43 / 23 / 27 / 00	43 / 23 / 28 / 00
43 / 23 / 32 / 00	43 / 23 / 34 / 00	43 / 23 / 35 / 00
45 / 11 / 16 / 00	45 / 11 / 18 / 00	45 / 11 / 19 / 00
45 / 12 / 15 / 00	45 / 12 / 16 / 00	46 / 17 / 16 / 00
52 / 16 / 15 / 00	52 / 16 / 16 / 00	56 / 11 / 20 / 00
56 / 11 / 22 / 00	56 / 12 / 20 / 00	60 / 10 / 30 / 00
60 / 10 / 49 / 00	71 / 12 / 23 / 00	71 / 12 / 30 / 00
71 / 15 / 11 / 00	71 / 16 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 17 / 00
72 / 15 / 40 / 00	72 / 15 / 43 / 00	73 / 15 / 21 / 00
76 / 12 / 24 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 11 / 17 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 17 / 00

81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	22	00
83	11	24	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	14	17	00		90	11	16	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	21	00		43	22	15	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	22	27	00		43	22	28	00
43	22	29	00		43	22	31	00		43	22	33	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	28	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00

45 / 11 / 16 / 00	45 / 11 / 18 / 00	45 / 11 / 19 / 00
45 / 12 / 15 / 00	45 / 12 / 16 / 00	46 / 17 / 16 / 00
52 / 16 / 15 / 00	52 / 16 / 16 / 00	56 / 11 / 20 / 00
56 / 11 / 22 / 00	56 / 12 / 20 / 00	60 / 10 / 30 / 00
60 / 10 / 49 / 00	71 / 12 / 23 / 00	71 / 12 / 30 / 00
71 / 15 / 11 / 00	71 / 16 / 14 / 00	72 / 10 / 15 / 00
72 / 10 / 29 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 11 / 00
72 / 12 / 11 / 00	72 / 14 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 17 / 00
72 / 15 / 40 / 00	72 / 15 / 43 / 00	73 / 15 / 21 / 00
76 / 12 / 24 / 00	80 / 10 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00
80 / 11 / 17 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 17 / 00
81 / 11 / 18 / 00	81 / 11 / 19 / 00	81 / 11 / 20 / 00
81 / 11 / 22 / 00	81 / 11 / 23 / 00	81 / 14 / 18 / 00
81 / 16 / 15 / 00	81 / 16 / 17 / 00	83 / 10 / 18 / 00
83 / 11 / 15 / 00	83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 22 / 00
83 / 11 / 24 / 00	86 / 10 / 16 / 00	86 / 10 / 17 / 00
86 / 14 / 17 / 00	90 / 11 / 16 / 00	93 / 14 / 18 / 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GAMO INGENIEROS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: JHON FREDY GOMEZ QUEVEDO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00
26	10	17	00
26	12	17	00
32	10	16	00
32	15	19	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	13	17	00
43	19	15	00
43	20	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	15	18	00
26	12	15	00
26	13	18	00
32	13	10	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
40	10	17	00
43	20	14	00
43	20	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	10	17	00
26	12	16	00
31	20	15	00
32	15	17	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	21	00
41	10	49	00
43	20	15	00
43	20	20	00

43 - 21 - 15 - 00	43 - 21 - 21 - 00	43 - 22 - 15 - 00
43 - 22 - 17 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 25 - 00
43 - 22 - 29 - 00	43 - 23 - 34 - 00	43 - 23 - 35 - 00
45 - 11 - 16 - 00	45 - 11 - 18 - 00	45 - 11 - 19 - 00
45 - 12 - 15 - 00	45 - 12 - 16 - 00	46 - 17 - 16 - 00
52 - 16 - 15 - 00	52 - 16 - 16 - 00	56 - 11 - 20 - 00
56 - 11 - 22 - 00	56 - 12 - 20 - 00	60 - 10 - 30 - 00
60 - 10 - 49 - 00	71 - 12 - 23 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 15 - 11 - 00	71 - 16 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 43 - 00	73 - 15 - 21 - 00
76 - 12 - 24 - 00	80 - 10 - 15 - 00	80 - 11 - 16 - 00
80 - 11 - 17 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 10 - 17 - 00
81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00	81 - 11 - 17 - 00
81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 19 - 00	81 - 11 - 20 - 00
81 - 11 - 22 - 00	81 - 11 - 23 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 16 - 15 - 00	81 - 16 - 17 - 00	83 - 10 - 18 - 00
83 - 11 - 15 - 00	83 - 11 - 16 - 00	83 - 11 - 22 - 00
83 - 11 - 24 - 00	86 - 10 - 16 - 00	86 - 10 - 17 - 00
86 - 14 - 17 - 00	90 - 11 - 16 - 00	93 - 14 - 18 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	21	00		43	22	15	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	22	27	00		43	22	28	00
43	22	29	00		43	22	31	00		43	23	28	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
45	11	16	00		45	11	18	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		46	17	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	20	00
56	11	22	00		56	12	20	00		60	10	30	00
60	10	49	00		71	12	23	00		71	12	30	00
71	15	11	00		71	16	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	11	00

72 12 11 00	72 14 11 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 40 00	72 15 43 00	73 15 21 00
76 12 24 00	80 10 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 11 23 00	81 14 18 00
81 16 15 00	81 16 17 00	83 10 18 00
83 11 15 00	83 11 16 00	83 11 22 00
83 11 24 00	86 10 16 00	86 10 17 00
86 14 17 00	90 11 16 00	93 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 10 18 00	23 15 18 00	24 10 17 00
26 10 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 18 00	31 20 15 00
32 10 16 00	32 13 10 00	32 15 17 00

32	15	19	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	13	17	00
43	19	15	00
43	20	16	00
43	21	15	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	29	00
43	23	24	00
43	23	32	00
45	11	16	00
45	12	15	00
52	16	15	00
56	11	22	00
60	10	49	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	15	15	00
72	15	40	00
76	12	24	00
80	11	17	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	22	00
81	16	15	00

39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
40	10	17	00
43	20	14	00
43	20	18	00
43	21	21	00
43	22	18	00
43	22	27	00
43	22	31	00
43	23	27	00
43	23	34	00
45	11	18	00
45	12	16	00
52	16	16	00
56	12	20	00
71	12	23	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	16	00
72	15	43	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	11	19	00
81	11	23	00
81	16	17	00

39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	21	00
41	10	49	00
43	20	15	00
43	20	20	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	28	00
43	22	33	00
43	23	28	00
43	23	35	00
45	11	19	00
46	17	16	00
56	11	20	00
60	10	30	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	15	12	00
72	15	17	00
73	15	21	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	14	18	00
83	10	18	00

83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 24 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 214,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
43 | 22 | 33 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 18 | 00	24 | 10 | 17 | 00
26 | 10 | 17 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	31 | 20 | 15 | 00
32 | 10 | 16 | 00	32 | 13 | 10 | 00	32 | 15 | 17 | 00

39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	15	00		39	12	17	00
39	12	21	00		39	13	17	00		40	10	17	00
41	10	49	00		43	19	15	00		43	20	14	00
43	20	15	00		43	20	16	00		43	20	18	00
43	20	20	00		43	21	15	00		43	21	21	00
43	22	15	00		43	22	17	00		43	22	18	00
43	22	25	00		43	22	26	00		43	22	27	00
43	22	28	00		43	22	29	00		43	22	31	00
43	22	33	00		43	23	24	00		43	23	27	00
43	23	28	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		45	11	16	00		45	11	18	00
45	11	19	00		45	12	16	00		46	17	16	00
56	11	20	00		56	11	22	00		56	12	20	00
60	10	30	00		60	10	49	00		71	12	23	00
71	12	30	00		71	15	11	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	14	11	00		72	15	12	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	40	00
72	15	43	00		73	15	21	00		80	10	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	14	18	00		81	16	15	00		81	16	17	00
83	10	18	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	22	00		83	11	24	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	14	17	00		90	11	16	00

93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	21	00		43	22	15	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	22	27	00		43	22	28	00
43	22	29	00		43	22	31	00		43	22	33	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	28	00

43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00	43 | 23 | 35 | 00
45 | 11 | 16 | 00	45 | 11 | 18 | 00	45 | 11 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 16 | 00	46 | 17 | 16 | 00
52 | 16 | 15 | 00	52 | 16 | 16 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 20 | 00	60 | 10 | 30 | 00
60 | 10 | 49 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 16 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 24 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 24 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 18 | 00	24 | 10 | 17 | 00

24 - 11 - 28 - 00	24 - 13 - 15 - 00	26 - 10 - 17 - 00
26 - 12 - 15 - 00	26 - 12 - 16 - 00	26 - 12 - 17 - 00
27 - 11 - 32 - 00	30 - 16 - 18 - 00	31 - 20 - 15 - 00
32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 19 - 00	39 - 10 - 16 - 00
39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 12 - 11 - 00
39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 14 - 00	39 - 12 - 15 - 00
39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 22 - 00	39 - 13 - 17 - 00	41 - 11 - 19 - 00
41 - 11 - 21 - 00	41 - 11 - 36 - 00	42 - 14 - 18 - 00
42 - 14 - 21 - 00	42 - 14 - 36 - 00	42 - 17 - 19 - 00
42 - 17 - 20 - 00	42 - 18 - 20 - 00	42 - 21 - 20 - 00
42 - 27 - 17 - 00	43 - 20 - 15 - 00	43 - 20 - 16 - 00
43 - 21 - 15 - 00	43 - 21 - 16 - 00	43 - 21 - 21 - 00
43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 26 - 00	43 - 22 - 31 - 00
43 - 23 - 32 - 00	45 - 12 - 16 - 00	51 - 11 - 17 - 00
56 - 11 - 16 - 00	56 - 11 - 17 - 00	56 - 11 - 18 - 00
56 - 11 - 19 - 00	56 - 11 - 20 - 00	56 - 11 - 22 - 00
60 - 10 - 49 - 00	60 - 10 - 62 - 00	71 - 12 - 23 - 00
71 - 12 - 30 - 00	71 - 15 - 11 - 00	71 - 16 - 14 - 00
72 - 10 - 15 - 00	72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00
72 - 11 - 11 - 00	72 - 12 - 11 - 00	72 - 14 - 11 - 00
72 - 15 - 12 - 00	72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00

72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	40	00
72	15	43	00		73	15	21	00		76	12	24	00
80	11	17	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	24	00
81	16	15	00		81	16	17	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	19	00
83	11	22	00		83	11	24	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	14	17	00		90	11	16	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	21	00		43	22	15	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	22	27	00		43	22	28	00

43 | 22 | 29 | 00	43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00
43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00	43 | 23 | 35 | 00
45 | 11 | 16 | 00	45 | 11 | 18 | 00	45 | 11 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 16 | 00	46 | 17 | 16 | 00
52 | 16 | 15 | 00	52 | 16 | 16 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 20 | 00	60 | 10 | 30 | 00
60 | 10 | 49 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 16 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 24 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 24 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	21	00		43	22	15	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	22	27	00		43	22	28	00
43	22	29	00		43	22	31	00		43	22	33	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	28	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
45	11	16	00		45	11	18	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		46	17	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	20	00
56	11	22	00		56	12	20	00		60	10	30	00
60	10	49	00		71	12	23	00		71	12	30	00
71	15	11	00		71	16	14	00		72	10	15	00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 11 00	72 14 11 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 40 00	72 15 43 00	73 15 21 00
76 12 24 00	80 10 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 11 23 00	81 14 18 00
81 16 15 00	81 16 17 00	83 10 18 00
83 11 15 00	83 11 16 00	83 11 22 00
83 11 24 00	86 10 16 00	86 10 17 00
86 14 17 00	90 11 16 00	93 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: RESEARCH PHARMACEUTICAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
43 20 15 00	43 20 18 00	43 20 20 00
43 21 15 00	43 21 18 00	43 22 26 00
43 22 29 00	43 23 27 00	43 23 29 00

56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 33 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOFTSECURITY S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 49,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 18 | 00	24 | 10 | 17 | 00
26 | 10 | 17 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	31 | 20 | 15 | 00
32 | 10 | 16 | 00	32 | 13 | 10 | 00	32 | 15 | 17 | 00
32 | 15 | 19 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 49 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 20 | 14 | 00	43 | 20 | 15 | 00
43 | 20 | 16 | 00	43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 20 | 00
43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 22 | 15 | 00
43 | 22 | 17 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 25 | 00
43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 28 | 00
43 | 22 | 29 | 00	43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 27 | 00	43 | 23 | 28 | 00
43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00	43 | 23 | 35 | 00
45 | 11 | 16 | 00	45 | 11 | 18 | 00	45 | 11 | 19 | 00
45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 16 | 00	46 | 17 | 16 | 00

52 | 16 | 15 | 00	52 | 16 | 16 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 20 | 00	60 | 10 | 30 | 00
60 | 10 | 49 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 16 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 24 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 24 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,43
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00
23	15	18	00
24	10	17	00
26	10	17	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	18	00
31	20	15	00
32	10	16	00
32	13	10	00
32	15	17	00
32	15	19	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	10	17	00
41	10	49	00
43	19	15	00
43	20	14	00
43	20	15	00
43	20	16	00
43	20	18	00
43	20	20	00
43	21	15	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	23	20	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
45	11	16	00
45	11	18	00
45	11	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
46	17	16	00
52	16	15	00
52	16	16	00
56	11	20	00
56	11	22	00
56	12	20	00
60	10	30	00
60	10	49	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	15	21	00
76	12	24	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	17	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	18	00

81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	14	18	00		81	16	15	00
81	16	17	00		83	10	18	00		83	11	15	00
83	11	16	00		83	11	22	00		83	11	24	00
86	10	16	00		86	10	17	00		86	14	17	00
90	11	16	00		93	14	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00

43	21	15	00		43	21	21	00		43	22	15	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	22	27	00		43	22	28	00
43	22	29	00		43	22	31	00		43	22	33	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	28	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
45	11	16	00		45	11	18	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		46	17	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	20	00
56	11	22	00		56	12	20	00		60	10	30	00
60	10	49	00		71	12	23	00		71	12	30	00
71	15	11	00		71	16	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	40	00		72	15	43	00		73	15	21	00
76	12	24	00		80	10	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	22	00
83	11	24	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	14	17	00		90	11	16	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	17	00		43	22	18	00
43	22	25	00		43	22	26	00		43	22	27	00
43	22	28	00		43	22	29	00		43	22	31	00
43	22	33	00		43	23	20	00		43	23	24	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
45	11	16	00		45	11	18	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		46	17	16	00

52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	20	00
56	11	22	00		56	12	20	00		60	10	30	00
60	10	49	00		71	12	23	00		71	12	30	00
71	15	11	00		71	16	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	40	00		72	15	43	00		73	15	21	00
76	12	24	00		80	10	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	22	00
83	11	24	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	14	17	00		90	11	16	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00

39 - 12 - 11 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 14 - 00
39 - 12 - 15 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 13 - 17 - 00	40 - 10 - 17 - 00	41 - 10 - 49 - 00
43 - 19 - 15 - 00	43 - 20 - 14 - 00	43 - 20 - 15 - 00
43 - 20 - 16 - 00	43 - 20 - 18 - 00	43 - 20 - 20 - 00
43 - 21 - 15 - 00	43 - 21 - 21 - 00	43 - 21 - 22 - 00
43 - 22 - 15 - 00	43 - 22 - 17 - 00	43 - 22 - 18 - 00
43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 26 - 00	43 - 22 - 27 - 00
43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 29 - 00	43 - 22 - 31 - 00
43 - 22 - 33 - 00	43 - 23 - 20 - 00	43 - 23 - 24 - 00
43 - 23 - 27 - 00	43 - 23 - 28 - 00	43 - 23 - 29 - 00
43 - 23 - 32 - 00	43 - 23 - 34 - 00	43 - 23 - 35 - 00
45 - 11 - 16 - 00	45 - 11 - 18 - 00	45 - 11 - 19 - 00
45 - 12 - 15 - 00	45 - 12 - 16 - 00	46 - 17 - 16 - 00
52 - 16 - 15 - 00	52 - 16 - 16 - 00	56 - 11 - 20 - 00
56 - 11 - 22 - 00	56 - 12 - 20 - 00	60 - 10 - 30 - 00
60 - 10 - 49 - 00	71 - 12 - 23 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 15 - 11 - 00	71 - 16 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00
72 - 15 - 40 - 00	72 - 15 - 43 - 00	73 - 15 - 21 - 00

76	12	24	00		80	10	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	22	00
83	11	24	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	14	17	00		90	11	16	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	17	00		43	22	18	00
43	22	25	00		43	22	26	00		43	23	20	00

43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00	43 | 23 | 32 | 00
43 | 23 | 34 | 00	43 | 23 | 35 | 00	45 | 11 | 16 | 00
45 | 11 | 18 | 00	45 | 11 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	46 | 17 | 16 | 00	52 | 16 | 15 | 00
52 | 16 | 16 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 20 | 00	60 | 10 | 30 | 00	60 | 10 | 49 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 15 | 11 | 00
71 | 16 | 14 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 43 | 00	73 | 15 | 21 | 00	76 | 12 | 24 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 24 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 571,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	21	00		43	22	15	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	22	27	00		43	22	28	00
43	22	29	00		43	22	31	00		43	22	33	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	28	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
45	11	16	00		45	11	18	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		46	17	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	20	00
56	11	22	00		56	12	20	00		60	10	30	00
60	10	49	00		71	12	23	00		71	12	30	00
71	15	11	00		71	16	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	11	00

72 12 11 00	72 14 11 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 40 00	72 15 43 00	73 15 21 00
76 12 24 00	80 10 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 11 19 00	81 11 20 00
81 11 22 00	81 11 23 00	81 14 18 00
81 16 15 00	81 16 17 00	83 10 18 00
83 11 15 00	83 11 16 00	83 11 22 00
83 11 24 00	86 10 16 00	86 10 17 00
86 14 17 00	90 11 16 00	93 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 487,73
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 18 00	23 15 18 00	24 10 17 00
26 10 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 18 00	31 20 15 00
32 10 16 00	32 13 10 00	32 15 17 00

32	15	19	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	13	17	00
43	19	15	00
43	20	16	00
43	21	15	00
43	22	15	00
43	22	25	00
43	22	28	00
43	22	33	00
43	23	27	00
43	23	32	00
45	11	16	00
45	12	15	00
52	16	15	00
56	11	22	00
60	10	49	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	15	15	00
72	15	40	00
76	12	24	00
80	11	17	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	11	22	00

39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
40	10	17	00
43	20	14	00
43	20	18	00
43	21	21	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	29	00
43	23	20	00
43	23	28	00
43	23	34	00
45	11	18	00
45	12	16	00
52	16	16	00
56	12	20	00
71	12	23	00
71	16	14	00
72	10	33	00
72	14	11	00
72	15	16	00
72	15	43	00
80	10	15	00
81	10	15	00
81	11	15	00
81	11	19	00
81	11	23	00

39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	21	00
41	10	49	00
43	20	15	00
43	20	20	00
43	21	22	00
43	22	18	00
43	22	27	00
43	22	31	00
43	23	24	00
43	23	29	00
43	23	35	00
45	11	19	00
46	17	16	00
56	11	20	00
60	10	30	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	11	11	00
72	15	12	00
72	15	17	00
73	15	21	00
80	11	16	00
81	10	17	00
81	11	17	00
81	11	20	00
81	11	25	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 24 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00
93 | 14 | 18 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
20 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 18 | 00	24 | 10 | 17 | 00
26 | 10 | 17 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	31 | 20 | 15 | 00
32 | 10 | 16 | 00	32 | 13 | 10 | 00	32 | 15 | 17 | 00
32 | 15 | 19 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 49 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 20 | 14 | 00	43 | 20 | 15 | 00
43 | 20 | 16 | 00	43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 20 | 00
43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 22 | 15 | 00

43	22	17	00	43	22	18	00	43	22	25	00
43	22	26	00	43	22	27	00	43	22	28	00
43	22	29	00	43	22	31	00	43	22	33	00
43	23	24	00	43	23	27	00	43	23	28	00
43	23	32	00	43	23	34	00	43	23	35	00
45	11	16	00	45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	45	12	16	00	46	17	16	00
52	16	15	00	52	16	16	00	56	11	20	00
56	11	22	00	56	12	20	00	60	10	30	00
60	10	49	00	71	12	23	00	71	12	30	00
71	15	11	00	71	16	14	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	11	00	72	14	11	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	40	00	72	15	43	00	73	15	21	00
76	12	24	00	80	10	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	23	00	81	14	18	00
81	16	15	00	81	16	17	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00	83	11	22	00
83	11	24	00	86	10	16	00	86	10	17	00
86	14	17	00	90	11	16	00	93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	21	00		43	22	15	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	23	34	00		43	23	35	00		45	11	16	00
45	11	18	00		45	11	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		46	17	16	00		52	16	15	00
52	16	16	00		56	11	20	00		56	11	22	00
56	12	20	00		60	10	30	00		60	10	49	00
71	12	23	00		71	12	30	00		71	15	11	00
71	16	14	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	14	11	00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 24 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 24 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 18 | 00	24 | 10 | 17 | 00
26 | 10 | 17 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	31 | 20 | 15 | 00
32 | 10 | 16 | 00	32 | 13 | 10 | 00	32 | 15 | 17 | 00
32 | 15 | 19 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 21 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 17 | 00
41 | 10 | 49 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 20 | 14 | 00
43 | 20 | 15 | 00	43 | 20 | 16 | 00	43 | 20 | 18 | 00

43	20	20	00		43	21	15	00		43	21	21	00
43	22	15	00		43	22	17	00		43	22	18	00
43	22	25	00		43	22	26	00		43	22	27	00
43	22	28	00		43	22	29	00		43	22	31	00
43	22	33	00		43	23	24	00		43	23	27	00
43	23	28	00		43	23	29	00		43	23	32	00
43	23	34	00		43	23	35	00		45	11	16	00
45	11	18	00		45	11	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		46	17	16	00		52	16	15	00
52	16	16	00		56	11	20	00		56	11	22	00
56	12	20	00		60	10	30	00		60	10	49	00
71	12	23	00		71	12	30	00		71	15	11	00
71	16	14	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	14	11	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	40	00		72	15	43	00		73	15	21	00
76	12	24	00		80	10	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	11	25	00
81	14	18	00		81	16	15	00		81	16	17	00
83	10	18	00		83	11	15	00		83	11	16	00

83	11	22	00	83	11	24	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	14	17	00	90	11	16	00
93	14	18	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00	23	15	18	00	24	10	17	00
26	10	17	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00	26	13	18	00
31	20	15	00	31	26	15	00	32	10	16	00
32	13	10	00	32	15	17	00	32	15	19	00
39	10	16	00	39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	39	12	10	00	39	12	11	00
39	12	13	00	39	12	14	00	39	12	17	00
39	12	19	00	39	12	20	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	13	16	00	39	13	17	00
40	10	17	00	40	10	21	00	41	11	19	00
41	11	36	00	42	14	21	00	42	18	20	00
42	18	26	00	43	20	15	00	43	20	18	00
43	21	17	00	43	21	21	00	43	22	16	00
43	22	17	00	43	22	18	00	43	22	25	00
43	22	26	00	43	22	27	00	43	22	28	00
43	22	29	00	43	22	31	00	43	22	32	00

43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 27 | 00
43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 34 | 00	44 | 10 | 30 | 00
45 | 10 | 16 | 00	45 | 11 | 16 | 00	45 | 12 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 17 | 16 | 00	52 | 16 | 15 | 00
52 | 16 | 16 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 20 | 00	60 | 10 | 30 | 00	60 | 10 | 49 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 15 | 11 | 00
71 | 16 | 14 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00
73 | 15 | 21 | 00	76 | 12 | 24 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00	81 | 14 | 16 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 24 | 00
86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00	86 | 14 | 17 | 00
90 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 55,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00
23	15	18	00
24	10	17	00
26	10	17	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	18	00
31	20	15	00
31	26	15	00
32	10	16	00
32	13	10	00
32	15	17	00
32	15	19	00
39	10	16	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	10	17	00
41	10	49	00
42	14	21	00
42	18	20	00
42	18	26	00
43	19	15	00
43	20	14	00
43	20	15	00
43	20	16	00
43	20	18	00
43	20	20	00
43	21	15	00
43	21	17	00
43	21	21	00
43	22	15	00
43	22	16	00
43	22	17	00
43	22	18	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	27	00
43	22	28	00
43	22	29	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
44	10	30	00
45	10	16	00
45	11	16	00

45	11	18	00		45	11	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		46	16	15	00		46	17	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	20	00
56	11	22	00		56	12	20	00		60	10	30	00
60	10	49	00		72	10	15	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	18	00
72	15	40	00		72	15	43	00		73	15	21	00
76	12	24	00		80	10	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	16	00
81	10	17	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	18	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	22	00		83	11	24	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	14	17	00		90	11	16	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00
23	15	18	00
24	10	17	00
26	10	17	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	18	00
31	20	15	00
31	26	15	00
32	10	16	00
32	13	10	00
32	15	17	00
32	15	19	00
39	10	16	00
39	10	18	00
39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	10	17	00
41	10	49	00
41	11	19	00
41	11	36	00
42	14	21	00
42	18	20	00
42	18	26	00
43	19	15	00
43	20	14	00
43	20	15	00
43	20	16	00
43	20	18	00
43	20	20	00
43	21	17	00
43	21	21	00
43	22	16	00
43	22	17	00
43	22	18	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	27	00
43	22	28	00
43	22	29	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	34	00
43	23	35	00
44	10	30	00
45	10	16	00
45	11	16	00
45	11	18	00
45	11	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
46	16	15	00
46	17	16	00
52	16	15	00
52	16	16	00
56	11	20	00
56	11	22	00
56	12	20	00
60	10	30	00
60	10	49	00
71	12	23	00

71 | 12 | 30 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 16 | 14 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 43 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 12 | 24 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 251,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 18 | 00	24 | 10 | 17 | 00
26 | 10 | 17 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	31 | 20 | 15 | 00
32 | 10 | 16 | 00	32 | 13 | 10 | 00	32 | 15 | 17 | 00
32 | 15 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00

39	11	17	00

39	11	18	00

39	12	10	00

39	12	11	00

39	12	13	00

39	12	14	00

39	12	15	00

39	12	17	00

39	12	21	00

39	13	17	00

40	10	17	00

41	10	49	00

41	11	19	00

41	11	36	00

42	14	21	00

42	18	20	00

42	18	26	00

43	19	15	00

43	20	14	00

43	20	15	00

43	20	16	00

43	20	18	00

43	20	20	00

43	21	17	00

43	21	21	00

43	22	16	00

43	22	17	00

43	22	18	00

43	22	25	00

43	22	26	00

43	22	27	00

43	22	28	00

43	22	29	00

43	22	31	00

43	22	32	00

43	22	33	00

43	23	24	00

43	23	27	00

43	23	28	00

43	23	34	00

43	23	35	00

44	10	30	00

45	10	16	00

45	11	16	00

45	11	18	00

45	11	19	00

45	12	15	00

45	12	16	00

46	16	15	00

46	17	16	00

52	16	15	00

52	16	16	00

56	11	20	00

56	11	22	00

56	12	20	00

60	10	30	00

60	10	49	00

71	12	23	00

71	12	30	00

71	15	11	00

71	16	14	00

72	10	15	00

72	10	29	00

72	10	33	00

72	11	11	00

72	12	11	00

72	14	11	00

72	15	12	00

72	15	15	00

72	15	16	00

72	15	17	00

72	15	18	00

72	15	40	00

72	15	43	00

73	15	21	00

76	11	15	00

76	12	24	00

80	10	15	00

80	11	16	00

80	11	17	00

81	10	15	00

81	10	16	00

81	10	17	00

81	10	24	00

81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	23	00
81	14	16	00	81	16	17	00	81	16	18	00
83	11	15	00	90	11	16	00	93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00	23	15	18	00	24	10	17	00
26	10	17	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	18	00	31	20	15	00
32	10	16	00	32	12	16	00	32	13	10	00
32	15	17	00	32	15	19	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	15	00	39	12	17	00
39	12	21	00	39	13	17	00	40	10	17	00
41	10	49	00	41	11	37	00	43	19	15	00
43	20	14	00	43	20	15	00	43	20	16	00
43	20	18	00	43	20	20	00	43	21	15	00
43	21	21	00	43	21	22	00	43	22	15	00
43	22	16	00	43	22	17	00	43	22	18	00

43 22 25 00	43 22 26 00	43 22 28 00
43 22 33 00	43 23 20 00	43 23 28 00
43 23 29 00	43 23 32 00	43 23 34 00
43 23 35 00	45 11 16 00	45 11 18 00
45 11 19 00	45 12 15 00	45 12 16 00
46 17 16 00	52 16 15 00	52 16 16 00
56 11 20 00	56 11 22 00	56 12 20 00
60 10 30 00	60 10 49 00	71 12 23 00
71 12 30 00	71 15 11 00	71 16 14 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 11 00	72 12 11 00	72 14 11 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 17 00	72 15 40 00	72 15 43 00
73 15 21 00	76 12 24 00	80 10 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
81 10 17 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
81 11 20 00	81 11 22 00	81 11 23 00
81 11 25 00	81 14 18 00	81 16 15 00
81 16 17 00	83 10 18 00	83 11 15 00
83 11 16 00	83 11 22 00	83 11 24 00
86 10 16 00	86 10 17 00	86 14 17 00
90 11 16 00	93 14 18 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	21	00		43	22	15	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	22	27	00		43	22	28	00
43	22	29	00		43	22	31	00		43	22	33	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	28	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
45	11	16	00		45	11	18	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		46	17	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	20	00
56	11	22	00		56	12	20	00		60	10	30	00

60	10	49	00		71	12	23	00		71	12	30	00
71	15	11	00		71	16	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	40	00		72	15	43	00		73	15	21	00
76	12	24	00		80	10	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	22	00
83	11	24	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	14	17	00		90	11	16	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GUARDAS DE COLOMBIA LIMITADA GUARDACOL LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	20	15	00		43	20	16	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	23	25	00
44	10	29	00		81	11	15	00		81	11	18	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOFTSECURITY S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	18	00		43	21	21	00
43	22	15	00		43	22	16	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	27	00		43	22	28	00		43	22	29	00
43	22	31	00		43	22	33	00		43	23	24	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
45	11	16	00		45	11	18	00		45	11	19	00

45	12	15	00		45	12	16	00		46	17	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	20	00
56	11	22	00		56	12	17	00		56	12	20	00
60	10	30	00		60	10	49	00		71	12	23	00
71	12	30	00		71	15	11	00		71	16	14	00
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
72	11	11	00		72	12	11	00		72	14	11	00
72	15	12	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	40	00		72	15	43	00
73	15	21	00		76	12	24	00		80	10	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	17	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	14	18	00		81	16	15	00		81	16	17	00
83	10	18	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	22	00		83	11	24	00		86	10	16	00
86	10	17	00		86	14	17	00		90	11	16	00
93	14	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOFTSECURITY S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00

32 - 10 - 16 - 00	32 - 13 - 10 - 00	32 - 15 - 17 - 00
32 - 15 - 19 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 12 - 10 - 00
39 - 12 - 11 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 14 - 00
39 - 12 - 15 - 00	39 - 12 - 17 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 13 - 17 - 00	40 - 10 - 17 - 00	41 - 10 - 49 - 00
43 - 19 - 15 - 00	43 - 20 - 14 - 00	43 - 20 - 15 - 00
43 - 20 - 16 - 00	43 - 20 - 18 - 00	43 - 20 - 20 - 00
43 - 21 - 15 - 00	43 - 21 - 21 - 00	43 - 22 - 15 - 00
43 - 22 - 17 - 00	43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 25 - 00
43 - 22 - 26 - 00	43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 28 - 00
43 - 22 - 29 - 00	43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 33 - 00
43 - 23 - 24 - 00	43 - 23 - 27 - 00	43 - 23 - 28 - 00
43 - 23 - 32 - 00	43 - 23 - 34 - 00	43 - 23 - 35 - 00
45 - 11 - 16 - 00	45 - 11 - 18 - 00	45 - 11 - 19 - 00
45 - 12 - 15 - 00	45 - 12 - 16 - 00	46 - 17 - 16 - 00
52 - 16 - 15 - 00	52 - 16 - 16 - 00	56 - 11 - 20 - 00
56 - 11 - 22 - 00	56 - 12 - 20 - 00	60 - 10 - 30 - 00
60 - 10 - 49 - 00	71 - 12 - 23 - 00	71 - 12 - 30 - 00
71 - 15 - 11 - 00	71 - 16 - 14 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 11 - 11 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 14 - 11 - 00	72 - 15 - 12 - 00
72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00	72 - 15 - 17 - 00

72	15	40	00		72	15	43	00		73	15	21	00
76	12	24	00		80	10	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	22	00
83	11	24	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	14	17	00		90	11	16	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
45	11	16	00		73	15	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: VENTANA DIGITAL SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00		23	15	18	00		24	10	17	00
26	10	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	18	00		31	20	15	00
32	10	16	00		32	13	10	00		32	15	17	00

32	15	19	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	17	00		39	12	21	00
39	13	17	00		40	10	17	00		41	10	49	00
43	19	15	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	21	00		43	22	15	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00
43	22	26	00		43	22	27	00		43	22	28	00
43	22	29	00		43	22	31	00		43	22	33	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	28	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
45	11	16	00		45	11	18	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		46	17	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	20	00
56	11	22	00		56	12	20	00		60	10	30	00
60	10	49	00		71	12	23	00		71	12	30	00
71	15	11	00		71	16	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	40	00		72	15	43	00		73	15	21	00
76	12	24	00		80	10	15	00		80	11	16	00

80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 24 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
86 | 14 | 17 | 00	90 | 11 | 16 | 00	93 | 14 | 18 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DAWING SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 35,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
20 | 10 | 18 | 00	23 | 15 | 18 | 00	24 | 10 | 17 | 00
26 | 10 | 17 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	31 | 20 | 15 | 00
32 | 10 | 16 | 00	32 | 13 | 10 | 00	32 | 15 | 17 | 00
32 | 15 | 19 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 21 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 17 | 00	41 | 10 | 49 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 20 | 14 | 00	43 | 20 | 15 | 00
43 | 20 | 16 | 00	43 | 20 | 18 | 00	43 | 20 | 20 | 00
43 | 21 | 15 | 00	43 | 21 | 21 | 00	43 | 22 | 15 | 00
43 | 22 | 17 | 00	43 | 22 | 18 | 00	43 | 22 | 25 | 00
43 | 22 | 26 | 00	43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 28 | 00

43	22	29	00		43	22	31	00		43	22	33	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	28	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
45	11	16	00		45	11	18	00		45	11	19	00
45	12	15	00		45	12	16	00		46	17	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	20	00
56	11	22	00		56	12	20	00		60	10	30	00
60	10	49	00		71	12	23	00		71	12	30	00
71	15	11	00		71	16	14	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	15	12	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	40	00		72	15	43	00		73	15	21	00
76	12	24	00		80	10	15	00		80	11	16	00
80	11	17	00		81	10	15	00		81	10	17	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	22	00		81	11	23	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		83	10	18	00
83	11	15	00		83	11	16	00		83	11	22	00
83	11	24	00		86	10	16	00		86	10	17	00
86	14	17	00		90	11	16	00		93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00
31	20	15	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	22	00
43	22	17	00
43	23	27	00
45	12	16	00
72	10	33	00
72	15	16	00
80	10	15	00
81	11	15	00
81	16	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
32	15	17	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	12	15	00
39	13	17	00
43	22	25	00
43	23	37	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	15	36	00
81	10	17	00
81	11	22	00
83	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
31	16	31	00
32	15	19	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	12	17	00
40	10	17	00
43	23	15	00
45	12	15	00
72	10	29	00
72	15	15	00
72	15	40	00
81	10	27	00
81	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UAE CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	19	00

40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	15	15	00		46	19	15	00		46	19	16	00
72	10	15	00		72	10	33	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	15	00		72	15	17	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	44	00
73	15	21	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	27	00		81	16	15	00		81	16	17	00
83	10	18	00		92	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UAE CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00		25	13	17	00		25	13	18	00
25	13	20	00		26	10	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		31	26	15	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	11	15	00
39	11	18	00		39	11	20	00		39	11	21	00
39	11	22	00		39	11	23	00		39	11	24	00
39	11	25	00		39	12	11	00		39	12	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00

43	20	14	00		43	20	15	00		43	20	16	00
43	20	18	00		43	20	20	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	23	15	00		43	23	20	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	27	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	37	00		44	10	30	00
44	10	31	00		45	10	20	00		45	11	15	00
45	11	16	00		45	11	17	00		45	11	18	00
45	11	19	00		45	12	15	00		45	12	16	00
45	12	17	00		45	13	16	00		52	16	15	00
52	16	16	00		72	15	36	00		80	10	15	00
81	10	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	22	00		81	11	23	00
86	14	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 279,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00		25	13	17	00		25	13	18	00
25	13	20	00		26	10	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		31	26	15	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	11	15	00
39	11	18	00		39	11	19	00		39	11	20	00

39	11	21	00		39	11	22	00		39	11	23	00
39	11	24	00		39	11	25	00		39	12	11	00
39	12	17	00		40	10	15	00		40	10	16	00
40	10	17	00		43	20	14	00		43	20	15	00
43	20	16	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	16	00		43	21	17	00
43	21	18	00		43	21	19	00		43	21	21	00
43	21	22	00		43	23	15	00		43	23	20	00
43	23	23	00		43	23	24	00		43	23	27	00
43	23	29	00		43	23	30	00		43	23	32	00
43	23	34	00		43	23	35	00		43	23	37	00
44	10	30	00		44	10	31	00		45	10	20	00
45	11	15	00		45	11	16	00		45	11	17	00
45	11	18	00		45	11	19	00		45	12	15	00
45	12	16	00		45	12	17	00		45	13	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		72	15	36	00
80	10	15	00		81	10	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	22	00
81	11	23	00		86	14	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	18	00
23	15	18	00
24	10	17	00
26	10	17	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	18	00
31	20	15	00
32	10	16	00
32	13	10	00
32	15	17	00
32	15	19	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	10	17	00
41	10	49	00
43	19	15	00
43	20	14	00
43	20	15	00
43	20	16	00
43	20	18	00
43	20	20	00
43	21	15	00
43	21	21	00
43	22	15	00
43	22	17	00
43	22	18	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	27	00
43	22	28	00
43	22	29	00
43	22	31	00
43	22	33	00
43	23	24	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
45	11	16	00
45	11	18	00
45	11	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
46	17	16	00
52	16	15	00
52	16	16	00
56	11	20	00
56	11	22	00
56	12	20	00
60	10	30	00
60	10	49	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	11	00
71	16	14	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00

72	15	40	00	72	15	43	00	73	15	21	00
76	12	24	00	80	10	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	27	00	81	11	15	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	22	00	81	11	23	00	81	14	18	00
81	16	15	00	81	16	17	00	83	10	18	00
83	11	15	00	83	11	16	00	83	11	22	00
83	11	24	00	86	10	16	00	86	10	17	00
86	14	17	00	90	11	16	00	93	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	12	11	00	43	20	14	00	43	20	18	00
43	20	20	00	43	21	15	00	43	21	16	00
43	21	17	00	43	21	18	00	43	21	19	00
43	21	20	00	43	22	15	00	43	22	16	00
43	22	17	00	43	22	26	00	43	22	27	00
43	22	28	00	43	22	29	00	43	22	30	00

43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	23	00		43	23	27	00
43	23	28	00		43	23	29	00		43	23	30	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
43	23	37	00		45	11	19	00		52	16	15	00
52	16	16	00		71	12	30	00		72	15	16	00
80	10	15	00		81	10	17	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	21	00
81	11	22	00		81	16	15	00		81	16	17	00
81	16	18	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	22	00		83	11	24	00		83	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
43	22	17	00		43	23	15	00		43	23	23	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	37	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	19	00		81	11	20	00		81	11	22	00
81	11	25	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00		26	10	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	13	15	00
26	13	18	00		31	16	31	00		31	20	15	00
31	26	15	00		32	10	16	00		32	12	16	00
32	13	10	00		32	15	16	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	18	00		39	12	10	00		39	12	11	00
39	12	13	00		39	12	14	00		39	12	15	00
39	12	16	00		39	12	17	00		39	12	19	00
39	12	20	00		39	12	21	00		39	12	22	00
39	13	16	00		39	13	17	00		40	10	15	00
40	10	16	00		40	10	17	00		40	10	21	00
40	15	15	00		43	19	15	00		43	20	14	00
43	20	15	00		43	20	18	00		43	20	20	00
43	21	15	00		43	21	16	00		43	21	17	00
43	21	18	00		43	21	19	00		43	21	21	00
43	21	22	00		43	22	15	00		43	22	16	00
43	22	17	00		43	22	18	00		43	22	25	00

43	22	26	00		43	22	27	00		43	22	28	00
43	22	29	00		43	22	31	00		43	22	32	00
43	22	33	00		43	23	15	00		43	23	20	00
43	23	23	00		43	23	24	00		43	23	25	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	32	00		43	23	34	00
43	23	35	00		43	23	37	00		44	10	18	00
44	10	29	00		44	10	30	00		44	10	31	00
45	10	16	00		45	11	16	00		45	11	17	00
45	11	18	00		45	11	20	00		45	12	15	00
45	12	16	00		46	17	16	00		46	19	15	00
46	19	16	00		52	16	15	00		52	16	16	00
56	11	15	00		56	11	16	00		56	11	17	00
56	11	18	00		56	11	19	00		56	11	20	00
56	11	22	00		71	12	30	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	11	00
72	12	11	00		72	14	11	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	33	00		72	15	36	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	43	00		72	15	44	00
73	15	21	00		76	11	15	00		76	12	24	00
80	10	15	00		80	11	16	00		80	11	17	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	19	00
81	11	20	00		81	11	21	00		81	11	22	00
81	11	23	00		81	11	24	00		81	11	25	00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 19 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 17 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
24 | 13 | 15 | 00	26 | 10 | 17 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00
26 | 13 | 18 | 00	31 | 16 | 31 | 00	31 | 20 | 15 | 00
31 | 26 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 12 | 16 | 00
32 | 13 | 10 | 00	32 | 15 | 16 | 00	32 | 15 | 17 | 00
32 | 15 | 19 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00

39	12	19	00

39	12	20	00

39	12	21	00

39	12	22	00

39	13	16	00

39	13	17	00

40	10	15	00

40	10	16	00

40	10	17	00

40	10	21	00

40	15	15	00

43	19	15	00

43	20	14	00

43	20	15	00

43	20	16	00

43	20	18	00

43	20	20	00

43	21	15	00

43	21	16	00

43	21	17	00

43	21	18	00

43	21	19	00

43	21	21	00

43	21	22	00

43	22	15	00

43	22	16	00

43	22	17	00

43	22	18	00

43	22	25	00

43	22	26	00

43	22	27	00

43	22	28	00

43	22	29	00

43	22	31	00

43	22	32	00

43	22	33	00

43	23	15	00

43	23	20	00

43	23	23	00

43	23	24	00

43	23	26	00

43	23	27	00

43	23	28	00

43	23	29	00

43	23	30	00

43	23	32	00

43	23	34	00

43	23	35	00

43	23	37	00

44	10	18	00

44	10	29	00

44	10	30	00

44	10	31	00

45	10	16	00

45	11	16	00

45	11	17	00

45	11	18	00

45	11	19	00

45	12	15	00

45	12	16	00

46	17	16	00

46	19	15	00

46	19	16	00

52	16	15	00

52	16	16	00

56	11	15	00

56	11	16	00

56	11	17	00

56	11	18	00

56	11	19	00

56	11	20	00

56	11	22	00

71	12	30	00

72	10	15	00

72	10	29	00

72	10	33	00

72	11	11	00

72	12	11	00

72	14	11	00

72	15	11	00

72	15	12	00

72	15	14	00

72	15	15	00

72	15	16	00

72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	43	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	11	15	00		76	12	24	00		80	10	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	18	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	19	00		83	11	22	00		83	11	24	00
83	12	17	00		86	10	16	00		86	10	17	00
92	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00		26	10	17	00		26	12	15	00

26	12	16	00		26	12	17	00		26	13	15	00
26	13	18	00		31	16	31	00		31	20	15	00
31	26	15	00		32	10	16	00		32	12	16	00
32	13	10	00		32	15	16	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	21	00		40	15	15	00		43	19	15	00
43	20	14	00		43	20	15	00		43	20	16	00
43	20	18	00		43	20	20	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	16	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	27	00		43	22	28	00		43	22	29	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	20	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	27	00
43	23	28	00		43	23	29	00		43	23	30	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
43	23	37	00		44	10	18	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		45	10	16	00
45	11	16	00		45	11	17	00		45	11	18	00

45 / 11 / 19 / 00	45 / 12 / 15 / 00	45 / 12 / 16 / 00
46 / 17 / 16 / 00	46 / 19 / 15 / 00	46 / 19 / 16 / 00
52 / 16 / 15 / 00	52 / 16 / 16 / 00	56 / 11 / 15 / 00
56 / 11 / 16 / 00	56 / 11 / 17 / 00	56 / 11 / 18 / 00
56 / 11 / 19 / 00	56 / 11 / 20 / 00	56 / 11 / 22 / 00
71 / 12 / 30 / 00	72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 11 / 00	72 / 12 / 11 / 00
72 / 14 / 11 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00	72 / 15 / 16 / 00
72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 18 / 00	72 / 15 / 33 / 00
72 / 15 / 36 / 00	72 / 15 / 40 / 00	72 / 15 / 41 / 00
72 / 15 / 42 / 00	72 / 15 / 43 / 00	72 / 15 / 44 / 00
73 / 15 / 21 / 00	76 / 11 / 15 / 00	76 / 12 / 24 / 00
80 / 10 / 15 / 00	80 / 11 / 16 / 00	80 / 11 / 17 / 00
81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 17 / 00
81 / 10 / 24 / 00	81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00
81 / 11 / 17 / 00	81 / 11 / 18 / 00	81 / 11 / 19 / 00
81 / 11 / 20 / 00	81 / 11 / 21 / 00	81 / 11 / 22 / 00
81 / 11 / 23 / 00	81 / 11 / 24 / 00	81 / 11 / 25 / 00
81 / 14 / 18 / 00	81 / 16 / 15 / 00	81 / 16 / 17 / 00
81 / 16 / 18 / 00	83 / 10 / 18 / 00	83 / 11 / 15 / 00
83 / 11 / 16 / 00	83 / 11 / 19 / 00	83 / 11 / 22 / 00

83	11	24	00		83	12	17	00		86	10	16	00
86	10	17	00		92	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00		26	12	16	00		31	16	31	00
31	20	15	00		32	15	17	00		32	15	19	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	12	15	00		39	12	17	00
39	12	22	00		39	13	17	00		40	10	17	00
43	22	17	00		43	22	25	00		43	23	15	00
43	23	27	00		43	23	37	00		45	12	15	00
45	12	16	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
80	10	15	00		81	10	17	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	22	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00		26	12	16	00		31	16	31	00
31	20	15	00		32	15	17	00		32	15	19	00
39	10	16	00		39	10	18	00		39	10	19	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	17	00
39	11	18	00		39	12	15	00		39	12	17	00
39	12	22	00		39	13	17	00		40	10	17	00
43	22	17	00		43	22	25	00		43	23	15	00
43	23	27	00		43	23	37	00		45	12	15	00
45	12	16	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	12	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	36	00		72	15	40	00
80	10	15	00		81	10	17	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	22	00		81	14	18	00
81	16	17	00		83	10	18	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DS CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

24	13	15	00
26	12	16	00
26	13	18	00
31	26	15	00
32	13	10	00
32	15	19	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	20	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	15	15	00
43	20	15	00
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	22	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	29	00
43	22	33	00
43	23	23	00
43	23	27	00
43	23	30	00
43	23	35	00
44	10	29	00
45	10	16	00

26	10	17	00
26	12	17	00
31	16	31	00
32	10	16	00
32	15	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	10	17	00
43	19	15	00
43	20	16	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	22	15	00
43	22	18	00
43	22	27	00
43	22	31	00
43	23	15	00
43	23	24	00
43	23	28	00
43	23	32	00
43	23	37	00
44	10	30	00
45	11	16	00

26	12	15	00
26	13	15	00
31	20	15	00
32	12	16	00
32	15	17	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	15	00
39	12	19	00
39	12	22	00
40	10	15	00
40	10	21	00
43	20	14	00
43	20	18	00
43	21	17	00
43	21	21	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	22	28	00
43	22	32	00
43	23	20	00
43	23	25	00
43	23	29	00
43	23	34	00
44	10	18	00
44	10	31	00
45	11	17	00

45 | 11 | 18 | 00	45 | 11 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00
45 | 12 | 16 | 00	46 | 17 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	52 | 16 | 15 | 00	52 | 16 | 16 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 22 | 00	71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 15 | 21 | 00	76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 24 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 19 | 00	83 | 11 | 22 | 00

83	11	24	00		83	12	17	00		86	10	16	00
86	10	17	00		92	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00		26	10	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	13	15	00
26	13	18	00		31	16	31	00		31	20	15	00
31	26	15	00		32	10	16	00		32	12	16	00
32	13	10	00		32	15	16	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	21	00		40	15	15	00		43	19	15	00
43	20	14	00		43	20	15	00		43	20	16	00
43	20	18	00		43	20	20	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	16	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00

43 | 22 | 27 | 00	43 | 22 | 28 | 00	43 | 22 | 29 | 00
43 | 22 | 31 | 00	43 | 22 | 32 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	43 | 23 | 20 | 00	43 | 23 | 23 | 00
43 | 23 | 24 | 00	43 | 23 | 25 | 00	43 | 23 | 27 | 00
43 | 23 | 28 | 00	43 | 23 | 29 | 00	43 | 23 | 30 | 00
43 | 23 | 32 | 00	43 | 23 | 34 | 00	43 | 23 | 35 | 00
43 | 23 | 37 | 00	44 | 10 | 18 | 00	44 | 10 | 29 | 00
44 | 10 | 30 | 00	44 | 10 | 31 | 00	45 | 10 | 16 | 00
45 | 11 | 16 | 00	45 | 11 | 17 | 00	45 | 11 | 18 | 00
45 | 11 | 19 | 00	45 | 12 | 15 | 00	45 | 12 | 16 | 00
46 | 17 | 16 | 00	46 | 19 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00
52 | 16 | 15 | 00	52 | 16 | 16 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 22 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 24 | 00	80 | 10 | 15 | 00

80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	18	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	19	00		83	11	22	00		83	11	24	00
83	12	17	00		86	10	16	00		86	10	17	00
92	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00		26	10	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	13	15	00
26	13	18	00		31	16	31	00		31	20	15	00
31	26	15	00		32	10	16	00		32	12	16	00
32	13	10	00		32	15	16	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00

39 / 12 / 22 / 00	39 / 13 / 16 / 00	39 / 13 / 17 / 00
40 / 10 / 15 / 00	40 / 10 / 16 / 00	40 / 10 / 17 / 00
40 / 10 / 21 / 00	40 / 15 / 15 / 00	43 / 19 / 15 / 00
43 / 20 / 14 / 00	43 / 20 / 15 / 00	43 / 20 / 16 / 00
43 / 20 / 18 / 00	43 / 20 / 20 / 00	43 / 21 / 15 / 00
43 / 21 / 16 / 00	43 / 21 / 17 / 00	43 / 21 / 18 / 00
43 / 21 / 19 / 00	43 / 21 / 21 / 00	43 / 21 / 22 / 00
43 / 22 / 15 / 00	43 / 22 / 16 / 00	43 / 22 / 17 / 00
43 / 22 / 18 / 00	43 / 22 / 25 / 00	43 / 22 / 26 / 00
43 / 22 / 27 / 00	43 / 22 / 28 / 00	43 / 22 / 29 / 00
43 / 22 / 31 / 00	43 / 22 / 32 / 00	43 / 22 / 33 / 00
43 / 23 / 15 / 00	43 / 23 / 20 / 00	43 / 23 / 23 / 00
43 / 23 / 24 / 00	43 / 23 / 25 / 00	43 / 23 / 27 / 00
43 / 23 / 28 / 00	43 / 23 / 29 / 00	43 / 23 / 30 / 00
43 / 23 / 32 / 00	43 / 23 / 34 / 00	43 / 23 / 35 / 00
43 / 23 / 37 / 00	44 / 10 / 18 / 00	44 / 10 / 29 / 00
44 / 10 / 30 / 00	44 / 10 / 31 / 00	45 / 10 / 16 / 00
45 / 11 / 16 / 00	45 / 11 / 17 / 00	45 / 11 / 18 / 00
45 / 11 / 19 / 00	45 / 12 / 15 / 00	45 / 12 / 16 / 00
46 / 17 / 16 / 00	46 / 19 / 15 / 00	46 / 19 / 16 / 00
52 / 16 / 15 / 00	52 / 16 / 16 / 00	56 / 11 / 15 / 00
56 / 11 / 16 / 00	56 / 11 / 17 / 00	56 / 11 / 18 / 00

56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	22	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	14	11	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	43	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	11	15	00		76	12	24	00		80	10	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	18	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	19	00		83	11	22	00		83	11	24	00
83	12	17	00		86	10	16	00		86	10	17	00
92	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20,16
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00		26	10	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	13	15	00

26 - 13 - 18 - 00	31 - 16 - 31 - 00	31 - 20 - 15 - 00
31 - 26 - 15 - 00	32 - 10 - 16 - 00	32 - 12 - 16 - 00
32 - 13 - 10 - 00	32 - 15 - 16 - 00	32 - 15 - 17 - 00
32 - 15 - 19 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 10 - 18 - 00
39 - 10 - 19 - 00	39 - 11 - 15 - 00	39 - 11 - 16 - 00
39 - 11 - 17 - 00	39 - 11 - 18 - 00	39 - 12 - 10 - 00
39 - 12 - 11 - 00	39 - 12 - 13 - 00	39 - 12 - 14 - 00
39 - 12 - 15 - 00	39 - 12 - 16 - 00	39 - 12 - 17 - 00
39 - 12 - 19 - 00	39 - 12 - 20 - 00	39 - 12 - 21 - 00
39 - 12 - 22 - 00	39 - 13 - 16 - 00	39 - 13 - 17 - 00
40 - 10 - 15 - 00	40 - 10 - 16 - 00	40 - 10 - 17 - 00
40 - 10 - 21 - 00	40 - 15 - 15 - 00	43 - 19 - 15 - 00
43 - 20 - 14 - 00	43 - 20 - 15 - 00	43 - 20 - 16 - 00
43 - 20 - 18 - 00	43 - 20 - 20 - 00	43 - 21 - 15 - 00
43 - 21 - 16 - 00	43 - 21 - 17 - 00	43 - 21 - 18 - 00
43 - 21 - 19 - 00	43 - 21 - 21 - 00	43 - 21 - 22 - 00
43 - 22 - 15 - 00	43 - 22 - 16 - 00	43 - 22 - 17 - 00
43 - 22 - 18 - 00	43 - 22 - 25 - 00	43 - 22 - 26 - 00
43 - 22 - 27 - 00	43 - 22 - 28 - 00	43 - 22 - 29 - 00
43 - 22 - 31 - 00	43 - 22 - 32 - 00	43 - 22 - 33 - 00
43 - 23 - 15 - 00	43 - 23 - 20 - 00	43 - 23 - 23 - 00
43 - 23 - 24 - 00	43 - 23 - 25 - 00	43 - 23 - 27 - 00

43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	37	00
44	10	18	00
44	10	29	00
44	10	30	00
44	10	31	00
45	10	16	00
45	11	16	00
45	11	17	00
45	11	18	00
45	11	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
46	17	16	00
46	19	15	00
46	19	16	00
52	16	15	00
52	16	16	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	22	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	15	21	00
76	11	15	00
76	12	24	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	11	17	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	19	00
81	11	20	00
81	11	21	00
81	11	22	00
81	11	23	00
81	11	24	00
81	11	25	00
81	14	18	00
81	16	15	00
81	16	17	00
81	16	18	00
83	10	18	00
83	11	15	00
83	11	16	00
83	11	19	00
83	11	22	00
83	11	24	00
83	12	17	00
86	10	16	00
86	10	17	00

| 92 | 12 | 17 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00
26	12	16	00
26	13	18	00
31	26	15	00
32	13	10	00
32	15	19	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	19	00
39	12	22	00
40	10	15	00
40	10	21	00
43	20	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	17	00
26	12	17	00
31	16	31	00
32	10	16	00
32	15	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	20	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	15	15	00
43	20	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00
26	13	15	00
31	20	15	00
32	12	16	00
32	15	17	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	10	17	00
43	19	15	00
43	20	16	00

| 43 | 20 | 18 | 00 |

| 43 | 20 | 20 | 00 |

| 43 | 21 | 15 | 00 |

| 43 | 21 | 16 | 00 |

| 43 | 21 | 17 | 00 |

| 43 | 21 | 18 | 00 |

| 43 | 21 | 19 | 00 |

| 43 | 21 | 21 | 00 |

| 43 | 21 | 22 | 00 |

| 43 | 22 | 15 | 00 |

| 43 | 22 | 16 | 00 |

| 43 | 22 | 17 | 00 |

| 43 | 22 | 18 | 00 |

| 43 | 22 | 25 | 00 |

| 43 | 22 | 26 | 00 |

| 43 | 22 | 27 | 00 |

| 43 | 22 | 28 | 00 |

| 43 | 22 | 29 | 00 |

| 43 | 22 | 31 | 00 |

| 43 | 22 | 32 | 00 |

| 43 | 22 | 33 | 00 |

| 43 | 23 | 15 | 00 |

| 43 | 23 | 20 | 00 |

| 43 | 23 | 23 | 00 |

| 43 | 23 | 24 | 00 |

| 43 | 23 | 25 | 00 |

| 43 | 23 | 27 | 00 |

| 43 | 23 | 28 | 00 |

| 43 | 23 | 29 | 00 |

| 43 | 23 | 30 | 00 |

| 43 | 23 | 32 | 00 |

| 43 | 23 | 34 | 00 |

| 43 | 23 | 35 | 00 |

| 43 | 23 | 37 | 00 |

| 44 | 10 | 18 | 00 |

| 44 | 10 | 29 | 00 |

| 44 | 10 | 30 | 00 |

| 44 | 10 | 31 | 00 |

| 45 | 10 | 16 | 00 |

| 45 | 11 | 16 | 00 |

| 45 | 11 | 17 | 00 |

| 45 | 11 | 18 | 00 |

| 45 | 11 | 19 | 00 |

| 45 | 12 | 15 | 00 |

| 45 | 12 | 16 | 00 |

| 46 | 17 | 16 | 00 |

| 46 | 19 | 15 | 00 |

| 46 | 19 | 16 | 00 |

| 52 | 16 | 15 | 00 |

| 52 | 16 | 16 | 00 |

| 56 | 11 | 15 | 00 |

| 56 | 11 | 16 | 00 |

| 56 | 11 | 17 | 00 |

| 56 | 11 | 18 | 00 |

| 56 | 11 | 19 | 00 |

| 56 | 11 | 20 | 00 |

| 56 | 11 | 22 | 00 |

| 71 | 12 | 30 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 73 | 15 | 21 | 00 |

| 76 | 11 | 15 | 00 |

| 76 | 12 | 24 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

| 80 | 11 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	18	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	19	00		83	11	22	00		83	11	24	00
83	12	17	00		86	10	16	00		86	10	17	00
92	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00		26	10	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	13	15	00
26	13	18	00		31	16	31	00		31	20	15	00
31	26	15	00		32	10	16	00		32	12	16	00
32	13	10	00		32	15	16	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	10	16	00		39	10	18	00

39	10	19	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	17	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	15	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	20	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	21	00
40	15	15	00
43	19	15	00
43	20	14	00
43	20	15	00
43	20	16	00
43	20	18	00
43	20	20	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	16	00
43	22	17	00
43	22	18	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	27	00
43	22	28	00
43	22	29	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	20	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	37	00
44	10	18	00
44	10	29	00
44	10	30	00
44	10	31	00
45	10	16	00
45	11	16	00
45	11	17	00
45	11	18	00
45	11	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
46	17	16	00
46	19	15	00
46	19	16	00
52	16	15	00
52	16	16	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	22	00

71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	14	11	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	43	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	11	15	00		76	12	24	00		80	10	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	18	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	19	00		83	11	22	00		83	11	24	00
83	12	17	00		86	10	16	00		86	10	17	00
92	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00
26	12	16	00
26	13	18	00
31	26	15	00
32	13	10	00
32	15	19	00
39	10	19	00
39	11	17	00
39	12	11	00
39	12	15	00
39	12	19	00
39	12	22	00
40	10	15	00
40	10	21	00
43	20	14	00
43	20	18	00
43	21	16	00
43	21	19	00
43	22	15	00
43	22	18	00
43	22	27	00
43	22	31	00
43	23	15	00
43	23	24	00
43	23	28	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	17	00
26	12	17	00
31	16	31	00
32	10	16	00
32	15	16	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	12	20	00
39	13	16	00
40	10	16	00
40	15	15	00
43	20	15	00
43	20	20	00
43	21	17	00
43	21	21	00
43	22	16	00
43	22	25	00
43	22	28	00
43	22	32	00
43	23	20	00
43	23	25	00
43	23	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	15	00
26	13	15	00
31	20	15	00
32	12	16	00
32	15	17	00
39	10	18	00
39	11	16	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	17	00
39	12	21	00
39	13	17	00
40	10	17	00
43	19	15	00
43	20	16	00
43	21	15	00
43	21	18	00
43	21	22	00
43	22	17	00
43	22	26	00
43	22	29	00
43	22	33	00
43	23	23	00
43	23	27	00
43	23	30	00

43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
43	23	37	00		44	10	18	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		45	10	16	00
45	11	16	00		45	11	17	00		45	11	18	00
45	11	19	00		45	12	15	00		45	12	16	00
46	17	16	00		46	19	15	00		46	19	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	22	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	14	11	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	43	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	11	15	00		76	12	24	00		80	10	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	18	00

81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	18	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	19	00		83	11	22	00		83	11	24	00
83	12	17	00		86	10	16	00		86	10	17	00
92	12	17	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 17,56
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00		26	10	17	00		26	12	15	00
26	12	16	00		26	12	17	00		26	13	15	00
26	13	18	00		31	16	31	00		31	20	15	00
31	26	15	00		32	10	16	00		32	12	16	00
32	13	10	00		32	15	16	00		32	15	17	00
32	15	19	00		39	10	16	00		39	10	18	00
39	10	19	00		39	11	15	00		39	11	16	00
39	11	17	00		39	11	18	00		39	12	10	00
39	12	11	00		39	12	13	00		39	12	14	00
39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	21	00		40	15	15	00		43	19	15	00
43	20	14	00		43	20	15	00		43	20	16	00
43	20	18	00		43	20	20	00		43	21	15	00

43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	16	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	27	00		43	22	28	00		43	22	29	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	20	00		43	23	23	00
43	23	24	00		43	23	25	00		43	23	27	00
43	23	28	00		43	23	29	00		43	23	30	00
43	23	32	00		43	23	34	00		43	23	35	00
43	23	37	00		44	10	18	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		45	10	16	00
45	11	16	00		45	11	17	00		45	11	18	00
45	11	19	00		45	12	15	00		45	12	16	00
46	17	16	00		46	19	15	00		46	19	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	15	00
56	11	16	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	22	00
71	12	30	00		72	10	15	00		72	10	29	00
72	10	33	00		72	11	11	00		72	12	11	00
72	14	11	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	33	00

72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 24 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 11 | 22 | 00
81 | 11 | 23 | 00	81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00
81 | 16 | 18 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 19 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 17 | 00	86 | 10 | 16 | 00
86 | 10 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,77
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
24 | 13 | 15 | 00	26 | 10 | 17 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00
26 | 13 | 18 | 00	31 | 16 | 31 | 00	31 | 20 | 15 | 00
31 | 26 | 15 | 00	32 | 10 | 16 | 00	32 | 12 | 16 | 00
32 | 13 | 10 | 00	32 | 15 | 16 | 00	32 | 15 | 17 | 00
32 | 15 | 19 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 10 | 18 | 00
39 | 10 | 19 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 17 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00

39	12	15	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	20	00		39	12	21	00
39	12	22	00		39	13	16	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	21	00		40	15	15	00		43	19	15	00
43	20	14	00		43	20	15	00		43	20	16	00
43	20	18	00		43	20	20	00		43	21	15	00
43	21	16	00		43	21	17	00		43	21	18	00
43	21	19	00		43	21	21	00		43	21	22	00
43	22	15	00		43	22	16	00		43	22	17	00
43	22	18	00		43	22	25	00		43	22	26	00
43	22	27	00		43	22	28	00		43	22	29	00
43	22	31	00		43	22	32	00		43	22	33	00
43	23	15	00		43	23	20	00		43	23	21	00
43	23	23	00		43	23	24	00		43	23	25	00
43	23	27	00		43	23	28	00		43	23	29	00
43	23	30	00		43	23	34	00		43	23	35	00
43	23	37	00		44	10	18	00		44	10	29	00
44	10	30	00		44	10	31	00		45	10	16	00
45	11	16	00		45	11	17	00		45	11	18	00
45	11	19	00		45	12	15	00		45	12	16	00
46	17	16	00		46	19	15	00		46	19	16	00
52	16	15	00		52	16	16	00		56	11	15	00

56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 22 | 00
71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 15 | 21 | 00
76 | 11 | 15 | 00	76 | 12 | 24 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 11 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 19 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 11 | 21 | 00	81 | 11 | 22 | 00	81 | 11 | 23 | 00
81 | 11 | 24 | 00	81 | 11 | 25 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 16 | 15 | 00	81 | 16 | 17 | 00	81 | 16 | 18 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 15 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 19 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 24 | 00
83 | 12 | 17 | 00	86 | 10 | 16 | 00	86 | 10 | 17 | 00
92 | 12 | 17 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

43	22	17	00	43	23	15	00	43	23	23	00
43	23	27	00	43	23	28	00	43	23	29	00
43	23	30	00	43	23	32	00	43	23	37	00
81	11	15	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	22	00
81	11	25	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIEDAD INTERNACIONAL DE INVERSIONES TECNOLOGICAS SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FAMOC DEPANEL S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
24	13	15	00	26	10	17	00	26	12	15	00
26	12	16	00	26	12	17	00	26	13	15	00
26	13	18	00	31	16	31	00	31	20	15	00
31	26	15	00	32	10	16	00	32	12	16	00
32	13	10	00	32	15	16	00	32	15	17	00
32	15	19	00	39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00	39	12	10	00
39	12	11	00	39	12	13	00	39	12	14	00
39	12	15	00	39	12	16	00	39	12	17	00

39	12	19	00
39	12	20	00
39	12	21	00
39	12	22	00
39	13	16	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	21	00
40	15	15	00
43	19	15	00
43	20	14	00
43	20	15	00
43	20	16	00
43	20	18	00
43	20	20	00
43	21	15	00
43	21	16	00
43	21	17	00
43	21	18	00
43	21	19	00
43	21	21	00
43	21	22	00
43	22	15	00
43	22	16	00
43	22	17	00
43	22	18	00
43	22	25	00
43	22	26	00
43	22	27	00
43	22	28	00
43	22	29	00
43	22	31	00
43	22	32	00
43	22	33	00
43	23	15	00
43	23	20	00
43	23	23	00
43	23	24	00
43	23	25	00
43	23	27	00
43	23	28	00
43	23	29	00
43	23	30	00
43	23	32	00
43	23	34	00
43	23	35	00
43	23	37	00
44	10	18	00
44	10	29	00
44	10	30	00
44	10	31	00
45	10	16	00
45	11	16	00
45	11	17	00
45	11	18	00
45	11	19	00
45	12	15	00
45	12	16	00
46	17	16	00
46	19	15	00
46	19	16	00
52	16	15	00
52	16	16	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	22	00
71	12	30	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	11	00
72	12	11	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00

72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	33	00
72	15	36	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	43	00		72	15	44	00		73	15	21	00
76	11	15	00		76	12	24	00		80	10	15	00
80	11	16	00		80	11	17	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	17	00		81	10	24	00
81	10	27	00		81	11	15	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	11	19	00		81	11	20	00
81	11	21	00		81	11	22	00		81	11	23	00
81	11	24	00		81	11	25	00		81	14	18	00
81	16	15	00		81	16	17	00		81	16	18	00
83	10	18	00		83	11	15	00		83	11	16	00
83	11	19	00		83	11	22	00		83	11	24	00
83	12	17	00		86	10	16	00		86	10	17	00
92	12	17	00										

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2022 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00787992 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2022.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00803788 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE MARZO DE 2023.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00820919 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2023.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00828837 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2024 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00836620 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2024.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 72,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO