Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7774381
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(4/11/2025 9:36:38 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	MP-CMA-001 DE 2025
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO BASICO A BENEFICIARIOS DE LA POBLACION PRIORIZADA DEL MUNICIPIO DE PAYA - BOYACA.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(4/21/2025 10:33:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/21/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8/19/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/19/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PAYA

COLOMBIA, Paya

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901267589

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Daniel Alberto Torres Ortiz* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2025 5:54:58 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUVENAL PEREZ VEGA* ***Fecha de aprobación:*** *4/11/2025 5:58:30 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7774381_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del

	Proceso de Contratación o de la oferta		10.00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(4/4/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	2/5/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(4/4/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/4/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	9/4/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/4/2028 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	3 horas para terminar *(4/21/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(4/15/2025 9:39:06 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16917345	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	21,697,704.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SAS	9/15/2028 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.16895709	Seriedad de la oferta	-	7,233,358.17 COP	-	8/3/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7774381
Proveedor RT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 3 N° 3 - 49
Ubicación CO-BOY-15533 - Paya
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Paya
Dirección CALLE 3 N° 3 - 49
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 3 N° 3-45	COLOMBIA > Boyacá > Paya

1 CO1.PCCNTR.7774381

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						72,333,581.66	72,325,680.00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101500	PRESUPUESTO GENERAL	1.00	UN	72,333,581.66	72,325,680.00	72,333,581.66	72,325,680.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO MP-CMA-001-2025. INTERVENTORIA MEJORAMIENTOS.pdf	CONTRATO MP-CMA-001-2025. INTERVENTORIA MEJORAMIENTOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	72,325,680
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	72,325,680
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	72,325,680
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		72,325,680

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000001656	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	168	CDP	No se ha iniciado		72,333,581.66 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	168	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	72,325,680 COP	72,325,680 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 72,325,680 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 72,325,680 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -