Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6496248
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/07/2024 9:25:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CPS-389-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRAR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE TELEVISION PARA LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	5/07/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA
Servicios integrales de salud
COLOMBIA, Caqueza

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

RIVERNET
COLOMBIA, Caqueza
Número de documento 901169839

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RIVERNET FIBRA OPTICA SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	469400058506

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SANDRA MILENA PUENTES ALVAREZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/07/2024 4:54:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN JOSE MUÑOZ ROBAYO* ***Fecha de aprobación:*** *5/07/2024 4:55:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6496248_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑ Sí ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación 31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6496248

Proveedor RIVERNET FIBRA OPTICA SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DTOS RIVERNET TV_0001.pdf	DTOS RIVERNET TV_0001.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV 5 No. 5-80

Ubicación CO-CUN-25151 - Caqueza

País COLOMBIA

Departamento Cundinamarca

Municipio Caqueza

Dirección AV 5 No. 5-80

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV 5 No. 5-80	COLOMBIA > Cundinamarca > Caqueza

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
2.591.820,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	43222800	SUMINISTRAR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE TELEVISION PARA LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION	1,00	UN	2.591.820,00	2.591.820,00	2.591.820,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 389 DE 2024.pdf	CONTRATO 389 DE 2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	2.591.820
	Total	2.591.820

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	820	CDP	No se ha iniciado	2.591.820 COP	2.591.820 COP	00-00-0000	-	Editar

Saldo de CDP	2.591.820 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	2.591.820 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	866	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.591.820 COP	2.591.820 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	2.591.820 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	2.591.820 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-