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COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA N° MC-MT-015-2025 
 
 
Tasco, 21 de abril de 2025  
 
Señor 
CARLOS JULIÁN TORRES ÁLVAREZ 
C.C. N° 1.057.587.935 de Sogamoso 
Dirección: Calle 2F #18ª - 25 / Sogamoso (Boyacá) 
Teléfono: 3015799624 
Correo: carlosjuliantorres@hotmail.com      
 
 
REFERENCIA: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN PÚBLICA DE 
MÍNIMA CUANTÍA No. MC-MT-015-2025.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2.011 y el Decreto 1082 de 
2015, me permito manifestarle que la oferta que usted ha presentado con relación a la invitación 
pública de la referencia ha sido aceptada. 
 
Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación implica que 
tanto la Entidad, como usted, han suscrito contrato cuyo objeto es la ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE 
PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ. 
 
Para la ejecución del respectivo contrato y las inquietudes que presente, podrá dirigirse a la 
Secretaría de Planeación, ubicada en la Carrera 5 N° 5ª – 51 Parque Principal, primer piso del 
Palacio Municipal de Tasco. 
 
Por lo anterior, usted deberá cumplir con la ejecución del contrato de conformidad con las 
condiciones de la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. MC-MT-015-2025 y con los 
ofrecimientos formulados en su propuesta. 
 
Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes: 
 

FECHA: 21 de abril de 2025 TIPO DE CONTRATO: Consultoría  

CONTRATISTA  

CARLOS JULIÁN TORRES ÁLVAREZ NIT. 1.057.587.935 - 9 

REPRESENTANTE LEGAL:  
CARLOS JULIÁN TORRES ÁLVAREZ 

C.C. N° 1.057.587.935 de Sogamoso 

TELÉFONO: 3015799624 DIRECCIÓN: Calle 2F #18ª – 25 / 
Sogamoso 

OBJETO DEL CONTRATO: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO 
DE TASCO, BOYACÁ  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Ejecutar el contrato de acuerdo a las siguientes especificaciones:  
 
CONDICIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

1 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVÉS DE PLACA 
HUELLA EN EL MUNICIPIO DE TASCO, BOYACÁ 

1 Unidad 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
La consultoría tendrá la función y el objetivo de ayudar a alcanzar sus objetivos a la hora de la 
ejecución de proyectos e infraestructura para el Municipio de Tasco, todos los aspectos de 
formulación, elaboración de informes, y estudios que se requieran para concebir, definir, diseñar y 
poner a disposición de las soluciones técnicas, teniendo como referencia los principios rectores de 
la ley de contratación estatal, los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos los 
estudios previos, el Manual de contratación del municipio. 
 
La consultoría tendrá la función de elaboración de los componentes técnicos de diseño para el 
mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Tasco, de tal manera que se cumpla con los 
requerimientos y especificaciones de la normatividad vigente garantizando su funcionalidad y 
calidad. 
 
El consultor deberá acompañar en la configuración de los documentos institucionales que se 
relacionan a continuación:  
 

ÍTEM COMPONENTE ALCANCE UNIDAD CANTIDAD 

 
1 

METODOLOGÍA 
GENERAL 

AJUSTADA Y 
DOCUMENTO 

TÉCNICO 

Formulación de la metodología general ajustada de acuerdo con los 
lineamientos y naturaleza del proyecto identificando problemas, 
objetivos, indicadores y productos del proyecto; además de la 
evaluación de la cadena de valor del proyecto según el 
componente presupuestal y los capítulos que en el mismo se 
contemplen. 

UND 1 

 

 
2 

 
ESTUDIO 

TOPOGRÁFICO 
(Informe, Planos, 
Carteras, Anexos) 

Estudio topográfico de identificación y levantamiento topográfico de 
radiación y toma de detalles viales, linderos, paramentos, detalles 
de pozos, ejes de vías y demás detalles de importancia para la 
formulación y estructuración de los diseños que dependen del 
levantamiento topográfico, presentación de informes, planos planta 
perfil y secciones transversales, planimetría, altimetría, 
posicionamiento y sistema de referencia de coordenadas MAGNA 
SIRGAS, entrega de carteras de campo y certificado de calibración 
de equipos. 

UND 1 

 

 
3 

DISEÑO 
GEOMÉTRICO 

(Informe, Planos, 
Carteras, Anexos) 

Diseño Geométrico Vial para las vías rurales existentes identificando 
niveles de rasante y subrasante para el diseño, diseño de los 
corredores viales con ensamblajes definitivos de diseño de acuerdo 
a las condiciones de diseños según la clasificación vial, 
identificación y diseño de la rasante en perfiles verticales, diseño 
horizontal de los tramos viales, diseño de secciones transversales, 
entrega de informes de diseño, planos de diseño en planta, perfil y 
secciones, cálculo de volúmenes de corte y relleno para obra, 
entrega de reportes del diseño geométrico vial. 

UND 1 

 
4 

DISEÑO DE 
SEÑALIZACIÓN 

VIAL 

(Informe, Planos, 
Anexos) 

Identificación de la naturaleza del proyecto vial, diseño de 
señalización vial de acuerdo a las necesidades del proyecto y a la 
propuesta vial en cuanto a señales preventivas, reglamentarias, 
informativas y señalización de demarcación horizontal según las 
necesidades y criterios de diseño del 
proyecto, cuantificación y diseño en planos de la señalización vial, 
elaboración de informe y planos de señalización. 

 

 
UND 

 

 
1 
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5 

ESTUDIO 
HIDROLÓGICO E 

HIDRÁULICO 
(Informe, Planos, 

Anexos) 

Estudio hidrológico de acuerdo a los parámetros geo morfométricos 
de la zona de evaluación hidrológica del proyecto, evaluación de 
las condiciones hidrológicas y parámetros de diseño para obras de 
drenaje. Evaluación hidráulica de las condiciones actuales y diseño 
de las obras y modelación del sistema de manejo de aguas lluvias 
y de escorrentía superficial de acuerdo a las condiciones de los 
diseños establecidos, identificación de zonas y puntos de 
disposición final de las aguas lluvias y de escorrentía superficial del 
diseño vial, se entrega informe de diseño, planos de identificación 
de detalle de los diseños, anexos de reportes de las modelaciones 

 

 
UND 

 

 
1 

 

 
6 

ESTUDIO DE 
TRANSITO (Informe, 

Aforos, Anexos) 

Evaluación del tránsito promedio diario semanal TPDS a partir del 
desarrollo de aforos de tránsito en zonas estratégicas del proyecto, 
análisis y proyección del tránsito para la determinación de ejes 
equivalentes para el diseño de la estructura de pavimento 
considerando el diseño en el carril de diseño durante el periodo de 
diseño del proyecto vial, se entregan los informes de análisis y 
proyección del tránsito, tabulación de los resultados, aforos de 
campo y descripción de la metodología. 

 

 
UND 

 

 
1 

 

 
7 

ESTUDIO DE 
SUELOS Y 

GEOTECNIA 
(Apiques, Informes, 
Planos, Reportes, 

Anexos) 

Trabajo de campo para el desarrollo de apiques y estudio de suelos 
para la extracción de muestras y análisis posterior en el laboratorio, 
identificación y evaluación de los parámetros de diseño de las 
muestras evaluadas para determinar la capacidad de soporte del 
suelo en evaluación y establecer el comportamiento en cuanto a 
límites de consistencia, humedades, granulometría y CBR de diseño 
para la estructura de pavimento, se entrega informe, descripción de 
la metodología, anexos y reportes de laboratorio. 

 

 
UND 

 

 
1 

 

 
8 

DISEÑO DE 
PAVIMENTOS 

(Informe, Planos, 
Modelaciones, 

Anexos) 

Diseño de la estructura de pavimento consideración múltiples 
factores de diseño que intervienen en la estructura de pavimento 
entre ellos el número de ejes equivalentes del estudio de tránsito, 
capacidad de soporte CBR del suelo y demás condiciones que 
afecten directamente el diseño del a estructura, se entrega informe 
de diseño, metodología de diseño de la estructura, evaluación de 
parámetros de diseño, detalles de diseño. 

 
UND 

 
1 

 
9 

ESTUDIO 
GEOLÓGICO 

(Informe, Anexos) 

Evaluación y estudio de la geología regional y local, condiciones de 
geología estructural y formaciones geológicas de incidencia con el 
área de evaluación del proyecto, análisis de parámetros y 
condiciones geológicas que afecten y tengan relación directa con 
el proyecto. Se entrega el informe producto del 
estudio geológico. 

 
UND 

 
1 

 

 
10 

 

PLANOS DE 
LOCALIZACIÓN 

Plano de localización general y especifica del proyecto identificando a 
diferentes escalas el área de intervención del proyecto, 
especificando longitudes de los tramos, coordenadas de referencia, 
grillas de coordenadas, georreferenciación del proyecto. 

UND 1 

 
11 ANÁLISIS DE 

RIESGOS 
(Informe y Matriz) 

Evaluación de los riesgos concernientes al municipio y al proyecto 
de acuerdo a su área y forma de intervención, evaluación y 
análisis de los mismos, identificación y estudios de la matriz de 
evaluación de riesgos. Se entrega informe de riesgos y matriz de 
riesgos. 

UND 1 

 

 
12 

COMPONENTE 
FINANCIERO 

(Presupuesto de 
Obra, 

Interventoría, AIU, 
APU, Memorias de 

Cantidades) 

Estructuración del componente financiero del proyecto, presupuesto 
de obra, memorias de cantidades, Análisis de Precios Unitarios, 
Discriminación de presupuesto de interventoría, discriminación de 
AIU, Factor multiplicador, Factor prestacional. 

 

 
UND 

 

 
1 

 
13 

PLAN DE MAJO 
AMBIENTAL 

(Informe, Anexos, 
Costeo) 

Evaluación del plan de manejo ambiental y de identificación de 
aspectos e impactos ambientales, programas del plan de manejo 
ambiental de acuerdo a la naturaleza del proyecto, análisis de 
factores ambientales de influencia con el proyecto, se entrega 

 
UND 

 
1 
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informe y costeo (presupuesto). 

 

 
14 

PROCESO 
CONSTRUCTIVO Y 
ESPECIFICACIONE

S TÉCNICAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

(Informe) 

Documento de proceso constructivo y especificaciones técnicas de 
construcción de las actividades del presupuesto del proyecto 
identificación de ejecución de la obra, unidades de medida, formas 
de pago, calidad de materiales, condiciones y recomendaciones de 
la ejecución de actividades de obra para cada actividad del 
presupuesto. 

UND 1 

 
15 

PLAN DE MANEJO 
DE 

TRÁNSITO 
(Informe, Planos, 
Anexos, Costeo) 

Diseño de la metodología del manejo de tránsito durante la ejecución 
de las obras, evaluación de las rutas alternas y/o manejo del tránsito 
existente, informe del PMT, cuantificación de señales y elementos 
para el PMT, plano de diseño del PMT. UND 1 

 
LINEAMIENTOS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS: 
 

1. Entregar cada uno de los Estudios y diseños establecidos como productos totalmente 
terminados. 

2. Planos técnicos constructivos, generales y de detalle, dando cumplimiento a la normatividad de 
calidad expresiva en dibujo técnico, que permitan una fácil y acertada interpretación durante la 
ejecución de la obra. (Se debe entregar original firmado, copia en PDF y en formato. Dwg, 
AutoCAD y Archicad (o cualquier otro programa de renderizado). 

3. Aplicar las Normas Técnicas Colombianas. 
4. Se deberá realizar una memoria de los estudios de ingeniera e informe descriptivo de los 

procedimientos realizados en cada una de los procesos adelantados, breve descripción de los 
procedimientos del programa de diseño utilizado y pantallazo de los parámetros de diseño, un 
consolidado de cada una de las etapas desarrolladas y evidenciar claramente los aspectos 
relevantes de los estudios realizados que aportan datos o conceptos fundamentales en la toma 
de decisiones del producto final de la consultoría. 

5. Memorias de cálculo que aplique a cada uno de los volúmenes. 
6. Se deberá entregar el Presupuesto de obra: Memoria de cálculo de cantidades, Análisis de 

precios unitarios, análisis de administración, imprevisto y utilidad, presupuesto detallado de 
interventoría. (Se debe entregar original firmado, copia en PDF y en formato en Microsoft 
Excel). Del producto final de consultoría se debe entregar dos (02) originales en medio impreso 
y una (01) copia en medio magnético (en PDF y archivo editable en los programas 
correspondientes (AutoCAD, Word, Excel, Project y otros) de cada documento de texto en 
formato WORD, de cada documento tabulado y hoja electrónica el formato Excel, cada 
documento de planos y detalles en formato AUTOCAD, Programación en Microsoft Project, flujo 
de inversión en Excel, así como toda la información electrónica en formato editable, sin 
contraseñas, bloqueos o enlaces que impidan su consulta y futuras actualizaciones. 
 

COMO PARTE DEL ENTREGABLE FINAL EL CONTRATISTA PRESENTARÁ: 
 
1. Datos completos del contratista. 
2. Presentar Cartas de responsabilidad de cada uno de los profesionales que realizaron cada componente 

del proyecto, adjuntando certificado de vigencia de la tarjeta profesional vigente y fotocopia de la cedula 
y matricula profesional. 

 
Certificación del Cumplimiento de normatividad nacional vigente, en cada una de las áreas que componen 
los estudios y diseños. 
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CONDICIONES OBLIGATORIAS GENERALES 
 
1. Aportar el original de la factura o documento equivalente, la cual debe cumplir con todos los requisitos 
legales. Soporte del pago de salud, pensión y riesgos laborales, del personal empleado para el cumplimiento 
del contrato. 

 
2. Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del 
contratista con el municipio. 
 
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos 
que puedan presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 
de 1993 y Decretos reglamentarios. 

 
4. Informar al supervisor del contrato dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del 
hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan 
poner en peligro los intereses legítimos del municipio. 

 
5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por la supervisión. 

 
6. Realizar durante la vigencia del contrato los aportes al SGSS. 

 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
 
1) Pagar al contratista el valor total acordado, de acuerdo con la propuesta presentada.  
2) Llevar a cabo, por conducto del supervisor del contrato, el seguimiento, control y evaluación al desarrollo 
del mismo. 
3) Vigilar y verificar el cumplimiento por parte del contratista, de sus obligaciones con el sistema de 
Seguridad Social Integral y Parafiscales de que trata el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. 
 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para efectos del presente proceso de selección del 
contratista, el secretario de hacienda de la entidad ha emitido el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 113 de fecha 27 de marzo de 2025 con la siguiente descripción: 

Código rubro Descripción Fuente Valor 

2320202008-08-
124303-16-2402118-
83939 

Estudios y Diseños Sector 
Transporte 

1.2.4.3.03 SGP- PROPÓSITO 
GENERAL- PROPÓSITO 
GENERAL LIBRE INVERSIÓN 

$39.800.00,00 

TOTAL                                                                                                                         $39.800.000,00 
 

VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato es de TREINTA Y DOS MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y 
DOS CENTAVOS M/CTE. ($32.693.782,52)).  

 
FORMA DE PAGO: La alcaldía pagará al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de la 
siguiente manera:  
 
Un primer pago correspondiente al 90% del valor del contrato a la entrega formal de los productos y 
documentos técnicos exigidos en el presente proceso y sean radicados en la secretaria de planeación en 
medio magnético y físico, y el restante 10% al acta de recibo a satisfacción final, por parte del supervisor, y 
para lo cual el contratista deberá presentar informe con los respectivos soportes de entrega (facturas y/o 
Cuentas de cobro, etc.) al supervisor designado por la administración, con quien elaboraran acta de 
liquidación del contrato, con la cual se autorizará el respectivo desembolso 
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No obstante, lo señalado en los numerales anteriores, los mencionados pagos están sujetos a los diferentes 
descuentos de ley y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 
2007, que hace referencia al derecho de turno. Para tramitar cualquiera de los pagos, el contratista deberá 
acreditar que se encuentra al día en los pagos al sistema general de seguridad Social en Salud, Pensión y 
Riesgos Profesionales, además de parafiscales cuando a ello haya lugar, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

 
PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la 
firma del acta de inicio, termino dentro del cual el contratista deberá cumplir a cabalidad con el objeto del 
contrato. 
  

 
SUPERVISOR DEL CONTRATO: El municipio ejercerá supervisión al presente contrato estará a cargo del 
Secretario de Planeación y obras públicas o quien haga sus veces. En cumplimiento de la presente 
delegación el Supervisor del presente contrato deberá: 
 

1) Verificar que le contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución. 
2) Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento. 
3) Verificar el pleno cumplimiento por parte del contratista del objeto y las obligaciones contenidas en el 

contrato.  
4) Impartir   los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato 
5) Informar por escrito a la secretaria de gobierno, de todos los actos y hechos constitutivos de 

incumplimiento por parte del contratista, y en general, dar parte a ella de todas las actuaciones de 
los mismos constitutivos de sanción o multa.  

6) Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el contratista.  
 
GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL:  
 
En atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, Articulo 7 de la ley 1150 de 2007 y En 
atención a lo establecido en el Artículo 94 de la ley 1474 de 2011, Articulo 7 de la ley 1150 de 2007, Artículo 
2.2.1.2.1.5.4 del Decreto No 1082 de 2015, (no  obligatoriedad de garantías) y Manual de la modalidad de 
Selección de mínima Cuantía Expedido por Colombia Compra Eficiente, como consecuencia del riesgo del 
proceso de contratación y del sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes, según la matriz 
elaborada por la entidad, la cual se anexa y hace parte integral de este numeral; el contratista deberá 
constituir garantía única que ampare los siguientes riesgos a favor del Municipio de Tasco: 

COBERTURA EXIGIDA SI NO CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento general del 
contrato   

Diez (10%) por ciento del valor total del 
contrato 

Duración del contrato y 
cuatro (4) meses más 

Calidad del servicio 
  

Veinte (20%) por ciento del valor total del 
contrato 

Duración del contrato y 
dos (2) años más 

Salarios, prestaciones e 
indemnizaciones 

  
Cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato 

Duración del contrato y 
tres (3) años más. 

Riesgos Imprevisibles: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar no se considera que se 
deban asignar riesgos imprevisibles entre las partes 

 

La determinación del nivel de amparo aquí señalado se realizó de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.2.3.1.12 al 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, las garantías que 
los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son: 
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• Contrato de Seguro Contenido en una Póliza 

• Patrimonio Autónomo 

• Garantía Bancaria 
 
Por razón de lo anterior, tendrá la facultad de escoger la clase de garantía que prestará dando 
cumplimiento a los requisitos legales establecidos en el Decreto en mención que sean aplicables al caso 
concreto, para la clase de garantía que elija, y tomando en cuenta los que señale el municipio al respecto. 

 

 
Sin otro particular,  

 
 
 

GERMAN CAMILO MORALES RINCÓN   

Alcalde Municipal 
 
 
Elaboró: Manuel A. Barreto García  
 

 
 
El presente documento se encuentra firmado electrónicamente a través de la plataforma SECOP II. La firma electrónica que 
manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos por el Decreto 2364 
de 2012 artículo 4, como que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar 
cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma gracias al sello de tiempo de la 
plataforma. 
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