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ANALISIS PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE 
CONTRATACION: 

 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el 
sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. En consecuencia, haremos una descripción general 
de la situación macroeconómica del país, seguidamente haremos un análisis del sector correspondiente y por 
último el análisis de los precios de mercado aplicables a este proceso con miras a determinar el presupuesto 
para su ejecución y satisfacer la necesidad del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena. 
 

1. ASPECTOS GENERALES  
El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el punto de 
vista microeconómico y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno 
de los parámetros que son fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos 
para satisfacer las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las 
condiciones derivadas de la necesidad de contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los 
casos y conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del 
proceso contractual. 

 
OBJETO: “PUBLICACION IMPRESA, ELECTRONICA Y REDES SOCIALES EN UN DIARIO DE AMPLIA 
CIRCULACION NACIONAL”. 
 

2.2. CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y 
SERVICIOS. - DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN UNSPSC  

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCIÓN 

55101500 Publicaciones impresas 

82101500 Publicidad impresa 

82111900 Servicios de noticias y publicidad 

 
ASPECTOS GENERALES 
Los aspectos generales están referidos a los distintos contextos (Económico, social, político, ambiental, 
regulatorio, técnico, etc.) que pudieren incidir o tener relación con el presente proceso contractual, en este 
sentido las variables macroeconómicas describen cómo está siendo la actividad económica de un país, su 
análisis permite a los expertos prever como va a evolucionar la economía y su incidencia en diferentes sectores, 
determinando cuales tienen más potencial o qué empresas están mejor situadas, 
 
Los indicadores nos ayudan a conocer la situación de la economía, su estructura, su nivel de competitividad y 
hacia dónde se dirige. 
 
Producto Interno Bruto –PIB 
Es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por el país durante un trimestre definido. Sirve para 
encontrar la evolución, la tendencia y las transformaciones estructurales de la economía, a partir de datos 
comparables entre sí y con aquellos calculados para el año base. 
 
Los indicadores nos ayudan a conocer la situación de la economía, su estructura, su nivel de competitividad y 
hacia dónde se dirige. 
 

Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2024  
preliminar Gráfico 1. Producto Interno Bruto  

Tasa de crecimiento en volumen1 2019-I / 2024pr-IV 
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PIB desde el enfoque de la producción  
 

Según el Dane, PIB desde el enfoque de la producción El Producto Interno Bruto crece 1,7% en el año 2024pr 
respecto al año 2023p (ver tabla 1); Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:  
 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la 
variación anual). 
 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo 
periodo de 2023p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,2%.  

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%.  

• Industrias manufactureras crece 1,1%. 

Valor agregado por actividad económica 



 
 

3 

 
 

3 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2024.pdf 

 
Información y comunicaciones 
 
Para el año 2024pr, el valor agregado de información y comunicaciones decrece 0,8%, respecto al año 2023p. 

En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de información y comunicaciones decrece 0,6% en su serie 

original, respecto al mismo periodo de 2023p. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 

agregado crece en 0,2%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 8). 

 

 

 
 

En el mes de enero de 2025, el IPC registró una variación de 0,94% en comparación con diciembre de 2024, 
cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,94%): Restaurantes y hoteles (1,90%), 
Transporte (1,71%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,62%) y por último, Salud (1,04%). Por debajo se 
ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,70%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,64%), Bienes y servicios diversos (0,54%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (0,39%), Educación (0,00%), Prendas de vestir y calzado (-0,15%), Recreación y cultura (-0,18%) 
y por último, Información y comunicación (-0,19%). 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,94%), se ubicaron en las divisiones de: Alimentos y 
bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles, las cuales aportaron 0,87 puntos porcentuales a la variación total. 
 
SALARIO MÍNIMO 
Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el Índice de Precios al Consumidor crecen anualmente 
en cualquier economía que se considere competitiva. A continuación, se muestra el salario mínimo y el auxilio 
de transporte desde el año 2016 hasta el año 2025. Tabla Salario mínimo y auxilio de transporte Año Salario 
mínimo. 
 

 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1572 del 24 de diciembre de 2024, el salario mínimo legal para 
el año 2025 en Colombia se fijó en un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos moneda corriente 
($1.423.500) a partir del 1 de enero, lo que representa un aumento del 9,5% comparado con el año anterior. 
Por su parte, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1542 del 29 de diciembre de 2024, el auxilio de 
transporte para el año 2025 será de $200.000 pesos mensuales; prestación a que tienen derechos los 
empleados que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales. 
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DEMANDA: 
 

La demanda de los servicios objeto del presente estudio, es verificada en la pagina web de contratacion estatal 
en colombia (www.colombiacompra.gov.co) y se toma como referencia aquellas entidades que requieran el 
servicio que se pretende satisfacer por parte de la entidad; lo anterior nos permitio establecer que en la ciudad 
de Cartagena y en el pais existe una alta demanda de los servicios soliciados en el presente analisis. 
 
Basándonos en la información suministrada por SECOP, vemos a continuación los principales contratos realizados por la 
entidad: La entidad hace una verificación a través de la página del SECOP a través de la herramienta tecnológica para 
análisis de la demanda 
(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGM4ODdjOGMtNmViNS00NjVmLWIwZTctZmQ1MzJjY2ZjZDE3IiwidCI6IjdiMD
kwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection&fbclid=IwAR08lpEvyW
UEYeZF3phdntRNYCIZHeN9xT-pNzRq0MAnomw_DpE3GqDw4EA) , resultado descrito a continuación: 

 
Número 

de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto 
Departamento y 

Municipio de 
Ejecución 

Cuantía 

Fecha 

(dd-mm-aaaa) 

EPA-
PSMC-

011-2024 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 

BOLÍVAR - 
ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO AMBIENTAL 
DE CARTAGENA DE 

INDIAS EPA 

PUBLICACION IMPRESA, ELECTRONICA 
Y REDES SOCIALES EN UN DIARIO DE 
AMPLIA CIRCULACION NACIONAL 

Bolívar: 
Cartagena 

36.100.000  

EPA-
PSMC-

012-2023 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 

BOLÍVAR - 
ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO AMBIENTAL 
DE CARTAGENA DE 

INDIAS EPA 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE PUBLICACIÓN IMPRESA 
DE AVISO DE PRENSA" 

Bolívar: Cartagena 2.400.000.00 Fecha: 26/10/2023 

17-2014 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 

BOLÍVAR - 
ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO AMBIENTAL 
DE CARTAGENA DE 

INDIAS EPA 

Publicación de Aviso en periódico de amplia 
circulación tamaño 2 COL x 12CM, Pagina 
Especial, Color B/N, el cual debe contener la 
siguiente información: Publicación de Aviso 
en periódico de amplia circulación tamaño 2 
COL x 12CM, Pagina Especial, Color B/N, el 
cual debe contener la siguiente información: 

Bolívar: Cartagena $ 600.000,00 

Fecha de Celebración 
del Primer Contrato 

11/06/2014 

27 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Convocado 

BOLÍVAR - 
ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO AMBIENTAL 
DE CARTAGENA DE 

INDIAS EPA 

publicación aviso de prensa para elección 
de miembros de ong 

Bolívar: Cartagena $ 940.992,00 

Fecha de apertura 

29/10/2013 

19 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 

BOLÍVAR - 
ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO AMBIENTAL 
DE CARTAGENA DE 

INDIAS EPA 

Publicación de Aviso en periódico de amplia 
circulación tamaño 2 COL x 12CM, Pagina 
Especial, Color B/N, 

Bolívar: Cartagena $ 890.880,00 

Fecha de Celebración 
del Primer Contrato 

4/09/2013 

30 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 

BOLÍVAR - 
ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO AMBIENTAL 
DE CARTAGENA DE 

INDIAS EPA 

publicación aviso de prensa Bolívar: Cartagena $ 816.547,00 

Fecha de Celebración 
del Primer Contrato 

24/10/2012 

12 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 

BOLÍVAR - 
ESTABLECIMIENTO 

PÚBLICO AMBIENTAL 
DE CARTAGENA DE 

INDIAS EPA 

Publicación de Aviso en periódico de amplia 
circulación tamaño 2 COL x 12CM, Pagina 
Especial, Color B/N. 

Bolívar : 
Cartagena 

$ 816.547,00 

Fecha de Celebración 
del Primer Contrato 

20/04/2012 

36 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 

BOLÍVAR - 
ESTABLECIMIENTO 
PÚBLICO AMBIENTAL 
DE CARTAGENA DE 
INDIAS EPA 

Contratar los servicios de diseño gráfico e 
impresión de material de educación 
ambiental manglares como recurso natural 
de importancia ecológica de Cartagena, así 
como otro material requerido por la entidad 
de conformidad con las especificaciones, 
cantidades y características que se definen 
más adelante. 

Bolívar: Cartagena $ 11.124.400,00 

Fecha de Celebración 
del Primer Contrato 

28/11/2011 

30 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 

BOLÍVAR - 
ESTABLECIMIENTO 
PÚBLICO AMBIENTAL 
DE CARTAGENA DE 
INDIAS EPA 

Publicación aviso de prensa Bolívar: Cartagena $ 327.120,00 

Fecha de Celebración 
del Primer Contrato 

7/10/2011 

17 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

Celebrado 

BOLÍVAR - 
ESTABLECIMIENTO 
PÚBLICO AMBIENTAL 
DE CARTAGENA DE 
INDIAS EPA 

Aviso de prensa periódico amplia circulación Bolívar: Cartagena $ 327.120,00 

Fecha de Celebración 
del Primer Contrato 

1/09/2011 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.colombiacompra.gov.co/
javascript:%20consultaProceso('14-13-2672195')
javascript:%20consultaProceso('13-13-2046568')
javascript:%20consultaProceso('13-13-1895225')
javascript:%20consultaProceso('12-13-1202898')
javascript:%20consultaProceso('12-13-883057')
javascript:%20consultaProceso('11-13-700995')
javascript:%20consultaProceso('11-13-636540')
javascript:%20consultaProceso('11-13-591045')
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OFERTA 
 
Dentro de la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS (CIIU) cuya clasificación está en régimen de transición en Colombia hacia las mencionadas arriba de las 
Naciones Unidas, la clasificación equivalente es: 
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 7310 Publicidad 
 
Esta clase incluye: 
 
• El suministro de una completa gama de servicios de publicidad (mediante recursos propios o por subcontratación), 
incluyendo servicios de asesoría, servicios creativos, producción de material publicitario y utilización de los medios de 
difusión. 
 
• La creación y la realización de campañas de publicidad que incluyen: - Creación y colocación de anuncios en periódicos, 
revistas, programas de radio, televisión, Internet y otros medios de difusión. - Creación y colocación de anuncios de 
publicidad exterior; por ejemplo, mediante carteles, carteleras, tableros, boletines, decoración de vitrinas, diseño de salas 
de exhibición con fines publicitarios, colocación de anuncios en automóviles y autobuses, entre otros. - Representación 
de medios de difusión, a saber, venta de tiempo y espacio en diversos medios de difusión interesados en la obtención 
de anuncios. - Publicidad aérea. - Distribución y entrega de material publicitario o muestras. - Alquiler de espacios 
publicitarios en vallas publicitarias, etcétera. - Creación de stands y otras estructuras y sitios de exhibición con fines 
publicitarios. 
 
• El manejo de campañas de mercadeo y otros servicios publicitarios, dirigidos a atraer y retener clientes: - Promoción 
de productos. - Comercialización en puntos de venta. - Publicidad directa vía correo. - Consultoría en comercialización.  

 

Para adelantar el respectivo estudio, se tomó como referente de consulta las siguientes páginas web: 
 
• Portal Colombia compra eficiente (www.colombiacompra.gov.co) 
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 
• Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 
• Confederacion de Camaras (https://confecamaras.org.co/) 
 
 
Cartagena de Indias, 03 de abril de 2025 

 
 
 
 
 
SANDRA DE LA ROSA MONTOYA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA 
 

 
ERLIS ANDRADE RUIZ 

http://www.supersociedades.gov.co/
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ESTUDIO DE MERCADO 
 

DESCRIPCION  
 

CANTIDAD COTIZACION 1 COTIZACION 2 PROMEDIO 

DIARIO IMPRESO DE 
AMPLIA CIRCULACION  

PAGINA DE CONTENIDO IMPRESO 3 

38.500.000.00 40.000.000.00 39.250.000.00 
PERIODICO VIRTUAL Y 
REDES SOCIALES  

48 HORAS DE CONTENIDO MARKETING EN 
HOME + 50.000 ADS EN REDES SOCIALES + 1 
STORY EN INSTAGRAM 

4 

REEL: VIDEO DE 45 SEGUNDOS A UN 
MINUTO. SE PUBLICA EN LAS REDES 
INSTAGRAM Y FACEBOOK (3 DIAS EN EL 
FEEDDE REELS, HISTORIA EN 
INSTAGRAM/24H) 

2 

HISTORIA EN FACEBOOK + POST EN X 3 

 
 
 

Se anexa estudio de mercado de acuerdo a cotizaciones suministradas por la secretaria general. El presupuesto para el presente proceso se toma el valor promedio TREINTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 MCTE ($ 39.250.000.00), los cuales tienen incluidos todos los gastos e impuestos. 
 
 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DE CARTAGENA 
 

 
ERLIS ANDRADE RUIZ 
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l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

 

 

 
Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a

 

   
¿C

óm
o 

se
 

re
al

iz
a 

el
 

m
on

ito
re

o?
 

  
P

er
io

d
ic

id
ad

 

 
 
 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

 

O
p

e
ra

ci
o

n
a

l 

 

Incremento en el valor de 

los materiales superior al 

estimado en los estudios 

de mercado 

 
Posibles 

demandas y 

pretensiones 

económicas 

en contra la 

entidad 

 

2 2 

 

4 

 
R

ie
sg

o 
ba

jo
 

 
A

l c
on

tr
at

is
ta

 

 
 

 
No Aplica 1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

 
SI

 

 

N
o

 A
p

lic
a

 

 

 
No 

Aplica 

 

 
Cotizaciones del mercado 

avaladas por Infraestructura 

 
 
 

Semanal 

 

 

 

6 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

 

O
p

e
ra

ci
o

n
a

l 

No verificación y 

observancia durante el 

proceso precontractual de 

la descripción de las 

actividades, las unidades y 

los valores establecidos en 

los Análisis Unitarios 

Discrepancia en 

las unidades de 

las actividades 

definidas en el 

presupuesto 

oficial lo que 

genera 

alteración en los 

valores finales de 

los ítems  

2 2 

 

4 

 
R

ie
sg

o 
ba

jo
 

 
C

on
tr

at
is

ta
 

 

 

 
Conocimiento por el 

contratista de 
actividades y 

cantidades de obra. 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

 
SI

 

C
on

tr
at

is
ta

 

 

 
Ejecució n 

de activida 

des 

 

 
Evaluación técnica por parte del 

personal directivo de la 

organización 

 

 

 
Al inicio de obra 

 
 

 

 
 

7 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

 

O
p

e
ra

ci
o

n
a

l 

 
 

 
 

No realizar la entrega de los 

productos dentro del plazo 

del contrato 

 
 

 
Incumplimiento 

del contrato, 

indemnización 

por posibles 

perjuicios, 

 

3 4 

 

5 

 
R

ie
sg

o 
M

ed
io

 

 
C

on
tr

at
is

ta
 

 

 
Requerimientos del 

interventor para el 

cumplimiento 

contractual, 

especificaciones y 

productos del 

contrato 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

 
N

o
 

 

In
te

rv
en

to
r 

 
In

m
ed

ia
to

 

 
Revisión e inspección de la 

ejecución del contrato por parte 

del Interventor 

 

Control permanente al Plan de 

Gestión Integral de Obra 

 
 
 

Desde la fecha de 

suscripción del Contrato 

hasta su Liquidación 



 

3 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
N 

C
la

se
 

Fu
en

te
 

E
ta

p
a 

 

Ti
po

 

    
D

es
cr

ip
ci

ó
n

 

   

C
on

se
cu

en
ci

a 
de

 la
 o

cu
rr

en
ci

a d
el

 e
ve

nt
o 

 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

 
C

at
eg

o
rí

a
 

 
¿A

 q
ui

én
 s

e 
le

 a
si

gn
a?

 

 

 
 

 
 

Tratamiento/ 

 
Control a ser 

implementado 

 

 

Impacto después del 

tratamiento 

 
¿A

fe
ct

a 
la

 e
je

cu
ci

ón
 d

el
 c

on
tr

at
o?

 

R
es

po
ns

ab
le

 p
or

 im
pl

em
en

ta
r 

el
 tr

at
am

ie
n

to
 

Fe
ch

a 
es

tim
ad

a 
en

 q
ue

 s
e 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

 

 

 
Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a

 

   
¿C

óm
o 

se
 

re
al

iz
a 

el
 

m
on

ito
re

o?
 

  
P

er
io

d
ic

id
ad

 

 
 

 

 
 

8 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

 

O
p

e
ra

ci
o

n
a

l 

 

 
No entregar los productos del 

contrato, de acuerdo con la 

oferta presentada y a lo 

establecido en los Pliegos de 

Condiciones 

 
 

 

 
Incumplimiento del 

Contrato 

 

1 5 

 

6 

 
R

ie
sg

o 
A

lto
 

 
C

on
tr

at
is

ta
 

 

 
Requerimientos del interventor 

para el cumplimiento 

contractual, especificaciones y 

productos del contrato 1 1 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o 

 
N

o
 

 

In
te

rv
en

to
r 

 
In

m
ed

ia
to

 

 
Revisión e inspección de la 

ejecución del contrato por parte 

del Interventor 

 

Control permanente al Plan de 

Gestión Integral de Obra 

 
 
 

Desde la fecha de 

suscripción del 

Contrato hasta su 

Liquidación 

 

 


