Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7686831
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/03/2025 12:12:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	106-2025
Objeto del contrato	ADQUISICION DE LICENCIAS GOOGLE WORK SPACE BUSINESS STANDARD, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Años
Fecha de inicio de contrato	26 días de tiempo transcurrido *(26/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA - EDUR

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA TELEMATICA S.A.S

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 816007833

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA TELEMATICA S.A.S	BANCO DAVIVIENDA	Corriente	126069999178

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ERCIDE LEGNEL VARELA CAMARGO* ***Fecha de aprobación:*** *21/03/2025 2:04:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Augusto Hincapie Franco* ***Fecha de aprobación:*** *25/03/2025 7:09:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7686831_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 27 días de tiempo transcurrido *(25/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 25 días de tiempo transcurrido *(27/03/2025 10:14:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16781179	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	6.604.800,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	21/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7686831
Proveedor INGENIERIA TELEMATICA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	4.1. Matriz de Riesgos EDUR-Contrato de prestación de servicios.pdf	4.1. Matriz de Riesgos EDUR-Contrato de prestación de servicios.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP LICENCIAS.pdf	CDP LICENCIAS.pdf	Descargar Detalle
☐	CO-974-3 40 LIC GOOGLE STANDAR .pdf	CO-974-3 40 LIC GOOGLE STANDAR .pdf	Descargar Detalle
☐	COTIZACION 8007-2025.pdf	COTIZACION 8007-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO PREVIO LINCENCIAS WORKSPACE (1).pdf	ESTUDIO PREVIO LINCENCIAS WORKSPACE (1).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 # 23-60
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 7 # 23-60
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 # 23-60	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1	CO1.PCCNTR.7686831
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81161600	ADQUISICION DE LICENCIAS GOOGLE WORK SPACE BUSINESS STANDARD, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE RISARALDA	1,00	UN	33.024.000,00	33.024.000,00	33.024.000,00

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
33.024.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS INGENIERIA TELEMATICA.zip	DOCUMENTOS INGENIERIA TELEMATICA.zip	(detalle)
JUR CLAUSULADO CORREOS.pdf	JUR CLAUSULADO CORREOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARGARITA MARIA AL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66817771-0	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Augusto Hincapi	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7553060.	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Carlos Augusto Hincapie Franco	21/04/2025 4:58:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jherardine Selena Osorio Castañeda
Ordenador del Gasto	MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA	26 días de tiempo transcurrido *(25/03/2025 7:09:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Augusto Hincapie Franco

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	33.024.000
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		33.024.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	209	CDP	No se ha iniciado		33.024.000 COP	21-20-20-20-08	-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	222	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	33.024.000 COP	33.024.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 33.024.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 33.024.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -