Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1424557
Versión del contrato	12
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4/03/2020 2:53:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4163-2020
Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Fecha de inicio de contrato	1/03/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALBA MARY

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 41906052

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALBA MARY QUIROGA CALLE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ALBA MARY QUIROGA CALLE* ***Fecha de aprobación:*** *10/03/2020 5:20:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CLAUDIA HELENA PRIETO VANEGAS* ***Fecha de aprobación:*** *12/03/2020 8:02:07 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
Fecha inicio de ejecución (estimada)	1/03/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de ejecución (estimada)	31/10/2020 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.1424557
Proveedor ALBA MARY QUIROGA CALLE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 24C No. 53-47 SUR
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SUBRED INTEGRADA DE SERVCIOS DE SALUD SUR	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.1424557

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

104.552.244,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111701	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL	1,00	UN	23.908.440,00	23.908.440,00	23.908.440,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	26.222.160,00	26.222.160,00	26.222.160,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	8.098.020,00	8.098.020,00	8.098.020,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	771.240,00	771.240,00	771.240,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	8.098.020,00	8.098.020,00	8.098.020,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	8.869.260,00	8.869.260,00	8.869.260,00
1	80111701	AD	1,00	UN	8.869.260,00	8.869.260,00	8.869.260,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	8.483.640,00	8.483.640,00	8.483.640,00
1	80111701	ADPR	1,00	US	919.272,00	919.272,00	919.272,00
1	80111701	ADPR	1,00	UN	8.338.572,00	8.338.572,00	8.338.572,00
1	80111701	ADC	1,00	UN	1.974.360,00	1.974.360,00	1.974.360,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 10/03/2020 5:20:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO 4163-2020.pdf	CTO 4163-2020.pdf	(detalle)
NEC DIR URGENCIAS Y APH.pdf	NEC DIR URGENCIAS Y APH.pdf	(detalle)
CDP 1621.pdf	CDP 1621.pdf	(detalle)
PRO ADC ACL CTO 4163-2020.pdf	PRO ADC ACL CTO 4163-2020.pdf	(detalle)
NEC URGENCIAS.pdf	NEC URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP 1843.pdf	CDP 1843.pdf	(detalle)
PRO ADC CTO 4163-2020.pdf	PRO ADC CTO 4163-2020.pdf	(detalle)
NEC-4163.pdf	NEC-4163.pdf	(detalle)
CDP-4163.pdf	CDP-4163.pdf	(detalle)
PRO-ADC-CTO-4163.pdf	PRO-ADC-CTO-4163.pdf	(detalle)
NEC-DIR-URGENCIAS.pdf	NEC-DIR-URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP 2370.pdf	CDP 2370.pdf	(detalle)
PRO Y ADC-CTO-4163-2020.pdf	PRO Y ADC-CTO-4163-2020.pdf	(detalle)
NEC CONVENIO APH.pdf	NEC CONVENIO APH.pdf	(detalle)
MODF-CTO-4163-2020.pdf	MODF-CTO-4163-2020.pdf	(detalle)
NEC URGENCIAS.pdf	NEC URGENCIAS.pdf	(detalle)
CDP-2781.pdf	CDP-2781.pdf	(detalle)
ADC-CTO-4163.pdf	ADC-CTO-4163.pdf	(detalle)
NEC-DIR.URGENCIAS APH.pdf	NEC-DIR.URGENCIAS APH.pdf	(detalle)
CDP-61.pdf	CDP-61.pdf	(detalle)
PRO-ADC-CTO-4163.pdf	PRO-ADC-CTO-4163.pdf	(detalle)
NEC-4163.pdf	NEC-4163.pdf	(detalle)
CDP-4163.pdf	CDP-4163.pdf	(detalle)
PRO-ADC-MODF-CTO-4163.pdf	PRO-ADC-MODF-CTO-4163.pdf	(detalle)
NEC-APH.pdf	NEC-APH.pdf	(detalle)
CDP-720.pdf	CDP-720.pdf	(detalle)
MODF-PRO-ADC-CTO-4163.pdf	MODF-PRO-ADC-CTO-4163.pdf	(detalle)
NEC APH.pdf	NEC APH.pdf	(detalle)
CDP 991.pdf	CDP 991.pdf	(detalle)
ADC-CTO-4163-2020.pdf	ADC-CTO-4163-2020.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos Recursos propios

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	991	CDP	No se ha iniciado	3.095.330.670 COP	1.974.360 COP	42-15-02-090-301	-	Editar
☐	720	CDP	No se ha iniciado	568.057.432 COP	8.338.572 COP	42-15-02-090-301	-	Editar
☐	577	CDP	No se ha iniciado	360.341.119 COP	919.272 COP	42-15-02-090-301	-	Editar
☐	61	CDP	No se ha iniciado	375.748.926 COP	8.483.640 COP	42-12-02-020-090901	-	Editar
☐	2781	CDP	No se ha iniciado	9.181.845.198 COP	8.869.260 COP	32-10-30-501	-	Editar
☐	2370	CDP	No se ha iniciado	9.965.549.877 COP	8.869.260 COP	32-10-30-501	-	Editar

2103	CDP	No se ha iniciado	14.052.157.693 COP	8.098.020 COP	32-10-30-501	-	Editar
1843	CDP	No se ha iniciado	1.114.890.004 COP	771.240 COP	32-10-30-501	-	Editar
1621	CDP	No se ha iniciado	3.595.884.816 COP	8.098.020 COP	32-10-30-501	-	Editar
1089	CDP	No se ha iniciado	5.967.735.176 COP	26.222.160 COP	32-10-30-501	-	Editar
326	CDP	No se ha iniciado	43.348.807.427 COP	23.908.440 COP	32-10-30-501	-	Editar

Saldo de CDP 91.626.348.338 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 104.552.244 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
326	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	23.908.440 COP	23.908.440 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
1089	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	26.222.160 COP	26.222.160 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
1621	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.098.020 COP	8.098.020 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
1843	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	771.240 COP	771.240 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2103	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.098.020 COP	8.098.020 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2370	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.869.260 COP	8.869.260 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2781	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.869.260 COP	8.869.260 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
61	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.483.640 COP	8.483.640 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
577	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	919.272 COP	919.272 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
720	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	8.338.572 COP	8.338.572 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
991	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.974.360 COP	1.974.360 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 104.552.244 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 104.552.244 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -