Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7640171
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/03/2025 9:19:15 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO DE OBRA N. 001-2025
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 640-2024
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 minutos para terminar *(22/04/2025 5:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/08/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

COLOMBIA, Agua De Dios

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS

COLOMBIA, Suesca
Número de documento 901592515

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	banco de bogota	Ahorros	660706722

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ilr ingenieros constructores* ***Fecha de aprobación:*** *13/04/2025 6:08:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA* ***Fecha de aprobación:*** *14/04/2025 5:35:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7640171_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/07/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/07/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	7/03/2025 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 1:12:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16926188	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	364.599.435,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	13/08/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16683001	Seriedad de la oferta	-	20.000.000,00 COP	-	26/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7640171
Proveedor ILR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 13 No. 8-36
Ubicación CO-CUN-25001 - Agua De Dios
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Agua De Dios
Dirección CALLE 13 No. 8-36
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS - CUNDINAMARCA	COLOMBIA > Cundinamarca > Agua De Dios

1 CO1.PCCNTR.7640171

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							200.000.000,00	199.748.589,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95111600	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO, A LA VERDA EL HOBAL EN EL SECTOR LAS CHONTAS DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 640-2024	1,00	UN	200.000.000,00	199.748.589,00	200.000.000,00	199.748.589,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE OBRA 001 SAMC 640-2025.pdf	CONTRATO DE OBRA 001 SAMC 640-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELIANA ANDREA MANZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075625095	Guardar y notificar
Supervisor	Julian David Luna Pizza	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1070606155	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ELIANA ANDREA MANZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075625095	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA	7 días de tiempo transcurrido *(14/04/2025 5:35:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA
Supervisor	Julian David Luna Pizza	7 días de tiempo transcurrido *(14/04/2025 5:35:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA
Ordenador del pago	ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA	7 días de tiempo transcurrido *(14/04/2025 5:35:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	199.748.589
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	199.748.589

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024250010020	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000093	CDP	No se ha iniciado		200.000.000 COP	02-32-02-020-05	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2025000361	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	199.748.589 COP	199.748.589 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 199.748.589 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 199.748.589 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -