
 
 

 

EXPERIENCIA GENERAL 
 
 
 

Con la información consignada en el presente documento nos permitimos 
acreditar la experiencia solicitada en el Grupo No. 1 y Grupo No. 2. 
 
 
 

GRUPO No. 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE PLANTAS 
ELECTRICAS 

 

Contrato No 1 
 
Entidad: Consorcio Construobras 2013 
 
No. 64-2-30053-12 
 
Consecutivo en el RUP: 3 
 
Objeto: Suministro e instalación, incluido montaje y puesta en servicio de una (01) planta 
eléctrica de 750 Kva, con cabina insonora. Incluyendo las obras civiles necesarias para su 
instalación. 
 
Contrato No 2 
 
Entidad: IRADIO LTDA 
 
No. 23 DE 2014 
 
Consecutivo en el RUP: 10 
 
Objeto: Contrato suministro, instalación y puesta en funcionamiento de planta eléctrica de 
400 Kva , transferencia automática dual de 400 Kva, acometida eléctricas y adecuaciones 
civiles, en la estación Cerro Kennedy –RTVC. 
 
Grupo No 2 TRASLADO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
PLANTA ELECTRICA, INCLUYE CONSTRUCCION DE CASETA. 
 
Contrato No 1 
 
Entidad: Universidad ECCI 
 



 
 

 

No. N/A 
 
Consecutivo en el RUP: 13 
 
Objeto: Suministro de planta eléctrica marca Powergen con motor Perkins de 437 KVA, 
transferencia automática, acometida eléctrica y cuarto de insonorización en la sede P y 
traslado de instalación de planta eléctrica de 120 KVA. 
 
Contrato No 2 
 
Entidad: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 
 
No. 164 de 2015 
 
Consecutivo en el RUP: 21 
 
Objeto: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema energético de 
respaldo automático, para el edificio donde funciona la sede de la regional Guajira en el 
municipio de Maicao. 
 

Como evidencia de lo anterior se adjuntan las certificaciones 
correspondientes de cada contrato para su verificación.  
 
 

Cordialmente: 
 
 
 
 
HARVEY RIAÑO CASTELLANOS 
C.C.79.047.099 
Representante legal 
ABCONTROL INGENIERIA S.A.S. 
NIT: 830.108.265-1    
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LICITACIONES ABC
Texto tecleado
Incluyendo las obras civiles necesarias para su instalación.





E C 
te 

UNIVERS IDAD 

ECCI 
ENTIDAD 
NIT 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 
C O R R E O 

UNIVERSIDAD ECCI 
860.401.496-0 
Carrera 19 No. 4 9 - 2 0 
3537171 Ext: 274 - 263 - 281 -167 
coordinación.obrascajecci.edu .co 

CERTIFICA 

CONTRATISTA 

R E P R E S E N T A N T E L E G A L 

O B J E T O 

TIPO DE CONTRATO 
VALOR TOTAL 

FECHA DE INICIO 
FECHA TERMINACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

ABCONTROL INGENIERIA S A S 
Nit.: 830.108.265-1 
Harvey Riaño Castellanos 
C.C. 79.047.099 de Bogotá 
Suministro de planta eléctrica marca Powergen 
con motor Perkins de 437 KVA, transferencia 
automática, acometida eléctrica y cuarto de 
insonorización en la sede P y traslado de 
instalación de planta eléctrica de 120 KVA. 
Compraventa 
Trescientos cuarenta y dos millones 
seiscientos sesenta y dos mil ochocientos 
cincuenta y dos pesos m/cte. 
($342'662.852,oo) 
13 de Enero de 2015 
21 de Febrero de 2015 
Excelente ( ) Bueno (X) Regular ( ) Deficiente 
O 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los trece 
(13) días del mes de MARZO de dos mil quince (2015) 

MSC. FERNANDO ARTURO S O L E R LÓPEZ 
R E C T O R - UNIVERSIDAD ECCI 

PBX: (57 1) 3 53 71 71 info@ecci.edu.co Cra 19 No. 49 -20 Bogotá D.C. - Colombia 

WWW.eCCi.6dU.CO^ universidad ECCI eUniversidadECCI Universidad ECCI ^̂ ^̂UÍ̂L' 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR VIGILADA POR EL M.E.N. Resolución No. 13370 de 19 de Agosto de 2014 Otorgada por el M.E.N NIT. 860.401.496-0 





 
 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
Con la información consignada en el presente documento nos permitimos acreditar 
la experiencia específica solicitada para el Grupo No.1 y Grupo No. 2. 
 

 
Grupo No 1 
 

Entidad: Policía Nacional 
 

No. 06-7-10097-15 
 
Consecutivo en el RUP: 25 
 

Objeto: Mantenimiento plantas eléctricas a nivel nacional. 
 
 

Grupo No 2 
 

Entidad: MTA de Colombia S.A.S 
 
No. A6440 
 

Consecutivo en el RUP: 45 
 
Objeto: Servicio de mantenimiento obra civil ICFE para la sede tolemaida. 
 

Anexamos las respectivas certificaciones de los contratos antes relacionados para 
su revisión. 
 
 

Cordialmente: 
 
 
 
 
HARVEY RIAÑO CASTELLANOS 
C.C.79.047.099 
Representante legal 
ABCONTROL INGENIERIA S.A.S. 
NIT: 830.108.265-1    
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POLICÍA NACIONAL 

Código: 2BS-FR-0023 

Fecha: 20107/2012 
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL 

Versión: 2 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 06-7-10097:15 

LUGAR Y FECHA: 	 BOGOTÁ, D.C. 	 Die ¿bit 
ORDENADOR DEL GASTO 
UNIDAD POLICIAL: 	 Brigadier General OMAR RUBIANO CASTRO 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 	C.C. No. 17.332.599 de Villavicencio Meta 

CARGO: 	 Director Administrativo y Financiero 

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: 	 Decreto 2443 del 02 de diciembre de 2014 / 

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 	 05606 del 31 de diciembre de 2014 

CONTRATISTA: 	 ABCONTROL INGENIERÍA S.A.S. 

NIT: 	 830.108.265-1 

REPRESENTANTE LEGAL: 	 HARVEY RIAÑO CASTELLANOS 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 	C.C. No. 79.047.099 de Bogotá D.C. 

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, 
previa las siguientes consideraciones: 

1. DATOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO: 	 PRESTACIÓN DE SERVICIOS / 

OBJETO: 	 MANTENIMIENTO PLANTAS ELÉCTRICAS A NIVEL 
NACIONAL 

VALOR CONTRATO: 	 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE 
PESOS MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA 
($258.000.000,00). 
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CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO PN DIRAF N° 06-7-10097-15 

FECHA SUSCRIPCIÓN: 	 02 de julio del 2015 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 	 A partir de la aprobación de la garantía única hasta el 
30 de septiembre de 2015 y/o hasta agotar " 
presupuesto, lo primero que ocurra. 

VIGENCIA O DURACIÓN: 	 Se extenderá hasta cuatro (4) meses adicionales al 
plazo de ejecución establecido en el anexo No.17 

 "DATOS DEL CONTRATO". 

FECHA DE TERMINACIÓN: 	 30 de septiembre de 2015, según certificación suscrita, 
por el supervisor del contrato. 

FORMA DE PAGO: 	 Se realizaran pagos mensuales y/o proporcionales 
contra prestación de servicio, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas señaladas en el Anexo No. 2, 
en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la radicación de la factura 
de prestación del servicio, junto con el recibido a 
satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y los 
documentos requeridos por la Dirección Administrativa y 
Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la 
programación del plan anual de caja (PAC). 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: 

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES 

El supervisor del contrato será el Jefe de Grupo 
Administración y Soporte Recursos Tecnológicos de la 
Oficina de Telemática o quien haga sus veces, o quien 
con posterioridad designe la Dirección Administrativa y 
Financiera, quien verificará la ejecución idónea y el 
cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las 
funciones asignadas para el efecto de la Resolución No. 
3256 del 16 de diciembre de 2004. 

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se 
indica a continuación: 

CONTRATO CDP* VALOR RPC** VALOR 

Principal 25015 del 25/03/2015 ' $ 258.000.000,00 188215 del 02/07/2016'  $ 258.000.000,00 

* Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
** Registro Presupuestal del Compromiso 
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CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO PN DIRAF N° 06 -7 - 10097- 15 

3. GARANTÍA ÚNICA. 

COMPAÑÍA ASEGURADORA: 	SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

NÚMERO DE PÓLIZA: 	 33-44-101122291 Anexo: O Expedida el 03 de julio de 2015 

FECHA DE APROBACIÓN: 	 07 de julio de 2015 

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: 

RIESGO ASEGURADO VALOR ASEGURADO VIGENCIA INICIAL VIGENCIA FINAL 

Cumplimiento del contrato $ 	51.600.000,00 1  02/07/2015 ' 06/04/2016 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes $ 129.000 .00Q00 02/07/2015 06/02/2019 

Calidad del servicio $ 129.000.000,00 02/07/2015 ' 06/02/2019 / 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales $ 	12.900.000,00 ,- 02/07/2015 06/02/2019 - 

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN: 

Mediante el documento que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó o prestó dentro 
de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los bienes o servicios 
objeto del mismo, así: 

PAGOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 

ACTAS DE RECIBOS FECHA VALOR FACTURA No FECHA VALOR 

S/N 05/08/2015 /$ 	71.526.269,24 A4741 / 30/07/2015 

 31/08/2015 if$ 

/$ 	71.526.269,24 

106.880.011,56 SIN 02/09/2015 1  $ 106.880.011,56 ' 	A4802 / 

S/N 02/10/2015 / $ 	79.593.719,20,- 	A4877 -/ 30/09/2015 ,/$ 79.593.719,20 

TOTAL PAGOS EFECTUADOS $ 258.000.000,00 

5. BALANCE DE PAGOS 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO VALOR TOTAL CANCELADO DIFERENCIA 

$ 258.000.000,00 $ 258.000.000,00 $ O 

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO 

FECHA REGISTRO NÚMERO  VALOR RETENCIONES DE LEY VALOR NETO 

13/08/2015 ' 223604715 ' $ 71.526.269,24 7  $ 9.113.433,00 	/- $ 62.412.836,24 .7  

22/09/2015 .' 267990415 ' $ 106.880.011,56 v $ 13.617.989,00 / $ 93.262.022,56 / 

14/10/2015 	-/--- 296846715 ' $ 79.593.719,20 / $ 10.141.338,00 	.,' $ 69.452.381,20 ''' 

VALOR TOTAL $258.000.000,00 / $32.872.760,00 l $225.127.240,00 / 
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CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO PN DIRAF N° 06-7-10097-15 

6. FUNDAMENTOS LEGALES 

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley , 
80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. 

7. CONSTANCIAS. 

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones 
adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por 
todo concepto con el mismo. 

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de LA POLICÍA NACIONAL 
atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la / 
entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, 
precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato objeto de la presente 
liquidación. 

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó 
/ certificación del 02 de octubre de 2015, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo 

en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social. 

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA 
PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN. 

POR LA POLICÍA NACIONAL 
EL SUPERVISOR: 

MY. WILVER ALEXANDER JIMÉNEZ HILARIÓN 
Jefe Grupo de Administración y Soporte 
Recursos Tecnológicos OFITE 

POR EL CONTRATISTA 
SU REPRESENTANTE LEGAL: 	 HARVEY RIAÑO CASTELLANOS 

Por todo lo anterior las partes: 

ACUERDAN 

PRIMERO:  Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. N° 06-7-10097-15, de 
conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6 y 7 de la presente Acta. 

SEGUNDO:  Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran 
estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones 
asumidas por la ejecución del citado contrato. 
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SUPERVISOR CONTRATO, 

Mayor 
Jefe Grupo de Adm 

LEXANDER JIMÉNEZ HIL RIÓN 
y Soporte Recursos Tecnol gicos OFITE 

no 9001 

,:,Irontec 

ISO 14001 

ec 

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO PN DIRAF N° 06-7-10097-15 
• 

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., 	 - _ 
1 8 DI 2015 

POR LA POLICÍA NACIONAL, 

Brigadier General CÍMAR RUBIANO CASTRO 
Director Administrativo y Financiero. 

POR EL CONTRATISTA, 

HAR EY RIAÑO CASTELLANOS 
Representante - gal ABCONTROL INGENIERÍA S.A.S. 

Elaborado por CT Félix Hernán Aragón Pin 
Revisado por IT José G Escarraga Ouiroz 

ASE04. Clara Elena Ortiz G elez 
Grupo Contractual y Seguimiento 
PROOS Febo Orlando Nova Sana 
Asesoría Jurídica DIRAF 
ASE 08 Marfa Antonio Martínez 
Asesor Económico DIRAF 
TE. Rafael Amaya Amaya 
Asesor Judaico DIRAF (E) 

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá 
Teléfonos: 3159000 Da 9120 
arcon.ouore4(aDolicaoov.co  
www.policia.gov.co  
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CERTIFICACION DE EXPERIENCIA

¡¡úrrplrs TECNoLocíns ApLtcADAS DE coLoMBtA s.A.s. MTA DE

COLOMBIA S.A.S. identificodo con NlT. 830.0ó0.238-3, certifico que

ABCONTROL tNGENtERíA S.A.S identificodo con NIT 830.108.2ó5-1, ejecutó lo
orden de compro No. A6440, bojo los siguientes condiciones:

Objeto.
"servicio de montenimiento obro civil proyecto
ICFE poro lo sede de Tolemoido".

Fecho de inicio: 09110/2017

Fecho finol: 2211212017

Volor: $ l3l .045.91 I incluido IVA

Los obros ejecutodos por lo empreso controtisto fueron desorrollodos en los

tiempos estoblecidos, cumpliendo con los especificociones técnicos
solicitodos y con uno excelente colificoción del servicio prestodo.

Se expide lo presente certificoción o soliciiud del interesodo en BogotÓ

D.C o losveintiséis(26) díos del mes de Juliodedosmil dieciocho (2.0,l8).

sj& ,, t '{ a # t # d}?u?43.^r9í-r^ilq) T tr ttr W t3 L * * Z P" * &P L'r * & # k&

Atentomente,

Alberto Soto Cqstellolnos

epresentonte legol
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Bogotá D.C., 24/08/2020 

 
 

Señores 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA 

Ciudad 

 
 

 Ref.: Compromiso Personal Residente de Obra – Proceso de menor cuantía No. GC-SA- 

187-2020 

 
 

HUBER EDUARDO BERBEO MURALLAS identificado como aparece el pie de mi firma en 
calidad de Ingeniero Eléctrico, por medio de la presente, certifico que en caso de resultar 
ABCONTROL INGENIERIA SAS NIT 830108265-1 adjudicatario del proceso de mención 
en la referencia, me comprometo a prestar los servicios objeto del presente proceso de 
contratación a las Plantas eléctricas del INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - 
ICA, para el cumplimiento del siguiente perfil: 
 

 

 
 
 
En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los veinticuatro (24) 
días del mes de Agosto del año 2020. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

 

Huber Eduardo Berbeo Murallas 
C.C.: 91.292.049 de Bucaramanga 
Ingeniero Eléctrico  



 

Huber Eduardo Berbeo Murallas 

Ingeniero Electricista U.I.S. – Matricula Profesional CN 205-39900 

 

CURRICULUM VITAE 

 
 
 

 

DATOS PERSONALES 
 
 
Nombre y Apellidos    HUBER EDUARDO BERBEO MURALLAS 
 
Edad      47 años 
 
Teléfonos     + (57 1) 7031540 - 300 7165206 
 
Correo electrónico (E-mail)    huber.berbeo@gmail.com; huberbeo@gmail.com 
 

 
PERFIL PROFESIONAL 
 

Amplia experiencia en diseño, construcción y mantenimiento de subestaciones, redes 
de distribución, aéreas y subterráneas de media y baja tensión, y alumbrado público, 
así como el  control de calidad, coordinación y supervisión a actividades relacionadas 
con interventoría y consultoría de proyectos eléctricos, con fortalezas en auditorías y 
supervisiones a las actividades de construcción y mantenimiento de redes eléctricas 
aéreas y subterráneas, de media y baja tensión, de alumbrado público y Montaje de 
Sistemas Fotovoltaicos, Montaje de Plantas de Generación Térmica con subestaciones 
a 115 kV, 69 kV y 34,5 kV en el sector OIL&GAS, Montaje de Planta Cervecera y 
Cementera; junto con excelentes relaciones interpersonales, manejo de personal y 
capacidad de decisión en las cuales me he desempeñado satisfactoriamente. 
 
Participé y cumplí los requisitos en el Diplomado en Aseguramiento de la Calidad 
basado en la norma ISO 9001, Versión 2000, y el Curso de Auditor Interno de Calidad, 
en la Universidad Industrial de Santander - Seccional Bogotá; así mismo, en el 
DIPLOMADO EN GERENCIA DE CALIDAD, versión 2015 de la norma ISO 9001; 



 

Huber Eduardo Berbeo Murallas 

Ingeniero Electricista U.I.S. – Matricula Profesional CN 205-39900 

 

también participé en capacitaciones en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, de la 
ARP Suratep (51 hrs. Certificadas), en busca de la certificación en OHSAS 18001, para 
la Empresa GPI LTDA, donde laboré entre otros cargos, como Coordinador de Calidad, 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente. Así como los cursos del SENA en 
Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, dentro de la norma 
OHSAS 18001 y Sistema de Gestión Ambiental SGA norma NTC ISO 14001:04. 
 
Capacidad de trabajo en equipo, dotes de liderazgo y adaptación a los cambios, 
eficiencia y eficacia en las labores encomendadas, honestidad y lealtad. 

 
 

FORMACION ACADEMICA 
 
 
Ingeniero Electricista   Universidad Industrial de Santander 
      Bucaramanga, 2001 
    
Tesis de Grado    “Levantamientos y Proyectos en Redes Aéreas y  
      Subterráneas de Media y Baja Tensión en Bogotá,  
      D.C.”, para CODENSA S.A. ESP. 
 
 
Bachiller Técnico con formación en  INSTITUTO TECNICO SUPERIOR “DAMASO ZAPATA” 

Electricidad y Electrónica   Bucaramanga 
 
 
 

CURSOS Y PROGRAMAS ESPECIALES COMPARECIDOS 
 

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. POLITÉCNICO SUPERIOR DE 
COLOMBIA - Medellín, 2016. 

 

DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS. POLITÉCNICO DE COLOMBIA - Medellín, 
2016. 
 

DIPLOMADO EN GESTION INTEGRAL DEL RIESGO. POLITÉCNICO SUPERIOR DE 
COLOMBIA - Medellín, 2016. 

 

DIPLOMADO EN GERENCIA DE CALIDAD ISO: 9001, VERSION 2015.  
  POLITÉCNICO DE COLOMBIA - Medellín, 2016. 
 

FORMACION EN REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO – 
RETILAP (16 horas).  

Centro de Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET. Bogotá, D.C., Junio 2016. 
 



 

Huber Eduardo Berbeo Murallas 

Ingeniero Electricista U.I.S. – Matricula Profesional CN 205-39900 

 

DIPLOMADO EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO: 9000, VERSION 2000.  
  Universidad Industrial de Santander - Bogotá, D.C., 2002. 

CURSO DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD ISO: 9000, VERSION 2000.  
  Universidad Industrial de Santander - Bogotá, D.C., 2002. 
 

CURSO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.  
  ARP SURATEP - Bogotá, D.C., 2007. 
 

CURSO DE  SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL, basado en la norma OHSAS 18001.  

  SENA - Bogotá, D.C., Julio 2007. 
 

CURSO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA NORMA NTC ISO 14001:04  
  SENA - Bogotá, D.C., Julio 2007. 
 

CURSO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA NTC ISO 9001:08  
  SENA - Bogotá, D.C., agosto 2009. 

 

CURSO DE GESTIÓN y EDUCACION AMBIENTAL  
  SENA - Bogotá, D.C., septiembre 2009. 
 

 Curso de introducción a los computadores (Word y Excell) SENA, Bucaramanga, 1991. 
 

 III y IV Semana Técnica de Ingeniería Eléctrica, Septiembre, Bucaramanga, 1997. 
 

 Seminario de Bioingeniería. Mag. Jaime Barrero, Bucaramanga, 1998. 
 

 Seminario de Estimación de Demanda.  Ing. Cesar Y. Acevedo, Bucaramanga, 1999. 
 

 Curso de subestaciones eléctricas. Convenio UIS - ISA. Bucaramanga, 1999. 
 

 Seminario de Ingeniería Ambiental.  Ing. José A. Villa, UIS - Bucaramanga, 2000 
 

 Curso de Electrónica de Potencia.  SENA, Girón, 2000. 
 

 Curso de Alumbrado Público. CENERCOL S.A. Bogotá, 2001. 
 

 Curso de Arboricultura. CENERCOL S.A. Bogotá, 2001. 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 

1.  SUMMUM PROJECTS SAS 
Carrera 19 No. 166-53, Bogotá Tel 57 (1) 6671414 
Jefe Inmediato: Ing Edgar Católico - Tel Móvil: 3223105923 
 

TIEMPO: febrero 05 de 2020 – abril 30 de 2020 
 

COMO APOYO MADURACION DE PROYECTOS PLENO,  
EN EL CONTRATO: 

  
Objeto: “PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE A LA GESTION DE LOS 
PROYECTOS A CARGO DE ECOPETROL SA Y SU GRUPO EMPRESARIAL”, en 
cumplimiento del contrato 3024563 suscrito entre SUMMUM PROJECTS SAS y 
ECOPETROL S.A. (EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS), en la Refinería de 
Barrancabermeja Santander. 

 
 
2.  CEYM – COMPAÑÍA ELECTRICA Y MECANICA SAS 
Calle 14 Sur No. 29-35, Bogotá Tel 7270866 
Jefe Inmediato: César Morales (Administrador de Proyecto) - Tel Móvil: 3168888950 
 

TIEMPO: enero 17 de 2019 – noviembre 17 de 2019 
 

COMO COORDINADOR QA/QC,  
EN EL CONTRATO: 

  
Obra: CONSTRUCCIÓN DE FÁBRICA DE CEMENTO CON CAPACIDAD DE 3.150 TPD 
DE CLINKER EN SONSÓN, ANTIOQUIA, en cumplimiento del contrato E0012S00095 
con OHL INDUSTRIAL, para la EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS 
ECOCEMENTOS (Corona y Grupo Cementos Molins). Localidad de Rio Claro. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

 
 Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad en proyecto y asegurar que se 

cumplen los requisitos contractuales en las fases de Ingeniería, Aprovisionamientos y 
Construcción. 

 Desarrollar el plan de calidad del proyecto cumpliendo los estándares nacionales e 
internacionales de construcción 

 Desarrollar los procedimientos específicos de aseguramiento de la calidad y revisar los 
desarrollados por otros departamentos del proyecto. 

 Desarrollar los planes de inspección y ensayos del proyecto – PPI. 

 KPIs: Establecer, mantener y analizar los indicadores clave de los procesos. 
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 Establecer los requisitos de calidad para suministradores y subcontratistas. 

 Homologación de proveedores con el fin de validar el estado de los materiales a 
emplearse en la obra y la calibración de los equipos de medición, verificando sus 
certificados de calidad y de calibración, respectivamente. 

 Supervisar la ejecución de la construcción con el fin de desarrollarla con los más altos 
estándares de calidad, de manera segura y respetando el medio ambiente. 

 Supervisar el control de calidad de la obra debiendo asegurar que todos los protocolos 
incluidos en el plan de calidad hayan sido desarrollados y se encuentren dentro de los 
límites esperados. 

 Asegurar que la obra se ejecute dentro del plazo, costo y calidad. 

 Supervisar y validar el dossier de calidad del proyecto. 

 Gestión y análisis de la satisfacción del cliente. 

 Realizar Auditorías de proceso, proveedores y subcontratistas. 

 Gestión de No Conformidades. 

 Acciones Correctivas y preventivas: definición, implementación y seguimiento. 

 Gestión e implantación de lecciones aprendidas. 

 
3. INTERTEK COLOMBIA (INTERTEK INDUSTRY SERVICES) 
Calle 127 A No. 53A-45 Bogotá Tel 7450840 
Jefe Inmediato: Numael Sánchez (Director de Proyecto) - Tel Móvil: 3508040617 

 
COMO INGENIERO INTERVENTOR ESPECIALISTA ELÉCTRICO,  

EN EL CONTRATO: 
  
Obra: SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA PLANTA CERVECERA DE 3MHL / AÑO EN SESQUILÉ, CUNDINAMARCA, en 
cumplimiento del contrato CCC-SE-GE-CA-001 con la CENTRAL CERVECERA DE 
COLOMBIA S.A.S. 

 
TIEMPO: diciembre 1 de 2017 - diciembre 31 de 2018 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

 
Actividades relacionadas con: 
 

 Verificar, controlar y aprobar la calidad de los materiales y la construcción de las obras 
teniendo en cuenta las Normas de construcción y el RETIE. 
 

 Administrar listado maestro de control de documentos y registros. 
 

 Mantener actualizada la emisión de documentos y su listado maestro. 
 

 Participar en la preparación y control de documentos. 
 

 Asesorar a los redactores en la generación de documentos de otras áreas y proyectos. 
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 Divulgar procedimientos transversales, así como los específicos del área al personal a 
cargo. 
 

 Una vez terminadas las obras, verificar y aprobar la calidad de las mismas, las cantidades 
finales de obra. Aprobar los planos Asbuild, Dossier de construcción, Dossier de equipos y 
demás información a entregar a los operadores de red. 

 

 Atestiguar pruebas FAT de los equipos solicitados por el contratante. 
 

 Precomisionamiento y comisionamiento de las actividades eléctricas realizadas en la planta 
(incluyendo 3 subestaciones de local de 34,5 kV). 

 

4.  ALCALDIA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN 
Calle 4 No. 4-65 Esquina San Vicente del Caguán - Caquetá Tel (57) 8 4644757 
Jefe Inmediato: Humberto Sánchez (Alcalde) 

 
 
Obra:  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETÁ.  
Número del Proceso: MC-028-2017 
Plazo de Ejecución del Contrato: 5 meses 
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 01 de junio de 2017 
Fecha de finalización de Ejecución del Contrato: 01 de noviembre de 2017 

 
 

5.  INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES 
Calle 48 No. 13-70 Oficina 105/106 Bogotá Tel 300 3166 
Jefe Inmediato: Inés Ivette Rojas V. (Directora de Proyecto) - Tel Móvil: 3105762660 

 
COMO INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD,  

EN EL CONTRATO: 
  
Obra: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, REGULATORIA, JURIDICA, Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL, relacionados con el convenio No. 766 de 1997, suscrito con el 
DISTRITO CAPITAL / UAESP y CODENSA, en cumplimiento del contrato 098 de 2015 
con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP. 

 
TIEMPO: febrero 5 de 2016 - mayo 16 de 2017 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

 
Actividades relacionadas con:  

 Atención de reclamos frente al servicio de alumbrado público. 
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 Verificación de calidad de materiales y equipos utilizados en el sistema de alumbrado público. 

 Verificación de la aplicación del Manual Único de Alumbrado Público – MUAP y de los demás 
reglamentos técnicos aplicable. 

 Verificación de la información de semaforización. 

 Trámite de correspondencia. 

 Elaboración de informes. 

 Seguimiento a los acuerdos suscritos entre el D.C. y el operador del servicio (Codensa). 

 Seguimiento a las actividades de capacitación. 

 Auditar la calidad de la información incluida en la base de datos, de acuerdo con la Norma 
Técnica Colombiana NTC 2859-1/'Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de 
calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote” y verificar que se realice la correspondiente 
actualización de la base de datos y notificar de tales novedades a la UAESP. 

 Verificar en terreno la anterior información y contrastarla con los registros de la base de datos, 
así como la infraestructura asociada, las quejas y reclamos presentados por los usuarios. 

 Presentar los resultados de los muestreos de auditoría de calidad para la aceptación de los 
lotes inspeccionados por recorridos nocturnos y línea 115. 

 

6.  OGMIOS INGENIERIA LTDA 
Calle 23 No. 66-39 Int 4 Oficina 501 Bogotá Tel 7037971 
Jefe Inmediato: Inés Ivette Rojas V. (Directora de Proyecto) - Tel Móvil: 3105762660 

 
COMO INGENIERO RESIDENTE,  

EN EL CONTRATO: 
  
Obra: Contrato No. RF-159-2015, cuyo objeto fue Adquisición de sistema de producción 
de energía fotovoltaica en desarrollo del proyecto de inversión denominado “Dotación 
para ahorro energético e hibrido de la E.S.E. San Cristóbal nivel I”. 

 
TIEMPO: diciembre 2 de 2015 – febrero 2 de 2016 

 

FUNCIONES: 
 Dar cumplimiento con la normatividad vigente, Icontec 2050, RETIE y las 

recomendaciones del fabricante. 

 Recibir, verificar y supervisar de acuerdo con los diseños la instalación y puesta en 
funcionamiento de todos y cada uno de los elementos componentes del proyecto: 
Paneles solares, Inversores, Protecciones, Accesorios. 

 
7.  INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S - ISES 
Calle 48 No. 13-70 Oficina 105/106 Bogotá Tel 300 3166 
Jefe Inmediato: Inés Ivette Rojas V. (Directora de Proyecto) - Tel Móvil: 3105762660 

 
COMO INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD,  

EN EL CONTRATO: 
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Obra: INTERVENTORÍA TÉCNICA Y OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, REGULATORIA, JURIDICA, Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL, relacionados con el convenio No. 766 de 1997, suscrito con el 
DISTRITO CAPITAL / UAESP y CODENSA, en cumplimiento del contrato 098 de 2015 
con la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP. 

 
TIEMPO: febrero 5 de 2016 - mayo 16 de 2017 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

 
Actividades relacionadas con:  

 Atención de reclamos frente al servicio de alumbrado público. 

 Verificación de calidad de materiales y equipos utilizados en el sistema de alumbrado público. 

 Verificación de la aplicación del Manual Único de Alumbrado Público – MUAP y de los demás 
reglamentos técnicos aplicable. 

 Verificación de la información de semaforización. 

 Trámite de correspondencia. 

 Elaboración de informes. 

 Seguimiento a los acuerdos suscritos entre el D.C. y el operador del servicio (Codensa). 

 Seguimiento a las actividades de capacitación. 

 Auditar la calidad de la información incluida en la base de datos, de acuerdo con la Norma 
Técnica Colombiana NTC 2859-1/'Planes de muestreo determinado por el nivel aceptable de 
calidad (NAC o AQL) para inspección lote a lote” y verificar que se realice la correspondiente 
actualización de la base de datos y notificar de tales novedades a la UAESP. 

 Verificar en terreno la anterior información y contrastarla con los registros de la base de datos, 
así como la infraestructura asociada, las quejas y reclamos presentados por los usuarios. 

 Presentar los resultados de los muestreos de auditoría de calidad para la aceptación de los 
lotes inspeccionados por recorridos nocturnos y línea 115. 

 
8.  EQUITEC S.A. 
Kr. 42 No. 20B-45 Bogotá Tel 337 7066 
Jefe Inmediato:  Liliana Cambas M. (Gerente General) - Tel Móvil: 316 7418302 

 
COMO INGENIERO DE PROYECTOS,  
EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 

  
Obra: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SITIO MEDIANTE GENERACIÓN 
CON GAS PARA LOS CAMPOS DE LA GERENCIA REGIONAL MAGDALENA MEDIO 
DE ECOPETROL S.A., en el municipio de Yondó, en cumplimiento de los contratos 
5214172 y 5217169 con ECOPETROL SA. 

TIEMPO: septiembre 2014 - mayo 2015 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 En la etapa 1 del contrato, se revisaron los diseños presentados por la Unión Temporal 
COPOWER EQUITEC y se realizaron las respectivas observaciones de acuerdo con los pliegos 
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del contrato. Así mismo, se revisaron las especificaciones técnicas de los equipos a instalar y se 
elaboraron las respectivas cotizaciones, comparativos de ofertas y órdenes de compra de los 
materiales para la construcción de la obra. 
 

 Verificar, controlar y aprobar la calidad de los materiales y la construcción de las obras teniendo 
en cuenta los diseños establecidos por la UT COPOWER EQUITEC. 
 

 Dirigir y coordinar la ejecución del proyecto en el montaje y puesta en operación de los 
Centros de Generación (incluyendo el montaje de subestaciones de patio de 34,5 kV). 

 

 Realizar revisiones periódicas y acompañamiento en campo a las obras realizadas. 
 

 Velar por el cumplimiento de los plazos y condiciones estipuladas en los contratos, relacionados 
con la ejecución de obras. 

 
 

COMO DIRECTOR DE MONTAJE,  
EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 

 
Obra: MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y OBRA CIVIL DE SUMINISTRO Y MONTAJE 
DE SUBESTACIÓN Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN LA CENTRAL DE GUANGOPOLO 
II, de 26 / 33 MVA, de 13,8 / 46 KV, en el Cantón QUITO - Provincia de PICHINCHA, en 
cumplimiento del contrato entre EQUITEC S.A. y CORPORACIÓN ELÉCTRICA DE 
ECUADOR - CELEC EP TERMOPICHINCHA. 

TIEMPO: mayo de 2013 - agosto 2014 
 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Verificar, controlar y aprobar la calidad de los materiales y la construcción de las obras teniendo 
en cuenta los diseños establecidos por CELEC EP. 
 

 Dirigir y coordinar la ejecución del proyecto en el montaje y puesta en operación de la 
Subestación. 

 

 Realizar revisiones periódicas y acompañamiento en campo a las obras realizadas. 
 

 Velar por el cumplimiento de los plazos y condiciones estipuladas en los contratos, relacionados 
con la ejecución de obras. 
 

 
Obra: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA EN CORRIENTE 
CONTINUA, BANCOS DE BATERÍAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, TABLEROS DE 
DISTRIBUCIÓN DE DC Y SUPRESORES DE TRANSIENTES PARA VARIOS NODOS Y 
CENTRALES DE LA CNT EP - CAMBIO DE EQUIPOS OBSOLETOS” EN LAS LOCALIDADES 
DE LA CNT E.P. - A NIVEL NACIONAL”. Proceso de Contratación LICBS-CNTEP-ST18624-
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2011, en cumplimiento del contrato entre el CONSORCIO GREEN DC POWER y 
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP (ECUADOR). 

TIEMPO: julio 13 de 2012 - marzo 2013 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 Verificar, controlar y aprobar la calidad de los materiales y la construcción de las obras teniendo 
en cuenta las ingenierías de detalle aprobadas por CNT y las cantidades de obra a cancelar a 
los Contratistas del Montaje. 
 

 Dirigir y coordinar la ejecución del proyecto. 
 

 Realizar revisiones periódicas y acompañamiento en campo a las obras realizadas. 
 

 Velar por el cumplimiento de los plazos y condiciones estipuladas en los contratos, relacionados 
con la ejecución de obras. 

  
 
Obra: MONTAJE ELECTROMECÁNICO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN CENTRO DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE UNA CAPACIDAD DE 44 MW EN JIVINO III, en el 
Cantón de SHUSHUFINDI - Provincia de ORELLANA, en cumplimiento del contrato 
entre el CONSORCIO GENERACIÓN ECUADOR y COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE 
ECUADOR - CELEC EP TERMOPICHINCHA. 

TIEMPO: noviembre 15 de 2011 - julio 12 de 2012 
 

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 Verificar, controlar y aprobar la calidad de los materiales y la construcción de las obras teniendo 
en cuenta los diseños establecidos por Wartsila Finlandia. 
 

 Dirigir y coordinar la ejecución del proyecto en el montaje y puesta en operación de la 
Central. 

 

 Realizar revisiones periódicas y acompañamiento en campo a las obras realizadas. 
 

 Velar por el cumplimiento de los plazos y condiciones estipuladas en los contratos, relacionados 
con la ejecución de obras. 

 

 
7.  ENERGIA, HIDROCARBUROS Y MINERALES - EHM INGENIERIA SAS 
Kr. 63 No. 98-56 Los Andes - Bogotá Tel 5333218 - 5332940 
Jefe Inmediato: Manuel Peña Suarez (Gerente) - Tel Móvil: 310 5592232 

José Abraham García A. (Gerente -E-) - Tel Móvil: 320 3390429 
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COMO SUBGERENTE TÉCNICO Y DIRECTOR PROYECTOS,  

EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 
  
 
Obra: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN CENTRO DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA A GAS DE UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 2 MW PARA 
PROVEER DE ENERGÍA A LOS CAMPOS PALAGUA Y CAIPAL, en la Vereda Palagua 
del municipio de Puerto Boyacá - Boyacá, en cumplimiento del contrato con PEGSA 
LTDA, para la UT IJP (UNION TEMPORAL ISMOCOL DE COLOMBIA S. A. - JOSHI 
TECHNOLOGIES INC. - PARKO SERVICES S.A.) 

TIEMPO: enero 11 de 2011 - octubre 15 de 2011 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 Verificar, controlar y aprobar la calidad de los materiales y la construcción de las obras teniendo 
en cuenta los diseños establecidos por la UT IJP. 
 

 Dirigir y coordinar la ejecución del proyecto en el montaje y puesta en operación de los 
Centros de Generación (incluyendo el montaje de subestaciones de patio de 34,5 kV). 

 
 
Obra: Contratar el suministro, transporte, montaje, puesta a tierra e instalación bajo su 
responsabilidad, de las estructuras, tendido y tensionado de redes y cualquier otro 
accesorio requerido, además de la dirección, supervisión, ingeniería y todas las 
actividades necesarias para la construcción y ampliación de las redes eléctricas rurales 
de MT y BT en las veredas: El Espejo y La Pradera del municipio de Río Blanco del 
departamento del Tolima, en cumplimiento del contrato No. 097-2010, con GENSA SA 
ESP. 

TIEMPO: enero 11 de 2011 - octubre 15 de 2011 
 

 
 

CARGO: REPRESENTANTE DE LA GERENCIA  
ANTE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

   
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 Apoyar las actividades de documentación e implementación del sistema de gestión de la 
Empresa, basados en la norma ISO 9001:2008.  

 
 
 

8.  GPI - GERENCIA EN PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA. 
Av. 15 No. 106-32 Of. 407 Bogotá D.C. PBX 7428240 
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Jefe Inmediato: José Luis Anaya Buitrago 
 

COMO COORDINADOR E INGENIERO DE PROYECTOS,  
ESPECIALMENTE EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 

  
Obra: Diseño línea doble circuito 34,5/13,2 kV entre Subestación Puente Sogamoso y 
subestación Sabaneta, aprox. 22 km de longitud, en el municipio de Puerto Wilches, en 
cumplimiento del contrato con la Electrificadora de Santander - ESSA. 

TIEMPO: septiembre 2010 - enero 2011 
 
Obra: Diseños línea a 34,5 kV Subestación San Martín Tisquirama, aprox. 22 km de 
longitud, en cumplimiento del contrato con la Electrificadora de Santander - ESSA. 

TIEMPO: mayo 2010 - julio 2010. 
 
Obra: Diseños línea a 34,5 kV doble circuito Piedecuesta, aprox. 7 km de longitud, en 
cumplimiento del contrato con la Electrificadora de Santander - ESSA. 

TIEMPO: marzo 2010 - abril 2010. 
 
Obra: Diseños de Electrificación Rural, en cumplimiento del contrato con la 
Electrificadora de Santander - ESSA. 

TIEMPO: diciembre 2009 - julio 2010. 
 
Obra: Consultoría para la electrificación rural en los municipios de Majagual, Guaranda, 
Sucre, San Marcos y Caimito, del Departamento de Sucre, en cumplimiento del contrato 
con ISA. Así como sus correspondientes gestiones ante ELECTRICARIBE. 

TIEMPO: febrero 2009 - julio 2009. 
 
Obra: Auditoría de Verificación de Activos de redes de nivel de tensión 1, 2 y 3 de 
CODENSA S.A. ESP y la Electrificadora del Meta S.A. ESP, para la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas - CREG. 

TIEMPO: enero 2009 - marzo 2009. 
 
Obra: Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera de las obras a ejecutar en la 
Infraestructura de la Empresa de Energía del Quindío, en cumplimiento del contrato con 
EDEQ SA ESP. 

TIEMPO: julio 2008 - enero 2009 y marzo de 2009 a mayo de 2009 
 
Obra: Auditoría Externa de Gestión y Resultados a la Empresa DISPAC S.A. E.S.P. - 
Distribuidora del Pacífico. 

TIEMPO: mayo 2007 - marzo 2008 
 
Obra: Auditoría de Activos de la Empresa de Energía de Casanare ENERCA, para la 
para la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG. 

TIEMPO: enero 2007 - febrero 2007. 
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Obra: Estudio para el análisis y determinación de las unidades constructivas 
utilizadas en los niveles de tensión 1, 2, 3 y 4 y conexión al STN, así como los 
costos eficientes asociados con cada una de estas unidades, para la CREG. 

TIEMPO: marzo 2007 - enero 2008 
 
Obra: Elaboración de los diseños de la subestación Puerto Rico de 2 MVA 34,5/13,2 
kV y la línea desde Puerto Lleras hasta Puerto Rico a 34,5 kV, en el Departamento del 
Meta, en cumplimiento del contrato con APPLUS NORCONTROL para la Electrificadora 
del Meta S.A.E.S.P. 

TIEMPO: noviembre 2006 - febrero 2007 
 
Obra: Elaboración de los diseños de la Subestación Satélite de Florencia 12 MVA 
34,5/13,8 KV y línea 34,5 KV entre el punto de conexión y la Subestación Satélite, en 
cumplimiento del contrato con ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. 

TIEMPO: julio 2006 - noviembre 2006 
 
Obra: Interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras a ejecutar en la 
Interconexión a 34,5kV entre San José del Guaviare y Puerto Concordia - Meta, en 
cumplimiento del contrato con ISA ESP y sus gestiones ante ENERGUAVIARE. 

TIEMPO: septiembre 2006 - octubre 2007 
 
Obra: Interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras a ejecutar en redes 
de electrificación rural de media y baja tensión en los municipios de Granada, El Colegio, 
San Antonio del Tequendama y Sibaté, en cumplimiento del contrato con la Empresa de 
Energía de Bogotá y sus respectivas gestiones ante CODENSA S.A ESP. 

     TIEMPO: agosto 2006 - agosto 2007 
 
Obra: Interventoría técnica, administrativa y financiera de las obras a ejecutar en redes 
de electrificación rural de media y baja tensión en los municipios de Quipile - 
Cundinamarca, Tamalameque - Cesar y San Martín de Loba - Bolívar, en cumplimiento 
del contrato con ISA ESP. 

     TIEMPO: mayo 2006 - junio 2006. 
 
Obra: Interventoría técnica, operativa, financiera y administrativa de las obras a ejecutar 
en el Montaje, Construcción Instalación, Pruebas y Puesta en servicio de la 
Subestación La Ínsula, Cúcuta. 

     TIEMPO: enero 2006 - octubre 2006 
 
Obra: Interventoría técnica, operativa, financiera y administrativa de las obras a ejecutar 
en redes de electrificación rural de media y baja tensión en cumplimiento al convenio 
142-2004, celebrado entre la EEC y el IPSE, en los municipios de Acandí, Capurganá, 
Unguía, Ríosucio, Juradó, Bahía Solano y Nuquí, y en las poblaciones de Bocas de 
Atrato y el Roto, en el Departamento del Chocó. 

     TIEMPO: enero 2006 - mayo 2006 
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FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 Verificar los activos de los operadores de red reportados a la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas - CREG, de acuerdo con las Resoluciones CREG 082 de 2002 y 097 de 2008. 
 

 Hacer los Diseños objeto de los contratos citados, los cuales fueron entregados dentro del 
plazo estipulado y cumplen con las normas técnicas exigidas por las Empresas y el RETIE. 
 

 Planear las diferentes actividades propias de su labor e identificar los respectivos responsables, 
teniendo en cuenta que el Contratista, tendrá presencia permanente en cada obra. 

 

 Asistir al replanteo de las obras, dar indicaciones al inspector eléctrico de la interventoría y al 
contratista para el replanteo de las obras a ejecutar. Exigir la instalación de las vallas en el 
sitio de las obras. 

 

 Revisar y aprobar los planos de replanteo del contratista, las cantidades definitivas de obra y las 
especificaciones. Verificar, controlar y aprobar la calidad de los materiales y la construcción de 
las obras teniendo en cuenta las Normas de construcción y el RETIE y las cantidades de obra a 
cancelar al Contratista.  

 

 Una vez terminadas las obras, verificar y aprobar la calidad de las mismas, las cantidades 
finales de obra. Aprobar los planos Asbuild y demás información a entregar a los operadores de 
red. 

 

 Proponer y/o avalar oportunamente acciones correctivas y preventivas y verificar su efectividad 
en solucionar la situación definida como posible causa de afectación al normal desarrollo de los 
contratos de obra. 

 
 

CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (CALIDAD Y SSOMA). 

   
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 Apoyar las actividades de documentación e implementación del sistema de gestión de la 
Empresa, basados en la norma ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e ISO 14000.  

 

 En mayo de 2006, se obtuvo para GPI, la certificación en ISO 9001, la cual fue nuevamente 
auditada en junio 2007, y estuve encargado de esta auditoría como Coordinador de Calidad y 
SSOMA. Así mismo, se participó en la calificación del Consejo Colombiano de Seguridad en el 
RUC, para contratos con CENS. 

 

 En mayo de 2007, como Coordinador de Calidad y SSOMA, recibimos auditoría fase 1, para la 
certificación en OHSAS 18001; la auditoría fase 2, fue programada para noviembre de 2007.  
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 De otra parte, se recibieron también en mayo de 2006, junio de 2007, junio de 2008 y agosto de 
2009, como Coordinador de Calidad y SSOMA, las auditorias del Consejo Colombiano de 
Seguridad en el RUC, obteniendo calificaciones de 71, 84, 79 y 85, sobre 100, respectivamente. 
Estas auditorías son evaluaciones del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente, para contratistas de CENS - Centrales Eléctricas de Norte de Santander.  

 

 En junio de 2008, se obtuvo para GPI, las certificaciones en ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007, y estuve encargado de estas certificaciones como Coordinador de Calidad y 
SSOMA. 

 

 En junio de 2009, se logró la re certificación en ISO 9001: 2000 y se realizó el seguimiento en 
las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, y estuve encargado de estas certificaciones 
como Coordinador de Calidad y SSOMA. 
 

 En julio y agosto de 2010, se realizó el seguimiento en las normas ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 y OHSAS 18001:2007, y estuve encargado de estas certificaciones como 
Coordinador de Calidad y SSOMA. 

 
 
 

9.  CODUESA      
 
Cargo: Ingeniero Residente Zona Centro y Sur 
Carrera 39B No. 17-56 Tel: 244 3461  
 
Obra: Mantenimiento y Construcción de redes aéreas, subterráneas de media (11,4 y 34,5 KV) 
y baja tensión, en las zonas Centro y Sur de Bogotá. 
Contrato Marco 4700044104 - CODENSA S.A. ESP 
     TIEMPO: marzo 2004 - enero 2006 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Apoyar las actividades de documentación e implementación del sistema de gestión de la 
Empresa, basados en la norma ISO 9001:2000, ISO 14000 y OHSAS 18001. 

 

 Planear, dirigir y coordinar el mantenimiento y construcción de redes eléctricas de MT-BT, 
aéreas y subterráneas en las zonas centro y sur de Bogotá. 

 

 Dirigir y coordinar la ejecución de los proyectos de mantenimiento y construcción de redes 
eléctricas de MT-BT, aéreas y subterráneas en las zonas centro y sur de Bogotá. 

 

 Realizar revisiones periódicas a las obras realizadas. 
 

 Velar por el cumplimiento de los plazos y condiciones estipuladas en los contratos, relacionados 
con la ejecución de obras. 
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 Realizar auditorias técnicas de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y medio 
ambiente, a los trabajos realizados por las cuadrillas de Mantenimiento de Redes MT y BT. 

 
 
 

10.  CENERCOL S.A.     
 
Cargo: Ingeniero Residente 
Carrera 21 No. 63A-00 Tel: 541 6132-33  
 
Obra: Mantenimiento y Construcción de redes aéreas, subterráneas de media y baja tensión y 
de alumbrado público en Bogotá D.C. 
Contrato Marco 4700000025 - CODENSA S.A. ESP 
     TIEMPO: enero 2001 - marzo 2004 

 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 Apoyar las actividades de documentación e implementación del sistema de gestión de la 
Empresa, basados en la norma ISO 9001:2000, ISO 14000 y OHSAS 18001. 
 

 Visita técnica a terreno para atención de solicitudes de usuarios asuntos de distribución. 
Incluyendo el levantamiento de la red de BT y MT existente y proyectada. Elaboración de 
rutas existentes y elaboración de respuestas a peticionarios (carta, plano o documento) con 
o sin presupuesto, en la zona sur de Bogotá. 

 

 Dirigir y coordinar la ejecución de los proyectos de mantenimiento y construcción de redes 
eléctricas de MT - BT, aéreas y subterráneas en las zonas norte, centro y sur de Bogotá, 
para el área de SIO (Ingeniería y Obras) de CODENSA. 

 

 Realizar auditorías técnicas de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y medio 
ambiente, a los trabajos realizados por las cuadrillas y a las cuadrillas mismas de Alumbrado 
Público y Mantenimiento de Redes MT y BT. 

 

 Asistente de Subgerencia Técnica en la elaboración y presentación de licitaciones, entre las 
cuales se encuentran: ELECTROCOSTA Y ELECTRICARIBE, ELECTRIFICADORA DE 
CUNDINAMARCA, ALUMBRADO PUBLICO EN ZIPAQUIRA, ALUMBRADO NAVIDEÑO EN 
SAN GIL (SANTANDER). 



 

Huber Eduardo Berbeo Murallas 

Ingeniero Electricista U.I.S. – Matricula Profesional CN 205-39900 

 

REFERENCIAS LABORALES 
 
 
OSCAR BADILLO SOLANO     Ocupación: COORDINADOR HSE  
   Teléfono: 318 3720316 

E-mail: oscarbadillosolano@gmail.com 
 
INÉS IVETTE ROJAS VILLAMIZAR     Ocupación: Representante Legal - OGMIOS 
   Teléfono: 310 5762660  

E-mail: irojas@ogmios.com.co 
 
EDUARDO AHOGADO LARA      Ocupación: Ingeniero Electricista   
   Teléfono: 312 3798234 

E-mail: eahogado@yahoo.com 
 
JOSÉ LUIS ANAYA BUITRAGO     Ocupación: Ingeniero Electricista  
   Teléfono: 312 4518572 

E-mail: joluanabu@gmail.com 
 
 

 
REFERENCIAS PERSONALES 

 
 
Miguel Angel Berbeo Nocua   Ocupación: Ing. Electricista 
      Teléfono: 312 4326532 
 
Maria Carolina Valderrama C.  Ocupación: Ing. Electricista - SIEMENS S.A. 

Teléfono: 311 5168772 
 
Carlos Alberto Berbeo M.    Ocupación: Ingeniero Electrónico 

Teléfono: 316 4057848 
 
María Teresa Mantilla S.    Ocupación: Gerente DIMCO SAS 

Teléfono: 302 2522602 

 
 
 
 
 

 
 
 

HUBER EDUARDO BERBEO MURALLAS 
CC. 91.292.049 de Bucaramanga 



 



 

 







CONSORCIO CODUESA 

LA SUSCRITA COORDINADORA DE RECURSO HUMANO 
DEL CONSORCIO CODUESA 

CERTIFICA QUE: 

El Ingeniero HUBER EDUARDO BERBEO MURALLAS identificado con Cédula de Ciudadanía 
No. 91.292.049 de Bucaramanga, laboró para nuestra empresa como trabajador asociado a 
través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Otamo Asociados, desempeñando el cargo de 
Ingeniero Residente, en el contrato 4700044104 de Obras y Mantenimiento en Redes 
eléctricas de Media y Baja Tensión en las zonas Centro y Sur Bogotá, a partir del 15 de marzo 
de 2004 hasta el 21 de enero de 2006, desempeñando las siguientes funciones: 

m INFORMES: Preparar los informes de ejecución y avance de obras en las áreas de 
Mantenimiento e Inversión de proyectos, incluyendo en los mismos el estado de obra y la 
gestión realizada por el consorcio. 

= COORDINACIÓN OBRA: Coordinación Integral de la obra en los aspectos administrativos 
operativos y técnicos planificando obras verificando ejecución de las mismas y validando 
resultados. 

CONTROL DE PRECIOS UNiTARIOS Y FACTURACIÓN: Verificar los cobros realizados 
a Codensa como consecuencia de las obras y el mantenimiento de la infraestructura 
eléctrica en baja y media tensión en la zonas sur y centro de Bogotá, así como las demás 
actividades proyecto. 

= AUDITORIAS OBRA: Realizar auditorias a cada una de las obras en ejecución, con base 
en la utilización de materiales y el cumplimiento de procedimientos establecidos por los 
sistemas de calidad de Codensa y Coduesa, determinando las causas de incumplimiento en 
caco de presentarse y contribuyendo a los planes de acción resultantes. 

En el tiempo laborado se distinguió por la organización, cumplimiento y responsabilidad en cada 
una de las actividades que le fueron encomendadas. 

La presente se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de abril de 
2006. 

Cordialmente, 

Esp en Gerencia de Recursos Humanos 
Consorcio Coduesa 

Carrera 398 No. 17 - 56 
Teléfonos: 244 3461 1 244 4028 1 244 4649 Fax: 244 928 1 

Web Site: http//. www.unionelectrica.com.co - www.obrasydisenos.com 
E-mail: coduesa@etb net co 

Bogotá D.C. 
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El suscrito Representante Legal de la Empresa GPI - GERENCIA EN 
PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA., con NIT 800.179.353-6:  
 
 

CERTIFICA 
 
 

Que el señor HUBER EDUARDO BERBEO MURALLAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 91.292.049 de Bucaramanga, laboró en la Empresa como 
Ingeniero Electricista, en el cargo de Coordinador e ingeniero de proyectos en los 
siguientes Contratos: 
 

1. Contrato CO-GTD-UIN-995-0042-10, “Diseño de la Línea Doble Circuito 
34.5/13.2 KV Subestación Puente Sogamoso-Futura Subestación 
Sabaneta. Celebrado con la Electrificadora de Santander S.A E.S.P-ESSA. 
En el período de 1 de septiembre a de 2010 a enero de 2011.  
 

2. Contrato No.233-09, “Interventoría a Contratos de Remodelación de Redes 
Eléctricas de Distribución en las Zonas de San Juan y Atrato”. Celebrado 
con la Distribuidora del Pacífico S.A E.S.P. 
En el período de septiembre a octubre de 2010.  
 

3. Contrato CO-GTD-UIN-995-0024-10, “Diseño de una Línea 34,5 KV entre la 
Subestación San Martín (Sur del Cesar) y los Campos Petroleros 
Tisquirama, Los Ángeles y San Roque. Celebrado con la Electrificadora de 
Santander S.A E.S.P-ESSA. 
En el período de Mayo a julio de 2010. 
 

4. Contrato OT-GTD-UIN-992-0010-10, “Diseño de la línea de la Línea de 
Interconexión 34.5 KV, doble circuito, entre la Subestación La Granja y la 
Futura Subestación de la Electrificadora de Santander  S.A. E.S.P. 
Celebrado con la Electrificadora de Santander S.A E.S.P-ESSA.  
En el período de marzo a abril  de 2010. 
 

5. Contrato CO-GTD-DER-993-0001-09 “Levantamientos topográficos 
georeferenciados y elaboración de Diseños eléctricos para las diferentes 
Veredas de los Municipios de Barranca Fase I y Socorro Fase II. Celebrado 
con la Electrificadora de Santander S.A E.S.P-ESSA.   
En el período de octubre de 2009 a junio de 2010. 
 

6. Contrato No.148-2008, “Interventoría a los Contratos de Construcción de las 
Redes Eléctricas de Media y Baja Tensión en los Municipios de: Cáchira, La 
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Esperanza, Ábrego, Villacaro, Ocaña y la Playa del Departamento Norte de 
Santander y el Municipio de Río de Oro del Departamento de Cesar”. 
En el período de noviembre de 2009 a  febrero de 2010. 
 

7. Contrato No. 4500034875 “Consultoría para la electrificación rural en los 
municipios de Majagual, Guaranda, Sucre, San Marcos y Caimito, del 
Departamento de Sucre. Celebrado con Interconexión Eléctrica S.A E.S.P-
ISA.  
En el período de febrero a julio de 2009. 
 

8. Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría No.07 de 2008 Auditoría 
de Verificación de Activos de redes de nivel de tensión 1, 2 y 3 de 
CODENSA S.A. ESP y la Electrificadora del Meta S.A. ESP”. Celebrado con 
la Comisión de Regulación de Energía y Gas S.A E.S.P-CREG –TIEMPO: 
En el período de Enero a Marzo de 2009.  
 

9. Contrato 29-08-08 y Contrato 40-08-08 “Ejecución de la Interventoría, 
administrativa, financiera, legal y técnica de las obras en la infraestructura”. 
Celebrado con la Empresa de Energía del Quindío S.A E.S.P.  
En el período de julio de 2008 a julio de 2009. 
 

10. Contrato DG 015 07 de fecha de Mayo 8 de 2007 “Auditoría Externa de 
Gestión y Resultados a la Empresa DISPAC S.A. E.S.P”. Celebrado con la 
Empresa Distribuidora del Pacífico S.A E.S.P.DISPAC. 
En el período de Mayo de 2007 a Marzo de 2008.  
 

11. Contrato Orden de servicios No. 120-2006-0051. “Auditoría de Verificación 
de la información de los activos de Distribución reportados por la Empresa 
de Energía del Casanare S.A E.S.P – Enerca”. Celebrado con la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas S.A E.S.P-CREG.   
En el período de Enero a febrero de  2007.  
   

12. Contrato No.17 de 2006 “Estudio para el análisis y determinación de las 
unidades constructivas de Subestaciones de los Niveles de Tensión 2,3,y 4 
Unidades de Conexión al STN, líneas de los Niveles de Tensión 2,3 y 4, 
Unidades Constructivas de líneas de Nivel de Tensión 4 a 138 kV que 
corresponden a enlaces internacionales y Unidades Constructivas Circuitos 
Típicos asociados con cada una de estas unidades. Celebrado con la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG. 
En el período de Enero a Diciembre de 2007. 
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13. Contrato 4500032439 “Interventoría administrativa, técnica y ambiental a la 
Construcción y puesta en Servicio de los proyectos que se ejecutan con los 
recursos de los Fondos de Apoyo Financiero para la Energización de las 
Zonas no interconectadas-FAZNI, para la Construcción de la Línea de 
Media aislada a 34.5 k V y energizada a 13,2 k V a Puerto Concordia a 
partir de la Subestación San José del Guaviare, conforme al Convenio 
GSA-042-2005 suscrito entre la Nación Ministerio de Minas y Energía e 
Interconexión Eléctrica  S.A E.S.P – ISA. 
En el período de Septiembre de 2006 a Octubre de 2007.  
  

14. Contrato GT OS 13 de 2006  “Ejecución de la Interventoría de las obras de 
construcción y/o remodelación de redes de media y baja tensión, en las 
zonas rurales de los municipios de Gacheta, Guasca, Guatavita, Ubalá A, 
Ubalá B, El Colegio, Granda, San Antonio del Tequendama, Sibaté, 
Cáqueza, Chipaque, Fosca, Guayabetal, Quetame, Une y Acacias”, 
celebrado con la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.– EEB.  
En el período de agosto de 2006 a agosto de 2007. 
 

15. Contrato No.4500031740 “Interventoría durante los Diseños, construcción y 
puesta en servicio de las Redes de Distribución de Media y Baja Tensión 
financiadas por  el FAER  en los municipios de Quipile (Cundinamarca), 
Tamalameque (Cesar) y San Martín de Loba (Bolívar). Celebrado con 
Interconexión Eléctrica S.A E.SP.-ISA. 
En el período de Mayo a Junio de 2006.  
       

16. Contrato 320-0003-2006 “Interventoría administrativa y Financiera para la 
compra de equipos electromecánicos, montaje, pruebas y puesta en 
servicios de la Subestación la Ínsula. Celebrado con Centrales Eléctricas 
del Norte de Santander S.A E.S.P.-CENS.  
En el período de Febrero a Octubre de 2006.  
    

17. Contrato No.27 - 2005 “Interventoría en sus aspectos técnicos, operativos, 
financieros y administrativos de las obras en cumplimiento al Convenio 142-
2004, celebrado entre la E.E.C.- S.A y el IPSE, en los municipios de 
Acandí, Capurganá, Unguía, Ríosucio, Juradó, Bahía Solano y Nuquí, y en 
las poblaciones de Bocas de Atrato y el Roto, en el Departamento del 
Chocó”. Celebrado con la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A 
E.S.P. 
En el período de Febrero a Mayo de 2006.  
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 FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 Verificar los activos de los operadores de red reportados a la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas - CREG, de acuerdo con las Resoluciones CREG 
082 de 2002 y 097 de 2008. 
 

 Hacer los Diseños objeto de los contratos citados, los cuales fueron entregados 
dentro del plazo estipulado y cumplen con las normas técnicas exigidas por las 
Empresas y el RETIE. 
 

 Planear las diferentes actividades propias de su labor e identificar los respectivos 
responsables, teniendo en cuenta que el Contratista, tendrá presencia 
permanente en cada obra. 

 

 Asistir al replanteo de las obras, dar indicaciones al inspector eléctrico de la 
interventoría y al contratista para el replanteo de las obras a ejecutar. Exigir la 
instalación de las vallas en el sitio de las obras. 

 

 Revisar y aprobar los planos de replanteo del contratista, las cantidades definitivas 
de obra y las especificaciones. Verificar, controlar y aprobar la calidad de los 
materiales y la construcción de las obras teniendo en cuenta las Normas de 
construcción y el RETIE y las cantidades de obra a cancelar al Contratista.  

 

 Una vez terminadas las obras, verificar y aprobar la calidad de las mismas, las 
cantidades finales de obra. Aprobar los planos Asbuild y demás información a 
entregar a los operadores de red. 

 

 Proponer y/o avalar oportunamente acciones correctivas y preventivas y verificar 
su efectividad en solucionar la situación definida como posible causa de 
afectación al normal desarrollo de los contratos de obra. 

 
 

CARGO: COORDINADOR DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (CALIDAD Y SSOMA). 

   

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 

 Apoyar las actividades de documentación e implementación del sistema de 
gestión de la Empresa, basados en la norma ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e 
ISO 14000.  
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 En mayo de 2006, se obtuvo para GPI, la certificación en ISO 9001, la cual fue 
nuevamente auditada en junio 2007, fué encargado de la auditoría como 
Coordinador de Calidad y SSOMA. Así mismo, participó en la calificación del 
Consejo Colombiano de Seguridad en el RUC, para contratos con CENS. 

 

 En mayo de 2007, como Coordinador de Calidad y SSOMA, se recibió la auditoría 
fase 1, para la certificación en OHSAS 18001; la auditoría fase 2, y fue 
programada para noviembre de 2007. 

 

 De otra parte, se recibieron también en mayo de 2006, junio de 2007, junio de 
2008 y agosto de 2009, como Coordinador de Calidad y SSOMA, las auditorias 
del Consejo Colombiano de Seguridad en el RUC, obteniendo calificaciones de 
71, 84, 79 y 85, sobre 100, respectivamente. Estas auditorías son evaluaciones 
del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para 
contratistas de CENS - Centrales Eléctricas de Norte de Santander. 

 

 En junio de 2008, se obtuvo para GPI, las certificaciones en ISO 14001:2004 y 
OHSAS 18001:2007, fué encargado de estas certificaciones como Coordinador de 
Calidad y SSOMA. 

 

 En junio de 2009, se logró la re certificación en ISO 9001: 2000 y se realizó el 
seguimiento en las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, fué 
encargado de estas certificaciones como Coordinador de Calidad y SSOMA. 
 

 En julio y agosto de 2010, se realizó el seguimiento en las normas ISO 9001: 
2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, fué encargado de estas 
certificaciones como Coordinador de Calidad y SSOMA. 

 
 
Se expide la presente certificación, en Bogotá, el 19 octubre de 2011. 
 
 
  
  

 
 
 

MARÍA ANTONIA AFANADOR ROSAS 
Representante Legal 

 
   
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

Calle 23 # 66-39 interior 4 apto 501 Bogotá D.C. 
Teléfono 571 7037971 

Celular 3105762660 
 

CERTIFICAMOS 

 

Que el señor HUBER EDUARDO BERBEO MURALLAS, identificado con cédula de 

ciudadanía número 91292049 de Bucaramanga, laboró en nuestra compañía desde 

el 02 de diciembre de 2015  hasta el 2 de febrero de 2016  desempeñando el cargo 

de INGENIERO RESIDENTE, a satisfacción de nuestra Empresa y de nuestro 

cliente, su contrato fue por obra o labor, en el contrato No. RF-159-2015, cuyo objeto 

fue Adquisición de sistema de producción de energía fotovoltaica en desarrollo del 

proyecto de inversión denominado “Dotación para ahorro energético e hibrido de la 

E.S.E. San Cristóbal nivel I” 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Dar cumplimiento con la normatividad vigente, Icontec 2050, RETIE y las 

recomendaciones del fabricante  

 Recibir, verificar y supervisar de acuerdo con los diseños la instalación y 

puesta en funcionamiento de todos y cada uno de los elementos 

componentes del proyecto  

o Paneles solares 

o Inversores 

o Protecciones 

o Accesorios 

 Manejo del personal a su cargo  

Esta certificación se expide a solicitud del interesado en Bogotá, a los 20 días, del 

mes de noviembre, del año 2017. 

 

Cordialmente, 

 

 

INES IVETTE ROJAS V. 
Cargo gerente y representante legal 
OGMIOS INGENIERIA 

 

Copia archivo 







 

 

Intertek Colombia 
Cll. 127ª # 53A-45 Ofc 1103 Bogotá D.C   

Cll. 2 # 3-19 Suite 210 Buenaventura 
Diag. 21B # 47A-51 Cartagena 
Vía 40 # 85-470 Of 11B Barranquilla  

Tel  +57 1 7450840 
Fax +57 1 7450840 Ext:103 
Info.colombia@intertek.com 
intertek.com.co 

Intertek Colombia es una empresa del grupo Intertek plc 

 

IM-CO-LET-RH-0006-020 
 

CERTIFICAMOS 

 
Que el señor HUBER EDUARDO BERBEO MURALLAS, identificado con Cédula de Ciudadanía número 
91.292.049 de Bucaramanga, laboró en nuestra compañía desde el 01 de diciembre de 2017 hasta el 31 de 
diciembre de 2018, desempeñando el cargo de Interventor Especialista Eléctrico, en el contrato de Sesquilé 
CCC- SE-GE-CA- 001 - Servicio de interventoria durante la construcción de una planta Cerveceria, su contrato de 
Trabajo Fue Obra o Labor Contratada. 
 

DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

• Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con sus funciones 

• Cumplir con el horario establecido de acuerdo a su cargo y lugar de ejecución 

• Solicitar autorización previamente a su jefe inmediato cuando requiera laborar en días dominicales o 
festivos y el de Horas Extras, en esta autorización deberá figurar el día y/o horas (si aplica) que tomará 
como horario adicional 

• Informar al Coordinador de Proyectos cualquier labor suplementaria de horas extras o trabajo en 
dominical y/o festivo 

• Diligenciar todo permiso y/o incapacidades médicas de manera escrita y estas deberán ser autorizados 
por el Jefe Directo utilizando el correo electrónico 

• Realizar los cursos de la Política de Cumplimiento Corporativa por medio de la plataforma de la 
empresa (iLearn) y demás cursos y/o capacitaciones que le sean asignados 

• Utilizar, conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro normal, los equipos, instrumentos, 
uniformes, útiles y elementos de protección personal que le sean entregados por el empleador, para el 
ejercicio de sus funciones 

• Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa del empleador, de todas aquellas informaciones 
que lleguen a su conocimiento, en razón de su trabajo, y que sean por su naturaleza privadas o 
confidenciales, en beneficio de los intereses del empleador 

• Notificar al Coordinador de Proyectos al final de la jornada que se encuentran bien y sin novedad 

• Asistir a las reuniones previas al inicio de los trabajos y de otro tipo que sean requeridas 

• Servir de enlace con los clientes y otros, según el caso en la determinación de etapas de interventoría y 
requerimientos 

• Proveer en los tiempos oportunos todos los informes requeridos de la interventoría realizada. 

• Participar en el tratamiento de las no conformidades o quejas que se presenten 

• Seguir las indicaciones plasmadas en el Assignment Instruction 

• Cargar a plataforma informática EVOLUTION los informes y/o reportes, junto a los documentos 
técnicos o administrativos que hagan parte del servicio asignado, en los tiempos que sean establecidos 

• Conocer los pliegos de condiciones y el contrato respecto del cual ejercerá el servicio de interventoría 

http://www.intertek.com/
http://www.intertek.com/
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•  Atender las inquietudes técnicas del área eléctrica del proyecto y poner en conocimiento a todo el 
personal de la INTERVENTORIA y del CLIENTE las soluciones que se planteen a dichas inquietudes 

• Advertir al CLIENTE sobre posibles omisiones, errores o inconsistencias en los planos y/o 
especificaciones de las obras eléctricas bajo su aseguramiento y presentar solución al CLIENTE o quien 
sea designado 

• Atender todos los frentes de trabajo bajo su Interventoría y resolver toda consulta que le haga el 
CLIENTE en referente a las obras eléctricas 

• Conocer en detalle el contenido del contrato de construcción y sus anexos bajo su control, con el fin de 
brindar la información necesaria del mismo en caso de ser necesario 

• Consignar en los planos de diseño de las obras eléctricas aprobados la trazabilidad de los desvíos y 
órdenes de cambio autorizados para la instalación de tales obras 

• Controlar y llevar las estadísticas de todos los resultados de los ensayos de control de calidad de las 
áreas a su cargo 

• Revisarlas cantidades de obra eléctricas ejecutadas por EL CONTRATISTA para establecer los avances 
reales diarios 

•  Diligenciar los protocolos de las obras eléctricas bajo su aseguramiento que lo requieran para los 
dossiers y exigir al CONTRATISTA la entrega de los certificados de las pruebas que se anexarán a dichos 
protocolos 

• Exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de las normas de seguridad industrial establecidas por el 
CLIENTE 

• Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas por parte del CONTRATISTA, cuando se 
presenten no conformidades o se detecten productos no conformes en los frentes de las obras 
eléctricas bajo su aseguramiento 

• Levantar la relación de las no conformidades que se presenten en los frentes de trabajo de las obras 
eléctricas del CONTRATISTA que estén bajo su aseguramiento 

• Llenar los reportes diarios de obra para todas las actividades de construcción bajo su aseguramiento 

• Llevar estadísticas y rendimientos de los recursos de las actividades eléctricas 

• Sugerir al cliente que se rehagan las obras a cargo del CONTRATISTA que se consideren defectuosas o 
cuyos ensayos de calidad demuestren que no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas 
exigidas para el proyecto 

• Preparar y presentar al CLIENTE todos los informes, documentación y cambios importantes que se 
produzcan en campo durante el desarrollo del trabajo e informar sobre las dificultades que se prevean 

• Reportar diariamente al CLIENTE los avances en los frentes de construcción de las obras eléctricas, a 
cargo del CONTRATISTA 

• Revisar que durante la ejecución de los trabajos en campo de las obras eléctricas EL CONTRATISTA 
aplique los procedimientos constructivos debidamente aprobados por EL CLIENTE 

• Solicitar al CONTRATISTA la ejecución y entrega de los ensayos de pruebas en las actividades bajo su 
supervisión que lo requieran, acorde con lo establecido en las especificaciones técnicas 

• Velar por el uso adecuado de los materiales utilizados por EL CONTRATISTA para la construcción de las 
obras eléctricas. 

• Velar por la toma oportuna de acciones correctivas por parte del CONTRATISTA cuando se presenten 
no conformidades o se detecten productos no conformes en los frentes de las obras eléctricas bajo su 
aseguramiento 

• Velar porque EL CONTRATISTA cumpla con las disposiciones exigidas y contenidas en los diseños de las 
obras eléctricas estipulados por el CLIENTE 
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• Asegurar que todos los recursos (materiales, equipos) sean suministrados por EL CLIENTE en 
condiciones óptimas y en la cantidad, calidad, tiempos, condiciones y disponibilidad exigidas para las 
labores del proyecto bajo su ASEGURAMIENTO, acorde con el programa de trabajo y las 
especificaciones técnicas ofrecidas por EL CLIENTE 

• Verificar que el montaje de los equipos y accesorios de tipo eléctrico sean realizados por el 
CONTRATISTA de acuerdo a las especificaciones e ingeniería aprobada por el CLIENTE 

• Revisar planos eléctricos (unifilares, rutas, etc), y asegurar que estos se apliquen por parte del 
CONTRATISTA 

• Asegurar que el CONTRATISTA cumpla con los procedimientos de aislamientos de energía para la 
instalación de nuevos equipos y arranque de los mismos 

• Las demás responsabilidades que le designe o asigne la empresa 
 

 
Esta certificación se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C, a los veintitres (23) Dias del mes de enero 
de 2020. 

Cordialmente. 

 

 

Carolina Umbarila Larrotta 
Gerente de Recursos Humanos 
Nit. 900.018.793-6 
 



 
 

 

                                         CERTIFICADO DE EXPERIENCIA  

 
 
 
Bogotá D.C., 24/08/2020 
 
Señores: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA 
 
Proceso No. GC-SA-187-2020 
 
 
Yo, HARVEY RIAÑO CASTELLANOS identificado como aparece al pie de mi firma y 
actuando en representación legal de la empresa ABCONTROL INGENIERIA S.A.S, 
certifico que el señor HUBER EDUARDO BERBEO MURALLAS identificado con cedula 
de ciudadanía No. 91.292.049 de Bucaramanga, Cuenta con más de 18 años de 
experiencia como Ingeniero Electricista, y se desempeñó como residente de obra en el 
proyecto No. A6440 suscrito con la empresa  MTA DE COLOMBIA SAS. 
 
 
En constancia de lo anterior firmo el presente documento el día veinticuatro (24) de 
Agosto de 2020. 
 
 
 

Cordialmente: 
 
 
 
 
HARVEY RIAÑO CASTELLANOS 
C.C.79.047.099 
Representante legal 
ABCONTROL INGENIERIA S.A.S. 
NIT: 830.108.265-1    
 

 
 

 

 

 

 

 





HUBER EDUARDO BERBEO MURALLAS
Con Documento de Identidad No 91292049

CURSÓ Y APROBÓ EL 

DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS
MEDELLIN - MAYO 20 DE 2016

Registrado en el Libro de Actas No 0020160520

FIRMA Y CÓDIGO DE SEGURIDAD 160520A



El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que
HUBER BERBEO  MURALLAS

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 91292049

Cursó y aprobó la acción de Formación
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROYECTOS: MICROSOFT®

 PROJECT

Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Popayán a los Dos (02) días del mes de Septiembre de Dos Mil Nueve (2009) 

HERNANDO RAMIREZ DULCEY
SUBDIRECTOR CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SGCV20091534881 02/09/2009

REGIONAL CAUCA No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página http://sis.senavirtual.edu.co

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2006



El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que
HUBER BERBEO  MURALLAS

Con CEDULA DE CIUDADANIA No. 91292049

Cursó y aprobó la acción de Formación
MICROSOFT PROJECT: APLICACIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS

Con una duración de 40 Horas

En testimonio de lo anterior se firma en Tunja a los Veintitres (23) días del mes de Octubre de Dos Mil Siete (2007) 

DAGOBERTO JUAN BERDUGO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL SGCV2007366391 23/10/2007

REGIONAL BOYACA No. Y FECHA DE REGISTRO

Para verificar la validez de este Certificado consulte la página http://sis.senavirtual.edu.co

Resolución 000484 del 06 de Marzo de 2006



STHEFANÍA PATIÑO VIDAL                                                      

C.C. 1.019.066.504 de Bogotá 

TELÉFONO FIJO: 8069642 

CELULAR: 3197051462 - 3022862092 

E-mail: sthefania0101@gmail.com 

 

 

PERFIL PROFESIONAL: 
 
 Ingeniera Industrial Especialista en la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, líder con 

vocación de servicio y con identidad cultural. Diseño, implemento y administro el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de cualquier organización. Creando programas estratégicos, 

actividades de promoción, prevención y control de riesgos para así preservar, mantener y mejorar 

la salud de los trabajadores a corto, mediano y largo plazo.  

 

Soy una persona organizada, productiva, responsable y con habilidades comunicativas, 

interesada en apoyar nuevos escenarios empresariales principalmente enfocados en sistemas de 

gestión. 
 

CAMPO DE ACCIÓN: 

 
Estoy en capacidad de desempeñarme en Sistemas de gestión integrados (ISO 9001:2015 – 

ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007 - ISO 45001;2018 – ISO 27001;2013) Ingeniería de 

proyectos, Áreas prioritarias de trabajo, Seguridad Industrial y Análisis Ambiental, Gerencia 

de Empresa, Sistemas y Procedimientos, Evaluación de Proyectos, Estudios de Factibilidad, 

Consultoría y otras de carácter técnico. 

 

ESTUDIOS REALIZADOS:  
 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC. 

Título: Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo  

Fecha: 20 de Marzo 2020.  

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC. 

Título: Ingeniera Industrial. 

Fecha: 27 de Septiembre 2018. 

 
COLEGIO EUCARÍSTICO MERCEDARIO. 

Título: Bachiller Académico. 

Fecha: 17 de noviembre de 2008. 

 

 

 

mailto:sthefania0101@gmail.com


CURSOS REALIZADOS: 

 
SENA  

Manejo de pruebas de software. 

En curso.  

 

SENA  

Redes y seguridad. 

En curso.  

 

SENA  

Modelos de calidad de software. 

En curso.  

 

SENA  

Aplicación de la calidad del software en el proceso de desarrollo. 

En curso.  

 

INGENIO Y CONSULTORIA 

Título: Auditor Interno HSEQ (ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007) 

 

INGENIO Y CONSULTORIA 

Título: Curso de interpretación en Modelos de Gestión ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – 

OHSAS 18001:2007 

 

INGENIO Y CONSULTORIA  

Título: Auditor interno 27000 

 

ELCO SALUD Y SEGURIDAD  

Título: Trabajo seguro en alturas Nivel Avanzado y Rescate NFPA 1006 

 

SENA 

Curso de 50 horas en Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

AXA COLPATRIA 

Curso de 50 horas en Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

DIPLOMADO EN GERENCIA DE SISTEMAS INTEGRADOS  

Título: Diplomado en gerencia de sistemas integrados  

 

DIPLOMADO EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

Título: Diplomado en gerencia de sistemas integrados  

 

DIPLOMADO EN GESTIÓN AMBIENTAL  

Título: Diplomado en gestión ambiental 



 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 
CABLESERVICIOS S.A 

Fecha de inicio: 01 de Octubre de 2018 

Fecha de retiro: 26 de Mayo 2020 

 

En Cable Servicios S.A, me desempeño como Coordinadora HSEQ, como funciones 

principales:  

 

 Gestión documental. 

 Seguimiento a planes de acción producto de no conformidades u observaciones. 

 Capacitaciones relacionadas al sistema de Gestión Integral, Copasst, CCL y de 

Crecimiento Profesional. 

 Seguimiento a procesos de la compañía. 

 Indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión. 

 Levantamiento de información y procesos relacionados a la empresa.  

 Levantamiento y Cumplimiento de cronogramas anuales. 

 Seguimiento a cronogramas de planeación del área.  

 Informes de la alta dirección.  

 Planeación y Ejecución de revisiones por la dirección.  

 Capacitaciones relacionadas a accidentalidad, condiciones inseguras y enfermedades 

de tipo laboral. 

 Actualización de Matrices de Riesgo. 

 Seguimiento a Exámenes Ocupacionales. 

 Seguimiento a Enfermedades de Tipo Laboral. 

 Planes de Emergencia. 

 Seguimiento a Incapacidades.  

 Seguimiento y levantamiento de información relacionados con accidentes laborales. 

 Inspecciones de seguridad.  

 Entrega de Dotación.  

 Entrega y seguimiento a EPP.  

 Matrices de utilización de EPP por cargo.  

 Auditorías Internas alineadas a las normas: ISO 9001:2015  

 Auditorías Internas según Normatividad (Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 

2019, demás relacionadas a las actividades propias de la empresa) 

 Acompañamiento a auditorías Externas 

 Informes de gerencia en conformidad con el sistema de gestión.  

 Copasst  

 Acompañamiento al Comité de Convivencia Laboral.  

 Levantamiento de protocolos de bioseguridad.  

 

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. 

Fecha de inicio: 27 de Septiembre de 2016 



Fecha de retiro: 19 de julio de 2018 

 

En la compañía internacional de Integración S.A, me desempeñé en el Sistema de Gestión 

integral, en el área de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo, como funciones principales:  

 

 Gestión documental. 

 Seguimiento a planes de acción producto de no conformidades u observaciones. 

 Indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión. 

 Levantamiento de información y procesos relacionados a la empresa.  

 Seguimiento a cronogramas de planeación del área.  

 Capacitaciones relacionadas a accidentalidad, condiciones inseguras y enfermedades 

de tipo laboral. 

 Capacitaciones relacionadas a Calidad. 

 Seguimiento a procesos de la compañía.  

 Seguimiento y levantamiento de información relacionados con accidentes laborales. 

 Inspecciones de seguridad.  

 Auditorías Internas alineadas a las normas: ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – 

OHSAS 18001:2007 e ISO 27001:2013.  

 Acompañamiento a auditorias de requisitos legales y revisoría fiscal.  

 Informes de gerencia en conformidad con el sistema de gestión.  

 Brigadas de emergencia.  

 Copasst  

 

 

IPS VIRREY SOLIS. 

Fecha de inicio: 5 de febrero de 2014 

Fecha de retiro: 3 de febrero de 2016 

 

En la IPS Virrey Solís, me desempeñé durante dos años en la gestión del departamento 

encargado de servicio al cliente, destacando por generar optimización del recurso humano 

para hacer más ágil el trámite de cada usuario y de esta manera mejorar la calidad del servicio 

y por ende de la empresa. 

 

 

SAFARI DECORACIONES 

Fecha de inicio: 6 de mayo de 2013 

Fecha de retiro: 3 de enero de 2014 

 

En esta empresa tuve la oportunidad de desempeñarme en el área comercial, donde tuve la 

oportunidad de estar a la mano con el área de producción, encargándome de hacer el 

seguimiento a los pedidos solicitados por el cliente y de esta manera hacerle el control de 

calidad pertinente a cada producto realizado. 

 

 

VISUAL POINT 

Fecha de Inicio: 7 de agosto de 2012  



Fecha de retiro: 5 de abril de 2013 

 

En esta empresa tuve la oportunidad de digitalizar y tramitar información valiosa de la 

organización, llevando una responsabilidad importante de los procesos fundamentales para 

su funcionamiento tales como su contabilidad, recursos humanos y administración de 

proveedores. 

 

 

GRUPO ÉXITO 

Fecha de inicio: 3 de marzo de 2010 

Fecha de retiro: 8 de Junio de 2012 

 

En el inicio de mi vida laboral trabajé con gusto para el call center del Grupo Éxito, sin 

embargo, quise avanzar en mi carrera buscando ofertas laborales más acordes a mi perfil y a 

las ilusiones que tengo para mí futuro. Es para mí muy importante crecer y poder aportar con 

mis capacidades en labores de más responsabilidad.  

 

 

REFERENCIAS DISPONIBLES A SOLICITUD 
 

___________________________________ 

STHEFANIA PATIÑO VIDAL. 

Ingeniera Industrial. 

C.C. 1.019.066.504 De Bogotá. 







Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2020-310247

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que STHEFANIA PATIÑO VIDAL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1019066504, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de 
INGENIERIA INDUSTRIAL con MATRICULA PROFESIONAL 091239-0522978 CND desde el 05 de 
Junio de 2020, otorgado(a) mediante Resolución Nacional R2020023475.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintidos (22) días del mes de 
Agosto del año dos mil veinte (2020).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
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AVAL INGENIERO 

 
 
 

Bogotá D.C., 24/08/2020  
 

Señores: INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA 
 

Proceso No. GC-SA-187-2020 
 
 
 

Yo, HARVEY RIAÑO CASTELLANOS identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.047.099 de Bogotá D.C, me permito dar el Aval a la presente propuesta ya que soy 
ingeniero electrónico con tarjeta profesional No. CN206 – 34256 la cual estaré anexando 
para su respectiva verificación. 
 
 
 

En constancia de lo anterior firmo el presente proceso el veinticuatro (24) de Agosto de 
2020. 
 
 
 

Cordialmente: 
 
 
 
 
HARVEY RIAÑO CASTELLANOS 
C.C.79.047.099 
Representante legal 
ABCONTROL INGENIERIA S.A.S. 
NIT: 830.108.265-1    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

Bogotá D.C., 24/08/2020 

 

 

Yo, HARVEY RIAÑO CASTELLANOS actuando en representación legal de la 

sociedad ABCONTROL INGENIERIA S.A.S quién (es) en adelante se llamará 

colectivamente el Proponente, manifiestan su voluntad de asumir, de manera 

unilateral, el presente Compromiso de apoyo a la industria nacional, teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1. Que el ICA, dio apertura al PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA No. GC-SA-187-2020, cuyo objeto es el: 

“MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE PLANTAS 

ELÉCTRICAS DE LOS LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO DE ICA 

UBICADOS EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO 

NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO LNDV, INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA PARA EL LABORATORIO 

NACIONAL DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO LNDF”. GRUPOS 1 Y 2. 

 

2. Que es de interés del Proponente apoyar la acción del Estado 

Colombiano para incentivar la incorporación en la contratación pública de 

componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y 

operativos. 

 

3. Que es interés del proponente participar en el proceso de Menor Cuantía 

aludida en el considerando primero precedente. 

 

4. Que el Proponente se compromete a conservar durante toda la ejecución 

del contrato el personal que será puesto al servicio en la ejecución del 

contrato: 

FORMATO 
MODELO COMPROMISO DE APOYO A LA 

INDUSTRIA NACIONAL 



 
 

 

 

Personal, nacionalidad colombiana: CIEN POR CIENTO NACIONAL (100%) 

 

Personal, extranjero  

 

 

Para constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los 

compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el 

mismo en la ciudad de Bogotá D.C, a los  24 días del mes de Agosto de 2020. 

 

 

Cordialmente: 
 
 
 
 
HARVEY RIAÑO CASTELLANOS 
C.C.79.047.099 
Representante legal 
ABCONTROL INGENIERIA S.A.S. 
NIT: 830.108.265-1    
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