Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7766240
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(9/04/2025 5:08:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2025-2783
Objeto del contrato	EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C. - LOTE 4
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11/02/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	11 días de tiempo transcurrido *(11/04/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	10/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT YUNEX TRAFFIC 2025

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☑Cuentas bancarias distintas por proveedor ☐Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
YUNEX S.A.S.	BBVA COLOMBIA	Corriente	00130401000100608633
EME ING S.A. BIC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Camilo Blanco Cruz* ***Fecha de aprobación:*** *11/04/2025 4:13:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA* ***Fecha de aprobación:*** *11/04/2025 5:06:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7766240_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	4/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑ Sí ☐ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ % del valor de la oferta — 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(11/04/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 3:43:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
GARANTÍAS DEL CONTRATO.pdf	-	GARANTÍAS DEL CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16926797	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.229.656.785,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	11/02/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.16927025	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.025.517.421,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	11/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16926922	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.025.517.421,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	11/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.16920219	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.229.656.785,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	11/02/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16920211	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.025.517.421,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	11/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7766240
Proveedor UT YUNEX TRAFFIC 2025
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre		
☐ Certificado Bancario.pdf	Certificado Bancario.pdf	Descargar	Detalle
☐ Certificado de parafiscales UT.pdf	Certificado de parafiscales UT.pdf	Descargar	Detalle
☐ Certificado de parafiscales EME.pdf	Certificado de parafiscales EME.pdf	Descargar	Detalle
☐ Certificado de parafiscales YUNEX.pdf	Certificado de parafiscales YUNEX.pdf	Descargar	Detalle
☐ Redam Carlos Andrés Rodríguez Garnica.pdf	Redam Carlos Andrés Rodríguez Garnica.pdf	Descargar	Detalle
☐ Redam Gonzalo Jaimes Muñoz.pdf	Redam Gonzalo Jaimes Muñoz.pdf	Descargar	Detalle
☐ Redam Juan Camilo Blanco Cruz.pdf	Redam Juan Camilo Blanco Cruz.pdf	Descargar	Detalle
☐ RUT UNION TEMPORAL YUNEX TRAFFIC 2025 (1).pdf	RUT UNION TEMPORAL YUNEX TRAFFIC 2025 (1).pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 #37 35

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 13 #37 35
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA DC	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7766240

1.1 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							20.510.349.355,00	20.510.348.409,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		81112200	Compuesto por los componentes: 1) Componente Eléctrico de elementos de planta externa del sistema de semaforización. 2) Componente central de semaforización, equipos de control de tráfico, elementos de video detección, botones de demanda, sistema de puesta a tierra de elementos de planta externa del sistema de semaforización	1,00	UN	20.510.349.355,00	20.510.348.409,00	20.510.349.355,00	20.510.348.409,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo 5 - Minuta del Contraro SDM-LP-001-2025 - LOTE 4.pdf	Anexo 5 - Minuta del Contraro SDM-LP-001-2025 - LOTE 4.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JHON ALEXANDER GON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1026558244	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA	11 días de tiempo transcurrido *(11/04/2025 5:06:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	20.510.348.409
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	20.510.348.409

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010127	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024110010127	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	106	CDP	No se ha iniciado		20.510.348.409 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2393	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	20.510.348.409 COP	20.510.348.409 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 20.510.348.409 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 20.510.348.409 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -