Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7777453
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(11/04/2025 3:32:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7777453
Objeto del contrato	Contratar la adquisición de materiales y elementos de ferretería para atender los mantenimientos de la infraestructura física de las sedes del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(22/04/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	18 horas de tiempo transcurrido *(22/04/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	22/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CGDSS

COLOMBIA, Pitalito

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AGROINVERSIONES DEL SUR SAS

COLOMBIA, Pitalito
Número de documento 900857924

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AGROINVERSIONES DEL SUR SAS	DAVIVIENDA	Ahorros	076700109838

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MIGUEL ANGEL ARIAS CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *21/04/2025 2:39:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gabriel Fernando Torres Prieto* ***Fecha de aprobación:*** *21/04/2025 6:09:34 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7777453_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(22/04/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 horas de tiempo transcurrido *(22/04/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 20 horas de tiempo transcurrido *(22/04/2025 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 22 horas de tiempo transcurrido *(22/04/2025 9:56:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16951026	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	35.195.386,40 COP	SEGUROS MUNDIAL	22/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7777453

Proveedor AGROINVERSIONES DEL SUR SAS

Creado por Ximena Leiva Vargas

Agregado en 15 minutos de tiempo transcurrido *(23/04/2025 8:21:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUIENTE LINK: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7939180&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 NRO 7 - 53

Ubicación CO-HUI-41551 - Pitalito

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Pitalito

Dirección CRA 8 NRO 7 - 53

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 NRO 7 - 53	COLOMBIA > Huila > Pitalito

1 CO1.PCCNTR.7777453

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	99.985.772,00	87.988.466,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		31162800	ACEITE 3 EN 1 LUBRICANTE MULTIUSOS LARGA DURACION, FRASCO DE 90 ML	10,00	UN	9.492,00	8.353,00	94.920,00	83.530,00
2		60124400	ALAMBRE DULCE GALVANIZADO	20,00	KG	11.924,00	10.493,00	238.480,00	209.860,00
3		39121311	ACCESORIO TERMINAL EMT ½"	50,00	UN	1.716,00	1.510,00	85.800,00	75.500,00
4		39121464	ACCESORIO CURVA EMT ½"	20,00	UN	7.004,00	6.164,00	140.080,00	123.280,00
5		39121311	ACCESORIO ABRAZADERA DOBLE EMT ½"	100,00	UN	4.791,00	4.216,00	479.100,00	421.600,00
6		39121441	ACCESORIO UNIÓN EMT ½"	50,00	UN	1.630,00	1.434,00	81.500,00	71.700,00
7		39121311	ACCESORIO CAJA RECTANGULAR 2X4 EMT	50,00	UN	16.387,00	14.421,00	819.350,00	721.050,00
8		40172608	ACOPLE LAVAMANOS 1/2 X 1/2 60CM PLASTICO	10,00	UN	9.485,00	8.347,00	94.850,00	83.470,00
9		40172608	ACOPLE PLASTICO SANITARIO 55 CM 1/2 X 7/8	10,00	UN	6.863,00	6.039,00	68.630,00	60.390,00
10		40172608	ACOPLE RÁPIRO JARDÍN HEMBRA PARA LLAVE 3/4"11.5NH	10,00	UN	16.852,00	14.830,00	168.520,00	148.300,00
11		40172608	ACOPLE SANITARIO 1/2 X 7/8 40CM PLASTICO	5,00	UN	6.705,00	5.900,00	33.525,00	29.500,00
12		27112135	ALICATE TIPO ELECTRICISTA DE 8", CUERPO FORJADO, FABRICADO EN ACERO CROMO NÍQUEL, CON RECUBRIMIENTO NTICORROSIÓN, QUIJADAS MAQUINADAS PARA MEJOR AGARRE, MANGOS	2,00	UN	33.754,00	29.704,00	67.508,00	59.408,00

		RECUBIERTOS CON BI-MATERIAL ANTIDESLIZANTE REFORZADO Y PROTECCIÓN PRONUNCIADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL MANGO PARA EVITAR EL CONTACTO CON EL CUERPO						
13	40183100	ADAPTADOR HEMBRA DE PRESION PVC 1"	50,00	UN	3.007,00	2.646,00	150.350,00	132.300,00
14	40183100	ADAPTADOR HEMBRA DE PRESION PVC 1/2"	50,00	UN	911,00	802,00	45.550,00	40.100,00
15	40183100	ADAPTADOR HEMBRA DE PRESION PVC 3/4"	30,00	UN	1.490,00	1.311,00	44.700,00	39.330,00
16	40183100	ADAPTADOR HEMBRA PRESIÓN 2"	50,00	UN	15.947,00	14.033,00	797.350,00	701.650,00
17	40183100	ADAPTADOR MACHO PVC PRESIÓN 1/2"	50,00	UN	797,00	701,00	39.850,00	35.050,00
18	31162800	ADHESIVO SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO 300 ML	12,00	UN	35.582,00	31.312,00	426.984,00	375.744,00
19	31162800	AERÓGRAFO DE 400 CC	3,00	UN	121.899,00	107.271,00	365.697,00	321.813,00
20	31162800	AMARRE PLÁSTICO NEGRO 4.5MMX20CM PAQUETE * 50PZS	5,00	UN	17.136,00	15.080,00	85.680,00	75.400,00
21	31162800	AMARRE PLÁSTICO BLANCO 4.5MMX20CM PAQUETE * 50PZS	5,00	UN	16.190,00	14.247,00	80.950,00	71.235,00
22	31211803	ANTICORROSIVO COLOR DEFINIDO POR LA ENTIDAD, PRESENTACIÓN POR GALÓN.	5,00	UN	98.243,00	86.454,00	491.215,00	432.270,00
23	47121804	BALDE PLÁSTICO RESISTENTE, CON MANIJA PARA TRANSPORTAR FÁCILMENTE, CAPACIDAD 10 A 12 LITROS AFORADO	10,00	UN	20.838,00	18.337,00	208.380,00	183.370,00
24	39111503	BOMBILLO DE LED 40W E27 LUZ BLANCA	20,00	UN	30.410,00	26.761,00	608.200,00	535.220,00
25	39111503	BOMBILLOS LED DE ALTA POTENCIA 30W 100V, 240V, MATERIAL POLICARBONATO ABS. BULBO LED ALTA POTENCIA 30W, E27, 2900 LM, LUZ BLANCA, VIDA ÚTIL 20.000 HORAS.	30,00	UN	26.937,00	23.705,00	808.110,00	711.150,00
26	27111500	BROCA 1/4" METAL	15,00	UN	8.169,00	7.189,00	122.535,00	107.835,00
27	27111500	BROCA 3/8" METAL	5,00	UN	19.465,00	17.129,00	97.325,00	85.645,00
28	27111500	BROCA 5/8" METAL	3,00	UN	55.896,00	49.188,00	167.688,00	147.564,00
29	27111500	BROCA DE MURO DE 1/2"	6,00	UN	19.286,00	16.972,00	115.716,00	101.832,00
30	27111500	BROCA DE MURO DE 5/16"	12,00	UN	20.314,00	17.876,00	243.768,00	214.512,00
31	27111500	BROCA PARA MURO 1/4"	20,00	UN	8.098,00	7.126,00	161.960,00	142.520,00
32	27111500	BROCA PARA MURO 3/8"	10,00	UN	12.725,00	11.198,00	127.250,00	111.980,00
33	27111500	BROCA EN ACERO RAPIDO(HSS) 1/2"	8,00	UN	37.855,00	33.312,00	302.840,00	266.496,00
34	27111500	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 12"	12,00	UN	25.327,00	22.288,00	303.924,00	267.456,00
35	27111500	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 6"	12,00	UN	13.294,00	11.699,00	159.528,00	140.388,00
36	27111500	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 12"	12,00	UN	18.953,00	16.679,00	227.436,00	200.148,00
37	27111500	BROCA PARA CONCRETO 3/8" X 6"	12,00	UN	18.707,00	16.462,00	224.484,00	197.544,00
38	31211904	BROCHA EN CERDA MONA DE 2"	5,00	UN	10.212,00	8.987,00	51.060,00	44.935,00
39	31211904	BROCHA EN CERDA MONA DE 2" 1/2	5,00	UN	11.157,00	9.818,00	55.785,00	49.090,00
40	31211904	BROCHA EN CERDA MONA DE 3"	30,00	UN	15.888,00	13.981,00	476.640,00	419.430,00
41	31211904	BROCHA EN CERDA MONA DE 4"	40,00	UN	22.189,00	19.526,00	887.560,00	781.040,00
42	26121634	CABLE DE COBRE AISLADO NO 12 ROLLO 100 MTS	1,00	UN	326.093,00	286.962,00	326.093,00	286.962,00
43	26121634	CABLE DE COBRE AISLADO NO 8 ROLLO 100 MTS	1,00	UN	904.125,00	795.630,00	904.125,00	795.630,00
44	26121634	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12	500,00	M	14.028,00	12.345,00	7.014.000,00	6.172.500,00
45	39121303	CAJA CUADRADA CONDUIT PVC	10,00	UN	3.182,00	2.800,00	31.820,00	28.000,00
46	46171501	CANDADO DIMENSION CANDADO SERIE ALEMANA 800 - 40MM	5,00	UN	107.039,00	94.194,00	535.195,00	470.970,00
47	46171501	CANDADO ACERO ENDURECIDO - 54 HRC A 62 HRC ANTI-SEGUETA DIMENCIONCANDADO SERIE ALEMANA 800 - 70MM	5,00	UN	152.923,00	134.572,00	764.615,00	672.860,00
48	31211803	CATALIZADOR PINTURA EPOXICA	5,00	UN	79.410,00	69.881,00	397.050,00	349.405,00
49	31162800	CEMENTO BLANCO - BULTO POR 20 KG	5,00	UN	48.118,00	42.344,00	240.590,00	211.720,00
50	31162800	CEMENTO GRIS - BULTO POR 50 KG TIPO PORTLAN	20,00	UN	41.399,00	36.431,00	827.980,00	728.620,00
51	31162800	CERRADURA ENTRADA BOLA ANTICADO (CHAPA BOLA) NIQUELADA	15,00	UN	61.148,00	53.810,00	917.220,00	807.150,00
52	31162800	CERRADURA SOBREPONER SUPRA DERECHA	8,00	UN	63.685,00	56.043,00	509.480,00	448.344,00
53	31162800	CERRADURA SOBREPONER SUPRA IZQUIERDA	6,00	UN	58.252,00	51.262,00	349.512,00	307.572,00
54	31162800	CHAPA PUERTA METÁLICA DOS MACHOS 864 SOBREPONER DERECHA V. A	5,00	UN	66.912,00	58.883,00	334.560,00	294.415,00
55	22101900	CHAZO 1/4" TORNILLO BROCA	30,00	UN	341,00	300,00	10.230,00	9.000,00
56	22101900	CHAZO 5/16" TORNILLO BROCA	200,00	UN	3.824,00	3.365,00	764.800,00	673.000,00
57	22101900	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 3/8" X 3"	50,00	UN	2.533,00	2.229,00	126.650,00	111.450,00
58	22101900	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 5/16X1-1/2	30,00	UN	1.300,00	1.144,00	39.000,00	34.320,00
59	22101900	CHAZO PLÁSTICO DE 1/4+TORNILLO 8X1-1/2PUL.	1.000,00	UN	202,00	178,00	202.000,00	178.000,00
60	31201502	CINTA AISLANTE NEGRA, SUPER33 19MM X 20MT ORIGINAL, POR ROLLO	5,00	UN	40.102,00	35.290,00	200.510,00	176.450,00
61	31201513	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINICENTE, 5CM ANCHO X 5 METRO DE LARGO	10,00	UN	114.503,00	100.763,00	1.145.030,00	1.007.630,00
62	31201530	CINTA MULTISEAL BITUMINOSA AUTOADHESIVA 15 1.2 MM 15CM * 10 M	5,00	UN	132.406,00	116.517,00	662.030,00	582.585,00
63	31201503	CINTA DE ENMASCARAR 36 MM - ROLLO POR 40 M	20,00	UN	22.945,00	20.192,00	458.900,00	403.840,00
64	31201520	CINTA DE PELIGRO 70MM - ROLLO POR 100 M	10,00	UN	22.987,00	20.229,00	229.870,00	202.290,00
65	31201500	CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO ANCHO DE CINTA 1/2 PULGADA, LARGO DE LA CINTA 20 METROS. DISEÑO DE MANGO PLEGABLE RETRÁCTIL, CARCASA DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, IMPERMEABLE AL AGUA, ANTICAÍDA, ANTIMPACTO. CINTA DIAMETRICA	2,00	UN	81.901,00	72.073,00	163.802,00	144.146,00
66	31201500	CINTA TEFLÓN USO INDUSTRIAL, LARGO 7 M. DE 1/2"	50,00	UN	8.920,00	7.850,00	446.000,00	392.500,00
67	39121300	CLAVIJA EN CAUCHO POLO A TIERRA 15A - 250V CON CUBIERTA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA CON ARANDELA ATORNILLABLE. ITEM REPETIDO	15,00	UN	10.064,00	8.856,00	150.960,00	132.840,00
68	39121300	CLAVIJA HEMBRA EN CAUCHO CON POLO A TIERRA	15,00	UN	11.874,00	10.449,00	178.110,00	156.735,00
69	31161503	CLAVO DE ACERO ESTRIADO VERTICAL 1-1/2" CAJA POR 500 GR. NTC 1813	2,00	L	14.231,00	12.523,00	28.462,00	25.046,00
70	31161503	CLAVO DE ACERO ESTRIADO VERTICAL 2" CAJA POR 500 GR. NTC 1813	2,00	L	15.315,00	13.477,00	30.630,00	26.954,00
71	31161503	CLAVO DE ACERO LISO 1" CAJA POR 500 GR. NTC 1813	2,00	L	15.286,00	13.452,00	30.572,00	26.904,00
72	40172808	CODO 1 1/2" PVC PRESION 90°	10,00	UN	9.972,00	8.775,00	99.720,00	87.750,00
73	40172808	CODO 1/2" PVC PRESION 90°	100,00	UN	915,00	805,00	91.500,00	80.500,00
74	40172808	CODO 2" PVC SANITARIA 45° CXE	10,00	UN	6.209,00	5.464,00	62.090,00	54.640,00
75	40172808	CODO 3/4" PVC PRESION 90º	50,00	UN	2.108,00	1.855,00	105.400,00	92.750,00
76	40172808	CODO 45 X 1/2 PRESIÓN	10,00	UN	2.505,00	2.204,00	25.050,00	22.040,00
77	27112838	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 1/8	20,00	UN	8.812,00	7.755,00	176.240,00	155.100,00
78	27112838	DISCO CORTE FINO METAL 4 1/2" X 3/64" X 7/8"	6,00	UN	8.762,00	7.711,00	52.572,00	46.266,00
79	27112838	DISCO DE TUNGSTENO DE 4 1/2"	20,00	UN	20.169,00	17.749,00	403.380,00	354.980,00
80	27112838	DISCO DIAMANTADO 4 1/2 SEGMENTADO	20,00	UN	16.937,00	14.905,00	338.740,00	298.100,00

81	23271700	DISCOS DE PULIR DE 4"	20,00	UN	10.544,00	9.279,00	210.880,00	185.580,00
82	27112838	DISCOS FLAT DE 4"	20,00	UN	12.363,00	10.879,00	247.260,00	217.580,00
83	31162800	DRYWALL O PLACA DE YESO ST 1/2PG 1.22X2.44M 12.7MM	25,00	UN	53.203,00	46.819,00	1.330.075,00	1.170.475,00
84	31162800	GRAPA PARA CERCA - GALVANIZADA 1 1/4 X 9	10,00	KG	16.813,00	14.795,00	168.130,00	147.950,00
85	24112702	ESTIBA PLÁSTICA - MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, PRESENTACIÓN: UNIDAD, CAPACIDAD EN CARGA ESTÁTICA: 1.500 KG, CARACTERÍSTICA ESPECIAL: TACO CORCO - VENTILADA	5,00	UN	243.723,00	214.476,00	1.218.615,00	1.072.380,00
86	23271810	ELECTRODO 6013 - 3/32"	5,00	KG	32.303,00	28.427,00	161.515,00	142.135,00
87	23271810	ELECTRODO 6013 - 1/8 PULGADA	30,00	KG	25.482,00	22.424,00	764.460,00	672.720,00
88	31162800	ESTUCO PLASTICO DE ALTA BLANCURA PARA USO INTERIOR Y EXTERIOR. PRESENTACION: CUÑETE O CANECA X 5 GALONES	8,00	UN	164.190,00	144.487,00	1.313.520,00	1.155.896,00
89	31201500	FLEXOMETRO X 5 METROS - 3/4 "	10,00	UN	22.675,00	19.954,00	226.750,00	199.540,00
90	30181800	GRIFERÍA LAVAPLATOS BALTA C SENCILLA PARED GRIFERÍA CON PICO ALTO OSCILANTE QUE PERMITE UN LAVADO MÁS CÓMODO DE ELEMENTOS, DE FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, MANIJA CON CIERRE RÁPIDO DE 1/4 DE VUELTA. RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA RESISTENTE AL EFECTO DE JABONES Y LIMPIADORES, RECUBRIMIENTO NO TÓXICO, SOPORTA ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURA ELEVADAS, ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA Y DURABILIDAD. NO CONTAMINA EL AGUA CON PLOMO PROTEGIENDO LA SALUD.	12,00	UN	140.560,00	123.693,00	1.686.720,00	1.484.316,00
91	30181800	GRIFERIA LAVAPLATOS SENCILLA PICO ALTO, CUELLO OSCILANTE, MANIJA DE APERTURA Y CIERRE RAPIDO	20,00	UN	45.279,00	39.846,00	905.580,00	796.920,00
92	27111900	HILO DE CORTE (NAYLON) PARA YOYO AUTOMÁTICO ROLLO DE 3,3 MM X 400 M	20,00	UN	304.723,00	268.156,00	6.094.460,00	5.363.120,00
93	31162800	HOJA DE SEGUETA BIMETALICA NF1224	15,00	UN	7.884,00	6.938,00	118.260,00	104.070,00
94	31162800	HOMBRE SOLO DE 10" RECTO TIPO PESADO	6,00	UN	97.576,00	85.867,00	585.456,00	515.202,00
95	39122200	INTERRUPTOR DOBLE, NTC 1337	15,00	UN	13.258,00	11.667,00	198.870,00	175.005,00
96	39122200	INTERRUPTOR SENCILLO, NTC 1337	15,00	UN	8.879,00	7.814,00	133.185,00	117.210,00
97	31162800	JUEGO DE DESTORNILLADORES - 10 PIEZAS, MATERIAL ACERO CROMO VANADIO, TIPO DE PUNTA PHILLIPS, PLANA, PARA TRABAJO PROFESIONAL. BARRA EN CROMO VANADIO. BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO TERMOTRATADO. BARRAS NIQUELADAS RESISTENTES AL ÓXIDO. PUNTA IMANTADA FACILITANDO EL ENCAJE DE LA PUNTA EN EL TORNILLO. PUNTA REFORZADA ANTI-DESLIZANTE. MANGOS CON CUATRO LÓBULOS DISEÑADOS ERGONÓMICAMENTE PARA MAYOR TORQUE Y COMODIDAD. MANGOS CODIFICADOS POR COLORES FACILITANDO LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN DEL DESTORNILLADOR. MANGO CON DISEÑO ERGONOMICO. IDENTIFICACIÓN DE LA MEDIDA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA HERRAMIENTA.	1,00	UN	117.442,00	103.349,00	117.442,00	103.349,00
98	31162800	LIJA #80	50,00	UN	1.978,00	1.741,00	98.900,00	87.050,00
99	31162800	LIJA #100	30,00	UN	2.246,00	1.976,00	67.380,00	59.280,00
100	31162800	LIJA #120	50,00	UN	2.334,00	2.054,00	116.700,00	102.700,00
101	31162800	LIJA #150	30,00	UN	1.930,00	1.698,00	57.900,00	50.940,00
102	31162800	LIJA #180	30,00	UN	1.769,00	1.557,00	53.070,00	46.710,00
103	31162800	LIJA #400	30,00	UN	2.008,00	1.767,00	60.240,00	53.010,00
104	31162800	LIJA #600	20,00	UN	1.720,00	1.514,00	34.400,00	30.280,00
105	31162800	LIMA TRIANGULAR AGRICOLA CON MAGO 6PG	10,00	UN	9.479,00	8.342,00	94.790,00	83.420,00
106	30181800	LLAVE JARDÍN 1/2 PULGADA (1,27 CM DIÁMETRO ENTRADA) X 3/4 PULGADA (1,90 CM DIÁMETRO SALIDA) BRONCE	5,00	UN	44.935,00	39.543,00	224.675,00	197.715,00
107	30181800	LLAVE LAVAMANOS, PLASTICO CROMADO, 1/2"	5,00	UN	26.414,00	23.244,00	132.070,00	116.220,00
108	30181800	LLAVE LAVAPLATO SENCILLO	5,00	UN	63.744,00	56.095,00	318.720,00	280.475,00
109	30181800	LLAVE TERMINAL PLÁSTICA DE 1/2"	30,00	UN	7.414,00	6.524,00	222.420,00	195.720,00
110	39111503	LUMINARIA PANEL LED 60X60, POTENCIA (IGUAL O MAYOR) 45W SEGUN NORMAS NTC 2050, MATERIAL ALUMINIO BLANCO, 3200 LM, VOLTAJE 100-240 V, IP (IGUAL O MAYOR) A 20 COLOR BLANCO, 6000 K, CUMPLIENDO NORMAS RETIE Y RETILAP VIGENTES. INCLUYE MARCO EN ALUMINIO BLANCO PARA EMPOTRAR EN CIELO RASO Y BALASTO.	40,00	UN	163.140,00	143.563,00	6.525.600,00	5.742.520,00
111	39111503	LUMINARIA PANEL REDONDA EN LED 18W INCRUSTAR, MATERIAL ALUMINIO BLANCO, POTENCIA DE 18 WATIOS, FLUJO LUMINOSO 1170 LM. TENSIÓN VOLTAJE 100-240 V, GRADO DE PROTECCIÓN IP20, VIDA UTIL 25.000 HRS, FRECUENCIA 50/60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, COLOR DE LUZ DÍA, EL FACTOR DE POTENCIA (IGUAL O MAYOR) A 0.5. CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP	30,00	UN	24.114,00	21.220,00	723.420,00	636.600,00
112	40142008	MANGUERA PARA JARDÍN DE PVC REFORZADA EN TRES CAPAS, DE 1/2" DE DIÁMETRO, CON SUS RESPECTIVOS ACOPLES O CONEXIONES INSTALADAS ENTRADA DE AGUA: 3/4", SALIDA DE AGUA: 1/2", COLOR VERDE, LONGITUD 30 METROS, CON 2 ABRAZADERAS METÁLICAS Y LLAVE JARDINERA 1/2" METÁLICA Y PLÁSTICA DE EXCELENTE CALIDAD	2,00	UN	138.274,00	121.681,00	276.548,00	243.362,00
113	31162800	MARCO SEGUETA PROFESIONAL AJUSTABLE 12" PUEDE AJUSTARSE PARA TRABAJAR CON HOJAS DE SEGUETA DE 8", 10" Y 12". MANGO ERGONÓMICO. EJE GIRATORIO PERMITE POSICIONAR LA SEGUETA A 90° PARA MAYOR VERSATILIDAD. TENSIÓN MÁXIMA 104LB (47KG)	2,00	UN	66.783,00	58.769,00	133.566,00	117.538,00
114	27112001	MACHETE 3 CANALES DE 14" NIQUELADO CON MANGO ANTIDESLIZANTE	3,00	UN	34.451,00	30.317,00	103.353,00	90.951,00
115	30181800	MANIJAS PARA CISTERNA DE SANITARIO BLANCA PLASTICA	5,00	UN	25.005,00	22.004,00	125.025,00	110.020,00
116	27111602	MARTILLO UÑA MANGO MADERA 16OZ	8,00	UN	37.598,00	33.086,00	300.784,00	264.688,00
117	30171706	MASILLA REPARADORA DE METAL ES PASTA DE ASPECTO PLÁSTICO, SIMILAR EN APARIENCIA A LA ARCILLA CON UNA AMPLIA CAPACIDAD DE SER MOLDEADA. ESTA COMPOSICIÓN TIENE LA PROPIEDAD DE QUE AL SECARSE SE ENDURECE Y ES FÁCIL DE MANEJAR Y MANIPULAR, LO QUE RESULTA MUY ÚTIL PARA TAPAR AGUJEROS O SELLAR JUNTAS	4,00	G	95.789,00	84.294,00	383.156,00	337.176,00
118	31162800	MASILLA PARA DRYWALL PRESENTACION: CUÑETE O CANECA X 5 GALONES	1,00	UN	166.683,00	146.681,00	166.683,00	146.681,00
119	39121100	MULTITOMA 6 PUESTOS CORTAPICOS	5,00	UN	83.049,00	73.083,00	415.245,00	365.415,00
120	31162800	PEGAMENTO PARA MADERA. FRASCO POR 1 KG	3,00	UN	34.034,00	29.950,00	102.102,00	89.850,00
121	31162800	PEGANTE PVC X 1/4 DE GALÓN	20,00	UN	69.920,00	61.530,00	1.398.400,00	1.230.600,00
122	31162800	PASADOR ALUMINIO 2" PARA PUERTA CON CANDADO	30,00	UN	17.219,00	15.153,00	516.570,00	454.590,00
123	30102301	PERFIL RECTANGULAR METALICO 3" X 1 1/2" X 6 MTS CALIBRE 20 AJUSTAR DESCRIPCIÓN	20,00	UN	91.307,00	80.350,00	1.826.140,00	1.607.000,00
		PLACA ETERBOARD, 10MM 1.22X2.44CM PESO						

124	30152003	44.35KG, UNIDAD.	5,00	UN	118.025,00	103.862,00	590.125,00	519.310,00
125	31211501	PINTURA BLANCA TIPO I, PRESENTACION: CUÑETE O CANECA X 5 GALONES	10,00	UN	429.093,00	377.602,00	4.290.930,00	3.776.020,00
126	31211501	PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO X GALÓN	10,00	UN	112.055,00	98.608,00	1.120.550,00	986.080,00
127	31211501	PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO X GALÓN	4,00	UN	116.779,00	102.766,00	467.116,00	411.064,00
128	31211501	PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE X GALÓN	20,00	UN	117.402,00	103.314,00	2.348.040,00	2.066.280,00
129	31211522	PINTURA EPOXICA GRIS X GALON CON CATALIZADOR	5,00	UN	244.681,00	215.319,00	1.223.405,00	1.076.595,00
130	31211522	PINTURA TRÁFICO AMARILLO X 1 GALÓN	5,00	UN	177.131,00	155.875,00	885.655,00	779.375,00
131	31211522	PINTURA TRÁFICO NEGRO X 1 GALÓN	2,00	UN	148.379,00	130.574,00	296.758,00	261.148,00
132	31211501	PINTURA VERDE HEX 39A900, TIPO I, PRESENTACION: CUÑETE O CANECA X 5 GALONES	5,00	UN	430.593,00	378.922,00	2.152.965,00	1.894.610,00
133	31162800	PUNTILLA LISA MADERA CON CABEZA 2 PULGADAS POR LIBRA	3,00	UN	6.042,00	5.317,00	18.126,00	15.951,00
134	31162800	REFLECTOR LED POTENCIA DE 200 WATIOS, MATERIAL DE ALUMINIO PLACA / PC TIPO DE LED DE ALTA POTENCIA COB LED 200W DE POTENCIA LUMEN 17000 LM TENSION/VOLTAJE 100-240 V ÁNGULO DE APERTURA 120 ° GRADO DE PROTECCIÓN IP65, VIDA ÚTIL 30.000 HRS, FRECUENCIA 50/60 HZ, EL FACTOR DE POTENCIA (IGUAL O MAYOR) A 0.9, PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK06, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K. CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP	10,00	UN	153.138,00	134.761,00	1.531.380,00	1.347.610,00
135	27112409	REMACHADORA 60 REMACHES 19R25AB	2,00	UN	59.194,00	52.091,00	118.388,00	104.182,00
136	31211801	REMOVEDOR PVC X 1/4 GALÓN 760GR	3,00	UN	64.293,00	56.578,00	192.879,00	169.734,00
137	31162800	ROLLO MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVO - 2.5 MM X 1M2 DE ANCHO Y ROLLO DE 10 ML, CON FOIL ALUMINIO - IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE HUMEDAD. PRESENTACIÓN ROLLO DE 10 METROS	5,00	UN	475.907,00	418.798,00	2.379.535,00	2.093.990,00
138	31162800	RODACHINAS RUEDAS PARA SILLA DE OFICINA EN NYLON (JUEGO DE 5 UNIDADES)	30,00	UN	29.431,00	25.899,00	882.930,00	776.970,00
139	31162800	RODILLOS DE FELPA 3"	20,00	UN	12.475,00	10.978,00	249.500,00	219.560,00
140	31162800	RODILLOS DE FELPA 9"EN POLIETILENO Y VARILLA GALVANIZADA.	30,00	UN	18.622,00	16.387,00	558.660,00	491.610,00
141	13102013	ROLLO LÁMINA ALVEOLAR 6MM 2.10 X 11.80M BLANCO	4,00	UN	777.545,00	684.240,00	3.110.180,00	2.736.960,00
142	31162800	SILICONA TRANSPARENTE X 300 ML, INMUNIZANTE INSECTICIDA Y FUNGICIDA CONTRA HONGOS, TERMITAS Y GORGOJOS	15,00	UN	45.146,00	39.728,00	677.190,00	595.920,00
143	31162800	SILICONA MONOCOMPONENTE - CONSTRUCCIÓN BLANCO 300 ML	5,00	UN	54.579,00	48.030,00	272.895,00	240.150,00
144	40173508	TAPÓN PRESIÓN 1/2" ROSCADO PVC	2,00	UN	704,00	620,00	1.408,00	1.240,00
145	40173508	TAPÓN ROSCADO PVC PRESIÓN 1"	2,00	UN	3.816,00	3.358,00	7.632,00	6.716,00
146	40173508	TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1"	15,00	UN	2.191,00	1.928,00	32.865,00	28.920,00
147	40173508	TAPÓN SOLDADO PVC PRESIÓN 1/2"	50,00	UN	406,00	357,00	20.300,00	17.850,00
148	40174608	TEE PRESIÓN 1/2" PVC	50,00	UN	1.133,00	997,00	56.650,00	49.850,00
149	40174608	TEE PVC PRESIÓN 1"	50,00	UN	3.540,00	3.115,00	177.000,00	155.750,00
150	40174608	TEE PVC PRESIÓN 2"	30,00	UN	21.651,00	19.053,00	649.530,00	571.590,00
151	30151500	TEJA ARQUITECNONICA AZUL LARGO 6 METROS ANCHO UTIL 1,05M CALIBRE 30	20,00	UN	163.280,00	143.686,00	3.265.600,00	2.873.720,00
152	13102013	TEJA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDA	50,00	M2	42.931,00	37.779,00	2.146.550,00	1.888.950,00
153	31211507	THINNER COMÚN X RECIPIENTE DE 3750 CM3	30,00	UN	47.134,00	41.478,00	1.414.020,00	1.244.340,00
154	39122200	TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCO CON POLO A TIERRA	50,00	UN	13.225,00	11.638,00	661.250,00	581.900,00
155	31162800	TOMA CORRIENTE INDUSTRIAL 220V CON POLO A TIERRA	30,00	UN	37.739,00	33.210,00	1.132.170,00	996.300,00
156	31161503	TORNILLO LAMINA AVELLANADO NEGRO 1 1/2"	1.000,00	UN	195,00	172,00	195.000,00	172.000,00
157	31161503	TORNILLO PANEL DRYWALL 10X1-1/2, MATERIAL ACERO, TIPO DE TORNILLO AUTOPERFORANTE LARGO 1-1/2 PULGADAS	1.000,00	UN	195,00	172,00	195.000,00	172.000,00
158	31161503	TORNILLO AUTOPERFORANTE CON CAPUCHÓN 2 ½"	600,00	UN	1.440,00	1.267,00	864.000,00	760.200,00
159	39121434	TUBERÍA EMT ½" X 6 X 3 METROS	30,00	UN	26.417,00	23.247,00	792.510,00	697.410,00
160	40183002	TUBO PVC PRESIÓN 1/2" X 6 METROS RDE 09	20,00	UN	20.901,00	18.393,00	418.020,00	367.860,00
161	31162800	TUBO CONDUIT 1/2" PVC 3M X10 UND	10,00	UN	74.342,00	65.421,00	743.420,00	654.210,00
162	40171600	TUBO PVC PRESIÓN 1" X 6 METROS 9-500	30,00	UN	19.132,00	16.836,00	573.960,00	505.080,00
163	40172608	VÁLVULA PVC 2 PULGADAS LISA 235 PSI - MATERIAL PVC CARACTERISTICAS DE BOLA	15,00	UN	40.640,00	35.763,00	609.600,00	536.445,00
164	40174908	UNIÓN PVC PRESIÓN 1/2"	50,00	UN	541,00	476,00	27.050,00	23.800,00
165	40171708	UNIVERSAL PVC LISA 1/2"	10,00	UN	8.308,00	7.311,00	83.080,00	73.110,00
166	40174908	UNIÓN UNIVERSAL 2PULGADAS PRESIÓN LISA	10,00	UN	34.525,00	30.382,00	345.250,00	303.820,00
167	40174908	UNIÓN UNIVERSAL 3PULGADAS PRESIÓN LISA	5,00	UN	124.137,00	109.241,00	620.685,00	546.205,00
168	40172608	VÁLVULA BOLA 1/2 X 600PSI METAL	5,00	UN	57.689,00	50.766,00	288.445,00	253.830,00
169	40172608	VÁLVULA PVC 1 PULGADA LISA 235 PSI	10,00	UN	18.547,00	16.321,00	185.470,00	163.210,00
170	40141639	VALVULA DE ENTRADA HIDROSTÁTICA PARA SANITARIO	15,00	UN	46.179,00	40.638,00	692.685,00	609.570,00
171	39121303	CAJA METALICA DE PASO 20CM X 20 CM X 15 CM CON CHAPA PLASTICA	15,00	UN	39.874,00	35.089,00	598.110,00	526.335,00
172	39121700	CONECTOR TIPO RESORTE R/Y CALIBRE 14. PAQUETE POR 100 UND	1,00	UN	162.884,00	143.338,00	162.884,00	143.338,00
173	39121700	CHAZO EXPANSIVO 5/16X2 -1/2 PULGADA	40,00	UN	1.853,00	1.631,00	74.120,00	65.240,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta ok (1).pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta ok (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar
Supervisor	Leonardo Castro Varga	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7693085	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Leonardo Castro Vargas	1 día de tiempo transcurrido *(21/04/2025 6:09:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto
Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torres Prieto	1 día de tiempo transcurrido *(21/04/2025 6:09:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto

Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torres Prieto	1 día de tiempo transcurrido *(21/04/2025 6:09:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	87.988.466
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		87.988.466

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4925	CDP	Generado	100.000.000 COP	99.985.772 COP	36-02-00-041-952810	Validado	Editar

Saldo de CDP: 100.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 99.985.772 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 2/04/2025 2:49 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	74225	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	87.988.466 COP	87.988.466 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 87.988.466 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 87.988.466 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -