Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7745107
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(4/04/2025 10:30:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-023-2025
Objeto del contrato	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PATOLOGÍA CON FORMATO DE PERITAJE JUDICIAL PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DEL PROCESO PATOLÓGICO QUE HA OCASIONADO EL DETERIORO ACELERADO DE LA VÍA EJECUTADA EN EL CONTRATO DE OBRA N° LIC-002 DE 2021 JERICÓ, EL CUAL TIENE COMO OBJETO "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL JERICÓ LA AGUADA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(23/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7 días para terminar *(30/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE JERICO - ANTIOQUIA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CINTHIA PUERTA

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 1128393430

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CINTHIA ALEXANDRA PUERTA CHANCI	BANCOLOMBIA	Ahorros	00790973861

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CINTHIA ALEXANDRA PUERTA CHANCI* ***Fecha de aprobación:*** *5/04/2025 3:38:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SEBASTIAN GARCÉS PIEDRAHITA* ***Fecha de aprobación:*** *7/04/2025 8:48:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7745107_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7745107
Proveedor CINTHIA ALEXANDRA PUERTA CHANCI
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 5 Nr. 7-50
Ubicación CO-ANT-05368 - Jericó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Jericó
Dirección Carrera 5 Nr. 7-50
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cra 5 # 7 - 50	COLOMBIA > Antioquia > Jericó

1 CO1.PCCNTR.7745107

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							12.500.000,00	12.450.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80101600	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PATOLOGÍA CON FORMATO DE PERITAJE JUDICIAL PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DEL PROCESO PATOLÓGICO QUE HA OCASIONADO EL DETERIORO ACELERADO DE LA VÍA EJECUTADA EN EL CONTRATO DE OBRA N LIC 002 DE 2021 JERICÓ, EL CUAL TIENE COMO OBJETO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL JERICÓ LA AGUADA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ	1,00	VG	12.500.000,00	12.450.000,00	12.500.000,00	12.450.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

9. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MC-023-2025 patología.pdf	9. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MC-023-2025 patología.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SEBASTIAN GARCÉS P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1039022765	Guardar y notificar
Supervisor	Steeven Alarcón Sánch	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1094925968	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Steeven Alarcón Sánch	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1094925968	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Steeven Alarcón Sánchez	16 días de tiempo transcurrido *(7/04/2025 8:48:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SEBASTIAN GARCÉS PIEDRAHITA
Supervisor	Steeven Alarcón Sánchez	16 días de tiempo transcurrido *(7/04/2025 8:48:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SEBASTIAN GARCÉS PIEDRAHITA
Ordenador del Gasto	SEBASTIAN GARCÉS PIEDRAHITA	16 días de tiempo transcurrido *(7/04/2025 8:48:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SEBASTIAN GARCÉS PIEDRAHITA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	12.450.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	12.450.000
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☐Sí ☑No *	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	12.450.000
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	12.450.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024053680094	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	000000304	CDP	No se ha iniciado		4.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	000000571	CDP	No se ha iniciado		8.500.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
00832	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	12.500.000 COP	12.500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 12.500.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 12.500.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -