Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7786810
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(15/04/2025 10:52:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	052-2025
Objeto del contrato	Realizar la construcción del sistema de acueducto de la localidad Aranzazú, Resguardo de Ricaurte Municipio de Páez, vigencia 2025
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	225 Días
Fecha de inicio de contrato	22 horas de tiempo transcurrido *(22/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION NASA KIWE

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ARAMCO INGENIEROS SAS

COLOMBIA, La Plata
Número de documento 901597963

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARAMCO INGENIEROS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ CUENCA* ***Fecha de aprobación:*** *21/04/2025 8:39:54 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO* ***Fecha de aprobación:*** *22/04/2025 10:56:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7786810_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ Valor de la Garantía — COP

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(21/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7786810
Proveedor ARAMCO INGENIEROS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	7 Cedula.pdf	7 Cedula.pdf	Descargar	Detalle
☐	9 CERTIFICACION BANCOLOMBIA 102024 ARAMCO.pdf	9 CERTIFICACION BANCOLOMBIA 102024 ARAMCO.pdf	Descargar	Detalle
☐	12 Estados financieros.pdf	12 Estados financieros.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1N 2 -39
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 1N 2 -39
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 1 No. 2-39	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.7786810

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
462.896.150,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141119	realizar la construcción del sistema de acueducto de la localidad Aranzazú, Resguardo de Ricaurte Municipio de Páez, vigencia 2025	1,00	UN	462.896.150,00	462.896.150,00	462.896.150,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1 Estudios Previos.pdf	1 Estudios Previos.pdf	(detalle)
2 Presupuesto oficial acueducto Aranzazu.pdf	2 Presupuesto oficial acueducto Aranzazu.pdf	(detalle)
3 CDP- Sist Ac Aranzazu.pdf	3 CDP- Sist Ac Aranzazu.pdf	(detalle)
4 CARTA DE PRESENTACIÓN.pdf	4 CARTA DE PRESENTACIÓN.pdf	(detalle)

5 Propuesta Económica.pdf	5 Propuesta Económica.pdf	(detalle)
5.1 Solicitud Anticipo.pdf	5.1 Solicitud Anticipo.pdf	(detalle)
6 Camara de comercio ARAMCO.pdf	6 Camara de comercio ARAMCO.pdf	(detalle)
7.1 LIBRETA MILITAR ANDRES RAMIREZ.pdf	7.1 LIBRETA MILITAR ANDRES RAMIREZ.pdf	(detalle)
8 Matricula y vigencia.pdf	8 Matricula y vigencia.pdf	(detalle)
11 Parafiscales.pdf	11 Parafiscales.pdf	(detalle)
11.1 Planilla ARAMCO Febrero.pdf	11.1 Planilla ARAMCO Febrero.pdf	(detalle)
13 Disponibilidad Equipo.pdf	13 Disponibilidad Equipo.pdf	(detalle)
14 Fiscales PJ.pdf	14 Fiscales PJ.pdf	(detalle)
14.1 Fiscales.pdf	14.1 Fiscales.pdf	(detalle)
15 Disc PJ.pdf	15 Disc PJ.pdf	(detalle)
15.1 Disc RL.pdf	15.1 Disc RL.pdf	(detalle)
16 Judiciales.pdf	16 Judiciales.pdf	(detalle)
17 Medidas.pdf	17 Medidas.pdf	(detalle)
18 Redam.pdf	18 Redam.pdf	(detalle)
19 Supervisor obra.pdf	19 Supervisor obra.pdf	(detalle)
19.1 Experiencia supervisor.pdf	19.1 Experiencia supervisor.pdf	(detalle)
20 Topografo.pdf	20 Topografo.pdf	(detalle)
21 Maestro de Obra.pdf	21 Maestro de Obra.pdf	(detalle)
21.1 Experiencia maestro.pdf	21.1 Experiencia maestro.pdf	(detalle)
22 Profesional SST.pdf	22 Profesional SST.pdf	(detalle)
23 RUT ARAMCO.pdf	23 RUT ARAMCO.pdf	(detalle)
24 Comun.int evaluacion indices financieros.pdf	24 Comun.int evaluacion indices financieros.pdf	(detalle)
24.1 Respuesta Comun. interna apoyo evaluacion indices financieros.pdf	24.1 Respuesta Comun. interna apoyo evaluacion indices financieros.pdf	(detalle)
25 REVISION DOCUMENTAL Y ARITMETICA ARANZAZU.pdf	25 REVISION DOCUMENTAL Y ARITMETICA ARANZAZU.pdf	(detalle)
26 Correccion Aritmetica Presupuesto Acued Aranzazu.pdf	26 Correccion Aritmetica Presupuesto Acued Aranzazu.pdf	(detalle)
27 REQUISITOS HABILITANTES PROPUESTA ARANZAZU.pdf	27 REQUISITOS HABILITANTES PROPUESTA ARANZAZU.pdf	(detalle)
Evaluacion proveedor.pdf	Evaluacion proveedor.pdf	(detalle)
Minuta 2025.pdf	Minuta 2025.pdf	(detalle)
10 Experiencia Acreditada_compressed.pdf	10 Experiencia Acreditada_compressed.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52780529	Guardar y notificar
Supervisor	DIEGO FELIPE CUERVO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	76312243	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO	23 horas de tiempo transcurrido *(22/04/2025 10:56:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO
Supervisor	DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ	23 horas de tiempo transcurrido *(22/04/2025 10:56:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	462.896.150
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	462.896.150

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000040	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 37-04-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9925	CDP	Generado	462.896.150 COP	462.896.150 COP	37-04-00	-	Editar

Saldo de CDP	462.896.150 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	462.896.150 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	15/04/2025 10:48 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
14825	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	462.896.150 COP	462.896.150 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	462.896.150 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	462.896.150 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-