2 FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Codigo: GA-JEADA-FR-240
“a Versién N°: 5
Vigencia: 28/11/2024

FECHA DE

ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA DE SALUD DE LA
FUERZA AEREA COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL

W i FORMATO ANALISIS DE CONCEPTO PRESUPUESTAL

INFORMACION
GENERAL Contrato No.
DEL PROCESO

VIGENCIA 2025

TIPO DE MONEDA (@UACIONAL (IXTRANJERA

VIGENCIA ACTUAL
No. CPA Feégide VALOR CPA No.CDP  Fechade CDP  VALOR CDP

16/01/2025| $ 650.446.000 16/01/2025 $  650.446.000
VIGENCIAS FUTURAS

No.

No. CPA Fecha de No. .Oflc.l? autorizacion B, LSRR
CPA autorizacion SIE SIIF

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS -
INFORMACION PRESUPUESTAL

VALOR

RUBRO PRESUPUESTAL REC. NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL

ADQUIS. DE BYS - ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR PRIMARIOS DE BAJA,
MEDIANA'Y ALTA COMPLEJIDAD Y COMPLEMENTARIOS DOTADOS - FORTALECIMIENTO DE
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION
SOCIALE

C-1505-0100-6-20109B;

1505032-02 10

$ 650.446.000

VALOR TOTAL 650.446.000

INFORMACION DEL PROCESO

ADQUISICION EQUIPO MEDICO Y DE USO HOSPITALARIO PARA LA JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE
SANIDAD MILITAR A NIVEL NACIONAL - SULOG

OBJETO

PLAZO DE EJECUCION | pesde la aceptacion de oferta Lotes No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12y 13. A partir del tiltimo cumplimiento del requisito hasta el 18 de

Julio del 2025, los Lotes Lote No. 15. A partir del tltimo cumplimiento del requisito de perfeccionamiento hasta el 30 de agosto del 2025
FORMA DE PAGO De acuerdo a lo establecido en la minuta del contrato

RECOMENDACIONES DE LA SUBDIRECCION FINANCIERA COFAC O DEPARTAMENTO FINANCIERO UMAS

1.La Subdireccién Contractual en Salud debera tramitar oportunamente los documentos soportes para pago con el propésito de reconocer y registrar en el Sistema
Integrado de Informacién Financiera la obligacién. Asi mismo la programacién de PAC esté sujeta a cambios segun disponibilidad de recursos por parte del Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico.

2. La documentacién para pago debe ser radicada en la subdireccién presupuestal y Financiera con la anticipacion suficiente para garantizar la solicitud de PACy la
culminacién de la cadena presupuestal de manera oportuna.

3. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal garantiza la existencia de apropiacion para dar continuidad al proceso de contratacion.
4. Posterior revision de los documentos soportes que fueron adjuntados a la fecha, el objeto a contratar esta correctamente clasificado en el rubro presupuestal, es
responsabilidad del Comité Tecnico Estructurador ajustar la ficha técnica al rubro y objeto contractual.

5. Tener en cuenta que la fecha de inicio debe estar condicionada a la suscripcién del acta de inicio (cuando corresponda), firma del contrato, expedicién de CRP,
perfeccionamiento y demés tramites administrativos a que haya lugar para el cumplimiento de los requisitos de ejecucién.

6. Solicitar oportunamente la reduccién del CDP por la diferencia entre el presupuesto asignado y el valor adjudicado, en caso que ésta se presente.

7. Verificar viabilidad de cumplimiento de los plazos proyectados, en concordancia con el cronograma del proceso, la dindmica de la solicitud de PAC y la radicacion de
documentos para pago en la Subdireccién Presupuestal y Financiera.

8. El supervisor del procesos debera garantizar la correcta y oportuna ejecucion financiera, la cual debera ser acorde a la linea de tiempo de la ejecucion contractual,
por lo cual al finalizar el plazo de ejecucién inmediatamente se deberd dar tramite al pago final.

9. Para los proyectos de inversion el Gerente y Supervisor del proceso deberan garantizar que los bienes y/o servicios a adqurir por el concepto de Gastos de
Inversion correspondan a lo matriculado en la ficha EBI.

10. El supervisor del contrato debera garantizar la correcta ejecucion de los recursos asignados, validando que no se encuentren en ejecucioén simultaneamente dos
contratos con igual objeto contractual.

11. El recibido a satisfaccién de insumos y/o bienes no podréa ser superior al 15 de noviembre del 2025, a fin de garantizar la correcta y oportuna ejecucién
presupuestal disminuyendo asi el riesgo de constitucién de rezago.

12. Los contratos bajo la modalidad de prestacion de servicios, diferente a OPS, y que a 31-12-2025 se encuentren en ejecucion, deberan tener una fecha de corte de
facturacién y tramite de pago a 15-12-2025.

13. La facturacion de los bienes y/o servicios recibidos en el mes de diciembre 2025, podrén llegar a quedar constituidos como cuentas por pagar, pagaderas en el
primer trimestre del 2025, lo anterior por estar sujeto a la aprobacién previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Se revis6 informacion presupuestal de acuerdo a: Certificado Plan de Adquisiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal; se precisa que estos documentos
estan ajustados a las normas presupt I
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