MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"

ACTA DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025

Trámite precontractual

- Estudio Previo de fecha 31 de marzo del 2025, mediante el cual el Señor Teniente Coronel Gerente del Proyecto solicita la realización y apertura del proceso.

- Siguiendo los parámetros de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 se realizó el procedimiento por mínima cuantía, publicando la invitación a participar con fecha el 31 de marzo del 2025 en la página del SECOP II.

- El nueve (09) de abril a las 14:00 horas, se llevó a cabo el cierre del proceso, con la presentación de la oferta por parte de las siguientes empresas:

LISTA DE OFERTAS — Abrir Panel — Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	WORD SOLUTION SAS	Oferta en evaluación	9/04/2025 1:56 PM	90.000.000 COP
040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 MH	IMPORTAREX SAS	Oferta en evaluación	9/04/2025 1:48 PM	211.966.520,17 COP
Emisol- 040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	Emisol SAS	Oferta en evaluación	9/04/2025 1:27 PM	90.000.000 COP
040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	IMPOCAMARAS - BRAYAN ALBERTO CAMACHO OYOLA	Oferta en evaluación	9/04/2025 12:51 PM	227.176.950 COP
040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 CONSTRUINGENIERIA D&M SAS	CONSTRUINGENIERIA D&M	Oferta en evaluación	9/04/2025 12:02 PM	90.000.000 COP
040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	SERVICES702	Oferta en evaluación	9/04/2025 11:06 AM	90.000.000 COP
040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS	Oferta en evaluación	9/04/2025 10:36 AM	90.000.000 COP
040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	LYN INGENIERIA SAS.	Oferta en evaluación	9/04/2025 9:56 AM	90.000.000 COP
040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025	MAZU SERVICIOS INTEGRALES	Oferta en evaluación	9/04/2025 9:53 AM	90.000.000 COP
CLIMACONTROL SAS	CLIMACONTROL SAS	Oferta en evaluación	8/04/2025 7:23 PM	106.925.665 COP

CONCEPTO VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

El comité económico verificó que la oferta más económica en primer orden de elegibilidad es Word Solution SAS, sin embargo, determinó que la oferta se encontraba inmersa en la causal de rechazo 17. Literal D de la invitación Pública del proceso No. 040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025; lo cual conllevó a realizar la verificación de la siguiente oferta, la cual correspondía a CLIMATIZACIÓN Y CONTROL S.A.S.

Que posteriormente se hace la verificación por parte del comité jurídico y técnico, de los cuales el comité técnico requirió al proveedor y el mismo subsanó dentro del término establecido, dando cumplimiento a cabalidad con lo solicitado en la invitación pública, en ese orden de ideas y una vez efectuado la verificación se procede a emitir el siguiente concepto:

PROPONENTE	EVALUACION		
	ECONOMICA	TECNICA	JURÍDICA
CLIMATIZACIÓN Y CONTROL S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CONCEPTO FINAL

Dando continuidad con el proceso, se procede a dar publicidad al informe de evaluación el 16 de abril del 2025, otorgando un plazo de un día hábil para la presentación de observaciones al informe de evaluación publicado.

Durante el plazo establecido no se presentaron observaciones al informe de evaluación.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CPA No. 117 Vigencia 2025
Unidad Ejecutora: 15-01-05-009
CDP No.5025 del 14 de enero del 2025
Valor: $90.000.000
Rubro:
A-02-02-02-008-007-01-5 REC 10

DATOS DEL CONTRATO A CELEBRAR

1. **Objeto a contratar**: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRVI"

2. **Lugar de ejecución**: Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suarez" ubicada en la carrera 8 No. 58-67 Barrio La Base, Santiago de Cali

3. **Plazo de ejecución** A partir de la firma del acta de inicio del contrato previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, hasta el 30 de noviembre de 2025. y/o hasta agotar los recursos asignados

4. **Forma de pago**: EL MINISTERIO pagará al Contratista el valor del contrato previa acreditación de encontrarse al día en el pago de aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, así:

Nº.	FECHA DE CORTE	MES DEL PAGO	VALOR
1	31 MAYO 2025	JULIO 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN
1	31 JULIO 2025	SEPTIEMBRE 2025	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.
2	30 NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2026	DE ACUERDO CON EL VALOR FACTURADO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN.

Nota: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2025.

PRESENTACIÓN

El Gerente de Proyecto con base en lo expuesto anteriormente, en la fecha 23 de abril del 2025 , se permite recomendar a la Señora coronel subdirectora EMAVI y Ordenadora del Gasto, Acoger la evaluación y adjudicar el proceso de MINIMA CUANTÍA No. 040-00-J-EMAVI-GRUAL-2025 para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER Y VRV a la oferta presentada por **CLIMATIZACION Y CONTROL S.A.S.** por el valor del presupuesto oficial $90.000.000

Teniente Coronel **JORGE EDUARDO PINEDA GARCIA**
Comandante Grupo Apoyo Logístico

Vo. Bo. TC. FABIOLA RODRIGUEZ
Jefe DECOP

Elaboró: TS22. Ashly Caraballí. / DECOP