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ÁREA O DEPENDENCIA SOLICITANTE O RESPONSABLE:  
GIT Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS) 

 

FECHA: 11/04/2025 

OBJETO: “Prestar servicios profesionales para el desarrollo, seguimiento y 
mejora continua de la arquitectura empresarial, en articulación con el MIPG que 
respondan a las políticas de la UPIT y a la implementación de los procesos de la 

gestión de conocimiento.” 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN 

 
La Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, es una Entidad Pública 

la cual forma parte del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, 

financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, creada a través del 
Decreto No. 946 de 2014, la cual tiene como objeto, según el artículo 2 del 
precitado Decreto, el de “(…) planear el desarrollo de la infraestructura de 

transporte de manera integral, indicativa, permanente y coordinada con los 
agentes del sector transporte, para promover la competitividad, conectividad, 

movilidad y desarrollo en el territorio nacional en materia de infraestructura de 
transporte, así como consolidar y divulgar la información requerida para la 
formulación de política en materia de infraestructura de transporte”.  

 
Que el artículo 12 del decreto en mención define como funciones de la Tecnología 

de la Información y las Comunicaciones-TIC entre otras, las siguientes: 
 

(…) 1. Asesorar a la Dirección en la recomendación de políticas, planes, 

programas y proyectos relacionados con el proceso de captura, 
procesamiento y manejo de la información de la infraestructura de 

transporte, que sirvan de insumo para el proceso de planificación y 
seguimiento al desarrollo de dicha infraestructura y la formulación de 

políticas públicas de transporte de corto, mediano y largo plazo. 
 
2. Desarrollar, coordinar, administrar y mantener actualizado un sistema de 

información de la infraestructura de transporte a partir de la construcción de 
indicadores y con base en sistemas de información geográfica y datos 

técnicos y estadísticos, haciendo uso de la información que deben entregar 
las entidades del sector y de conformidad con los lineamientos que 
establezca la Unidad en esta materia 
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(…) 5. Formular y actualizar conjuntamente con el Ministerio de Transporte 
los planes estratégicos de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) que contengan recomendaciones de plataformas 

tecnológicas requeridas para la gestión de información y que deban adoptar 
las entidades responsables del manejo de la información de la infraestructura 

de transporte. 
 
Que de acuerdo con el decreto 767 de 2022 donde se establece la articulación 

estratégica dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), 
el cual permite trazar el mapa de ruta para la transformación institucional de la 

entidad. Dentro de esta política se establecen 4 habilitadores referentes a 
Arquitectura Empresarial, seguridad y privacidad de la información, cultura y 
apropiación, servicios ciudadanos digitales.  

 

Es así que, con el fin de garantizar que los objetivos estratégicos delineados en el 
Decreto 767 de 2022, se implementen de manera eficiente y efectiva, la 

Arquitectura Empresarial, como uno de los habilitadores claves identificados en 
esta política y como segunda fase del proceso, es fundamental para lograr esta 
implementación exitosa. Sin embargo, llevar a cabo la Arquitectura Empresarial 

requiere de recursos y servicios especializados. 

 

Igualmente, la arquitectura empresarial se constituye como una práctica que 
busca generar sinergia entre los procesos de negocio y su fortalecimiento a través 

de las capacidades necesarias, buscando el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos a partir de modelos estructurados y sostenibles en el tiempo. 

 
Adicional a esto la Arquitectura Empresarial incorpora elementos para la 
planeación y diseño, orientado a la implementación de soluciones y el desarrollo 

de capacidades para la transformación de las entidades a partir de proyectos de 
alto desempeño.  

  
De forma articulada y bajo las disposiciones de MinTIC fue diseñado el Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE), el cual, de acuerdo con las 

necesidades de la gestión pública y la evolución del entorno, permite establecer 
las condiciones, grupos, artefactos e insumos para el desarrollo de una 

transformación institucional apalancada por el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC´s).  
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El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) proporciona un marco 
conceptual sólido para guiar la transformación institucional a través del uso 
efectivo de tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). Sin 
embargo, la implementación práctica de este marco requiere de la contratación 

de expertos en arquitectura empresarial que posean el conocimiento y la 
experiencia necesarios para llevar a cabo esta tarea de manera efectiva. 

 

La Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) en 2023 

desarrolló un ejercicio de Arquitectura Empresarial el cual tuvo como objetivo 
indagar y desplegar el estado actual (AS IS) y dimensionar el estado futuro (TO 

BE) para todas las actividades y procesos desarrollados en su interior y con las 
entidades del sector, con énfasis en la gestión de tecnología como factor 
preponderante. Fruto del trabajo realizado deriva el diseño de artefactos los 

cuales deben ser desarrollados para cada uno de los dominios, detallando 
estructuras, políticas, modelos y todos aquellos insumos que permitan detallar los 

modelos de arquitectura empresarial de la entidad, en procura de visualizar 
constantemente puntos clave hacia el desarrollo de nuevas estrategias para el 
fortalecimiento institucional.  

 

Un ejemplo específico que ilustra esta necesidad es el ejercicio realizado por la 
Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) en 2023. Este 

ejercicio implicó una evaluación exhaustiva del estado actual y futuro de los 
procesos y actividades, con un enfoque particular en la gestión tecnológica. Para 

llevar a cabo este análisis y diseñar los artefactos específicos requeridos para cada 
dominio, la UPIT necesitó contar con servicios profesionales en arquitectura 
empresarial y gestión de tecnología. 

 

Por lo tanto, la descripción detallada de la contratación se convierte en una 

necesidad para llevar a cabo el seguimiento y la mejora continua de la 
Arquitectura Empresarial definida en la vigencia 2023 para el presente cuatrienio, 

esto garantiza que la transformación institucional se realice de manera coherente 
con los objetivos estratégicos y los lineamientos establecidos por el gobierno en 
el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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La presente contratación busca apoyar en el cumplimiento de uno de los objetivos 
específicos del proyecto de inversión 2020011000146, descrito como: “Fortalecer 
diferentes mecanismos de Gobierno Digital, Ciudadano Digital y los demás 

requerimientos dados por MINTIC y la Alta Consejería de Transformación Digital”, 
cuya actividad en el marco del producto “Documento para la planeación 

estratégica en TI” se plantea como:  “4.2 Realizar estrategia de arquitectura 
institucional y PETI realizado, implementado y soportado”. Para lograr la 
consecución de esta actividad, es imperativo contar los servicios profesionales y 

conocimientos específicos en procesos el diseño y seguimiento de la arquitectura 
empresarial para la UPIT. 

 
Cabe indicar que se verificó que la necesidad se encuentra prevista en la línea 99 
del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DEL NEGOCIO JURÍDICO A 

CELEBRAR 

Acorde con la necesidad planteada, la naturaleza del objeto y las obligaciones a 
pactarse, el contrato resultante de este proceso corresponde a un Contrato de 

prestación de servicios de apoyo a la gestión.  

3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 
El objeto de la presente contratación se encuentra clasificado en los siguientes 

Códigos UNSPSC del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas: 
 
 
Clasificación 

Segmento Familia Clase Producto 
UNSPSC 

80101504 80  

Servicios de 

Gestión, Servicios 
Profesionales de 

Empresa y Servicios 
Administrativos  

10  

Servicios 

de asesoría 
de gestión  

15  

Servicios de 

consultoría 
de negocios  

04  

Servicios de 

asesoramiento 
sobre 

planificación 
estratégica 

80101604 80  

Servicios basados 

en ingeniería, 
investigación y 

tecnología  

10  

Tecnologías 

de 
fabricación  

16 

Gerencia de 

proyectos 

04 

Planificación o 

administración 
de proyectos 
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4. ANÁLISIS DE MERCADO 

Para el mejoramiento de la actividad contractual, la materialización de los 
principios de contratación y el cumplimiento de los fines y objetivos asignados a 

la UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -UPIT, se 
definieron parámetros y criterios objetivos para fijar los honorarios de los 

contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
requeridos, por lo que la Entidad adelantó los análisis técnico-administrativos 

correspondientes, a partir de los requisitos legales establecidos: capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, la idoneidad demostrada y la experiencia 
directamente relacionada, los cuales fueron reflejados en la tabla de honorarios 

de la UPIT acogida mediante Resolución 015 de 2025. 
 

La contratación de este profesional no requiere la obtención de varias ofertas, por 
tratarse de una contratación directa de prestación de servicios profesionales de 
conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la UPIT. 

 

De esa forma, para la ejecución del objeto a contratar y según las actividades a 
desarrollar, se requiere perfil con las siguientes características: 

 

EDUCACIÓN 

 
Título profesional en Ingeniería Industrial y afines.  

 
Título de postgrado: especialización en el Núcleo básico del conocimiento 
Administración y/o afines. 

 

EXPERIENCIA 

 

Cincuenta y tres (53) meses de experiencia profesional relacionada 

 

NOTA: Teniendo en cuenta el acto administrativo que reglamenta la 
determinación de honorarios para contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión en la UPIT, para el caso en concreto la 

clasificación corresponde al nivel No. 21 de la tabla de honorarios “NO 
RESPONSABLE DE IVA”. 

 

5. OBJETO DEL CONTRATO 

Prestar servicios profesionales para el desarrollo, seguimiento y mejora continua 
de la arquitectura empresarial, en articulación con el MIPG que respondan a las 
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políticas de la UPIT y a la implementación de los procesos de la gestión de 
conocimiento. 

6. CONDICIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR 

 
N/A 

 

7. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE JUSTIFICAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 

De conformidad con el Capítulo III Modalidades de Contratación del Manual de 
Contratación de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte – UPIT, 

la modalidad de selección pertinente para contratar “Prestar servicios 
profesionales para el desarrollo, seguimiento y mejora continua de la arquitectura 
empresarial, en articulación con el MIPG que respondan a las políticas de la UPIT 

y a la implementación de los procesos de la gestión de conocimiento. 
“corresponde a: 

 

Modalidad  

1. Convocatoria Abierta  

2. Convocatoria Cerrada  

3. Bolsa de Productos  

4. Contrataciones a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 

4.1. Acuerdo Marco de Precios  

4.2. Grandes Superficies  

4.3. Otros instrumentos de agregación de demanda  

5. Contratación directa 

5.1. Negocios jurídicos cuya cuantía sea hasta 100 

SMMLV 
 

5.2. Prestación de servicios profesionales, de apoyo a la 

gestión, o altamente calificados 
X 

5.3. Proveedor y/o Distribuidor Exclusivo o autorizado  

5.4. Contratos para la realización de actividades 
científicas o tecnológicas 

 

5.5. Actividades complementarias, subsiguientes o que 
garanticen la prestación continua e ininterrumpida 

de las funciones a cargo de la UPIT 

 

5.6. Adquisición o arrendamiento de inmuebles, o 

comodatos de bienes muebles o inmuebles 
 

5.7. Convenios  

5.8. Contratos Interadministrativos  
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5.9. Por imposibilidad de selección en desarrollo de un 
proceso de Convocatoria Cerrada 

 

5.10. Contratación por necesidad excepcional o 
necesidad inminente 

 

 
El numeral 3.6.2 del Manual de Contratación de la UPIT, establece que la entidad 
contratará de manera directa aquellos casos en los que se requiera de:  

 
(...) 3.6.2 Prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión, o 

altamente calificados.  
La UPIT contratará de manera directa la prestación de servicios profesionales, de 
apoyo a la gestión, o altamente calificados, independientemente de su cuantía, 

cuando sea necesario para desarrollar actividades cuya naturaleza sea 
eminentemente intelectual, operativa, logística o asistenciales  

relacionadas con su misión o su funcionamiento, siempre y cuando se haya  
demostrado idoneidad y experiencia en las siguientes causales:  
Contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión o 

altamente calificados. 
  

Parágrafo 1: Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o 
jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con 

capacidad para realizar las actividades que se contratarán. Lo anterior se 
verificará mediante la certificación de inexistencia de personal suficiente suscrita 
por el (la) Director (a) General de la UPIT o el Coordinador(a) del Grupo Interno 

de Talento Humano o quien haga sus veces. (…)” (Subrayado no original).  
 

De acuerdo con el Manual de Contratación de la UPIT, la persona natural o jurídica 
seleccionada, deberá cumplir con los requisitos y necesidades establecidos en el 
presente Estudio de Conveniencia y Oportunidad.  

 
Ahora bien, verificada la disponibilidad de recursos humanos, se identificó que en 

la planta de personal de la UPIT no existe el personal suficiente con la idoneidad 
y conocimiento para cumplir con el objeto contractual que se pretende contratar  

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

De acuerdo con el tipo de contratación, y las condiciones propias de aquello que 
se pretende contratar, se determinarán las actividades a cargo de las partes, por 
lo que se debe indicar:  

 
8.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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8.1.1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni 
existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL/LA 

CONTRATISTA y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte. 
8.1.2. Constituir y allegar la garantía requerida, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la suscripción del contrato. 
8.1.3. Presentar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a 

la prestación de los servicios la cuenta de cobro o factura de conformidad 

con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de 
ejecución de las obligaciones estipuladas en el contrato, so pena de incurrir 

en incumplimiento contractual por las afectaciones al PAC y en el pago de 
intereses moratorios que se generen en el marco de lo estipulado en la ley 
2381 de 2024, una vez entre en vigor. 

8.1.4. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y 
presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo 

establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 
1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003 
y las demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen; una 

vez entre en vigencia y operación la Ley 2381 de 2024, la UPIT realizará 
los descuentos al contratista y el pago correspondiente respecto de las 

cuentas de cobro presentadas y aprobadas por el Supervisor del contrato. 
8.1.5. El contratista manifiesta que, en el evento de recibir ingresos en forma 

simultánea provenientes de la ejecución de varias actividades o contratos, 

las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes 
serán efectuadas por cada uno de los ingresos percibidos de conformidad 

con la normatividad aplicable.  
8.1.6. El CONTRATISTA se compromete a acatar las disposiciones internas 

tomadas por la entidad para dar aplicación a lo dispuesto por la Ley 2381 

de 2024 y la normatividad que la reglamente, modifique, aclare y/o ponga 
en operación. 

8.1.7. Responsabilizarse por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
tributarias en los términos de Ley, en caso de que cambien las 
circunstancias bajo las cuales se celebró el contrato tales como el régimen 

tributario, la modificación de los códigos de las actividades inscritas en el 
RUT, entre otras, se deberá dar aviso al supervisor del contrato. 

8.1.8. Publicar y subir a la plataforma SECOP II, para efecto de pagos todas las 
cuentas de cobro o facturas correspondientes y/o informe de actividades 

con incluidos los documentos soporte. 
8.1.9. Presentar a la supervisión del Contrato los informes que se soliciten sobre 

cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. 

8.1.10. Entregar un informe al supervisor del contrato una vez finalice el 
plazo de la ejecución, el cual debe contener un reporte sobre las actividades 
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pendientes de resolver, así como la relación y entrega de los archivos físicos 
y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecución del contrato. 

8.1.11. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que 

durante el desarrollo del Contrato le imparta la Unidad de Planeación de 
Infraestructura de Transporte a través de la supervisión del mismo, para 

una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 
8.1.12. Cumplir con las directrices para el control de los registros de 

información y en consecuente deberá garantizar la implementación 

permanente de los instrumentos archivísticos, buenas prácticas, 
estándares nacionales e internacionales, normativa en materia de 

administración de archivos y gestión documental y acceso a la información 
puesta a su disposición para la prestación del servicio objeto de este 
contrato. 

8.1.13. Garantizar la implementación permanente de los requisitos de 
optimización, documentos, indicadores, riesgos, acciones correctivas y 

preventivas, etc., según corresponda. 
8.1.14. Manifestar, bajo la gravedad del juramento que no está incurso en 

causal de inhabilidad o de incompatibilidad. Se deja constancia que para la 

fecha de firma del presente contrato se consultó el “Boletín de responsables 
Fiscales” vigente, sin que aparezca allí registrado el CONTRATISTA. 

8.1.15. No divulgar, sin la previa autorización de la Unidad de Planeación de 
Infraestructura de Transporte, la información conocida en razón del 
desarrollo y ejecución del presente contrato, la cual tendrá el carácter de 

confidencial, durante y después de su vigencia. 
8.1.16. Propender por la protección de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información.  La información obtenida y generada, no 
podrá cederse, transmitirse o divulgarse a terceros sin el consentimiento 
previo de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte salvo 

que tales acciones se requieran para el cumplimiento exclusivo de las 
obligaciones surgidas con ocasión del presente contrato. 

8.1.17. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de 
información que maneje en desarrollo de su actividad.   

8.1.18. Utilizar la imagen de la Unidad de Planeación de Infraestructura de 

Transporte de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo 
autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá 

utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines 
publicitarios o de cualquier otra índole. 

8.1.19. En caso de que proceda el registro y asignación de una firma digital, 
usarla dentro de los límites impuestos por el objeto y las obligaciones del 
presente contrato.  
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8.1.20. Dar buen y correcto uso a los bienes muebles tangibles o intangibles 
que hayan sido utilizados para el reporte de información y desarrollo de las 
obligaciones contratadas. 

8.1.21. Devolver en perfecto estado, todos y cada uno de los bienes muebles 
que hayan sido entregados por la Unidad de Planeación de Infraestructura 

de Transporte, para el desarrollo del contrato, al igual que los documentos 
que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los 
archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. La 

constancia de entrega se tendrá en cuenta para efecto del último pago del 
contrato.  

8.1.22. Mantener actualizada la hoja de vida y la Declaración de Bienes y 
Rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP- 
y sistema de publicación y divulgación proactiva de información de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 2013 de 2019.  
8.1.23. Adelantar las obligaciones contractuales disponiendo el contratista 

de sus propias herramientas tecnológicas y de comunicación virtual 
necesarias, que permitan adelantar las actividades de manera eficiente y 
en los tiempos requeridos por el Supervisor. 

8.1.24. El contratista se compromete a dar aplicación a las políticas 
institucionales que promueven una cultura laboral de igualdad de género, 

sin discriminación, con inclusión, respeto a la diversidad y libre de violencia 
en el desarrollo del objeto contractual, así como a orientar todas sus 
actuaciones en el marco de los principios y valores de la Entidad, 

apropiándolos y practicándolos para aportar al cumplimiento de sus 
obligaciones, promoviendo la cultura de la integridad y transparencia.  

8.1.25. El contratista se compromete a NO realizar ninguna práctica 
relacionada con la oferta, promesa, entrega, aceptación, o solicitud, de 
manera personal o interpuesta por otra persona, de una ventaja indebida 

de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), 
en beneficio propio o de un tercero, e independiente de su ubicación, como 

incentivo o recompensa para que un funcionario o contratista de la entidad, 
actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de sus funciones u 
obligaciones.  

8.1.26. Reportar de manera oportuna las conductas o hechos que puedan 
llegar a configurar prácticas de soborno, corrupción o fraude con 

fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable, a través de los 
mecanismos de denuncia dispuestos por la UPIT. 

 
8.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

8.2.1. Reformular el marco metodológico de la arquitectura empresarial para la 
UPIT, con el objetivo de actualizarlo y alinearlo a las nuevas directrices y 
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estándares del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 

8.2.2. Realizar las actividades necesarias de socialización y apropiación para 
asegurar que la arquitectura empresarial sea un marco ampliamente 

conocido y comprendido dentro de la institución. 
 

8.2.3. Liderar el equipo de gobierno de arquitectura empresarial institucional, 

encargado de supervisar la implementación y evolución de la arquitectura 
dentro de la UPIT. 

 
8.2.4. Representar a la UPIT en términos de arquitectura, participando en foros, 

mesas de trabajo y otros espacios relevantes donde se discuta y defina la 

estrategia de arquitectura empresarial. 
 

8.2.5. Rediseñar la arquitectura de soluciones, evaluando las arquitecturas 
actuales y proponiendo ajustes o mejoras que optimicen los procesos y 
servicios de TI. 

 
8.2.6. Evaluar trimestralmente la implementación de la arquitectura empresarial, 

comparando los avances con los objetivos inicialmente establecidos y 
realizando ajustes cuando sea necesario. 
 

8.2.7. Articular las actividades realizadas en virtud del contrato, con los planes 
institucionales para asegurar que todas las iniciativas tecnológicas estén 

fundamentadas en la arquitectura empresarial aprobada, garantizando la 
alineación con los objetivos estratégicos de la UPIT. 

8.2.8. Las demás obligaciones que le asigne el supervisor del contrato, relacionadas con 

el objeto y la naturaleza de este. 

 
8.3 OBLIGACIONES DE LA UPIT  

 
8.3.1.  Aprobar las garantías exigidas en el contrato cuando éstas cumplan las 

condiciones establecidas en el mismo.  
 

8.3.2. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato.  

 
8.3.3. 5.3.3. Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento 

de todas las obligaciones contractuales.  
 

8.3.4. Pagar al contratista el precio, en la forma y oportunidad previstas en el 

contrato, verificando que la calidad de los servicios ejecutados se ajuste a 
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los requisitos mínimos previstos en el contrato y en las normas técnicas 
obligatorias, respetando su derecho de turno, salvo lo previsto en el artículo 
19 de la Ley 1150 de 2007 relacionadas con razones de interés público.  

 
8.3.5. Designar el Supervisor del Contrato y ejercer la vigilancia y control del 

proceso objeto de este contrato a través del supervisor designado.  
 
8.3.6. Brindar al Contratista la información necesaria para ejecutar el objeto 

contractual.  
 

8.3.7. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la ley, de normas 
complementarias, del pliego de condiciones y de las propias de este tipo de 
contratos.  

 
8.3.8.  Disponer de los equipos tecnológicos para el desarrollo de las 

capacitaciones presenciales en las oficinas de la UPIT. 
 

9 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El Plazo de ejecución del contrato, será de OCHO (8) MESES sin exceder el 31 de 
diciembre de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
cumplimiento y ejecución 

 
 

10 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
En la ciudad de Bogotá D.C. 

 

11 VALOR DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
El presupuesto oficial de la presente contratación es hasta la suma de SETENTA 

MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($70.040.000) incluidos todos los 
costos directos e indirectos, impuestos, gravámenes, contribuciones y 
erogaciones que se causen con ocasión de la celebración del mismo, los cuales 

serán de cargo y exclusiva responsabilidad del contratista.  
 

El valor del contrato se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 5825 de fecha 16 de enero de 2025  

12 FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagará al CONTRATISTA en mensualidades vencidas por 

un valor de OCHO  MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  MIL 
PESOS M/CTE ($ 8.755.000) proporcional a fracción de mes de conformidad 
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con los servicios efectivamente prestados, con sujeción a la disponibilidad de 
recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, previa presentación del 
informe de actividades adelantadas por el contratista para cada período 

respectivo con las actividades desarrolladas, acompañado de los documentos o 
productos que se hayan generado en el correspondiente periodo, previo avala 

por parte del supervisor del contrato, fotocopia del aporte de pagos al sistema de 
seguridad social (salud, pensión y ARL) y recibo a satisfacción del servicio por 
parte de la supervisión del contrato. 

 

Se debe tener en cuenta que: 

 

a. Para el periodo de pago correspondiente al mes de diciembre se realizará 
de la siguiente forma: un primer pago por el periodo comprendido entre 
el primero (1) y el quince (15) de diciembre de 2024 y un segundo pago 

por el periodo comprendido entre el dieciséis (16) y el treinta y uno (31) 
de diciembre de 2025. 

 
b. Para el cálculo de los días a cobrar se considerará todos los meses de 30 

días. 
 

c. Este valor comprende todos los costos directos e indirectos, impuestos, 
gravámenes, contribuciones y erogaciones que se causen con ocasión de 

la celebración de este, y serán de cargo y exclusiva responsabilidad del 
CONTRATISTA. 

 
El pago se realizará previa presentación del correspondiente informe de 

ejecución del contrato, certificación de cumplimiento del Supervisor y 
constancia de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y los demás 
establecidos en los lineamientos para pago. El contratista deberá efectuar 

y acreditar el pago de los aportes a la seguridad social, durante la 
ejecución y hasta la fecha de terminación el contrato, con un ingreso 

base de cotización (IBC) correspondiente al cuarenta por ciento 40% del 
valor del ingreso del periodo. 

 

d. Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción a la disponibilidad 
de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, por parte de 

la Dirección del Tesoro Nacional. 

 

e. LA ENTIDAD hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

 
f. En caso de terminación anticipada solo habrá lugar al pago de los 
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servicios efectivamente prestados, liquidados en forma proporcional a los 
servicios realizados. 

 
g. LA ENTIDAD pagará al CONTRATISTA el valor de los honorarios en virtud 

del presente contrato en la cuenta bancaria registrada. 

 
h. Con la suscripción del futuro contrato, el contratista autoriza que, una 

vez se efectúe el primer pago y con el fin de garantizar la adecuada y 

oportuna liberación de saldos presupuestales, previa solicitud del 
supervisor del contrato al ordenador del gasto, se podrá reducir el valor 

del mismo, sin modificación contractual alguna. 
 

i. Los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones que surjan del 
presente contrato deberán ser encubiertos por el contratista, para cuyos 
efectos se harán las retenciones del caso y se cumplirán las obligaciones 

fiscales que ordene la normatividad vigente. 
 

j. Para el pago del último período de ejecución, cesión o terminación 
anticipada del contrato, el CONTRATISTA deberá encontrarse al día con 

los trámites asignados a través de los procedimientos aprobados en la 
Entidad, en especial con el de manejo y entrega de los elementos 
asignados para la ejecución del contrato, entregar un informe detallado 

de los contratos que estén asignados para apoyar su supervisión y 
seguimiento y anexar los paz y salvos requeridos por la UPIT. 

 

13 GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el literal j del numeral 2.5 Estudio de Conveniencia 
y Oportunidad del Capítulo II del Manual de Contratación de la UPIT adoptado 
mediante la Resolución No. 125 de 2024, una vez analizada la naturaleza del 

negocio jurídico a celebrar, su objeto, obligaciones, valor, forma de pago y los 
riesgos asociados al proceso de contratación, la Entidad considera necesaria la 

exigencia de las siguientes garantías: 
 
13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

 
No Aplica 

  
13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 



 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

Formato  

Estudio de Conveniencia y Oportunidad 

Código: FO-GC-010 

Versión: 01 

Fecha: 25/06/2024 

 

 
La Unidad de Planeación de Infraestructura declara única documentación válida la ubicada en el BANCO DE DOCUMENTOS, 
y entra en vigencia a partir de la publicación. Toda copia de este se declara COPIA NO CONTROLADA  

Página 15 de 16 

 

El contratista deberá constituir a su costa y bajo la figura de Garantías a Favor de 
Entidades Estatales con Régimen Privado de Contratación, a favor de la Unidad 
de Planeación de Infraestructura de Transporte - UPIT identificada con NIT 

901.525.615-1, garantía única con las siguientes características:  
 

Amparo Valor asegurado Vigencia 

Cumplimiento 

Diez por ciento (10%) del 

valor del contrato 

Por el plazo de ejecución del 

contrato y mínimo seis (6) meses 
más. 

Calidad del Servicio 
Diez por ciento (10%) del 
valor del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y un (1) año más. 

 

14 ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 

 
El análisis y la matriz de riesgos asociados al contrato que se celebre como 

resultado del presente proceso de selección, así como la forma de mitigarlos y la 
asignación del riesgo entre las partes contratantes, se encuentran descritos en el 
anexo “Matriz de Riesgos” que forma parte integral del presente documento. 

 
Se anexa la matriz de riesgo. 

 

15 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
No Aplica 

16 SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA CONTRACTUAL 

 

La supervisión del contrato será ejercida por el coordinador Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GTIC). 

 
El supervisor vigilará el cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con lo 
señalado en el Manual de Contratación de la UPIT y el Manual de Supervisión e 

Interventoría, y en especial lo siguiente:  
 

• Atender el desarrollo de la ejecución del contrato, impartiendo por escrito las 
instrucciones a que haya lugar, elaborando las actas y/o constancias 
requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecución del contrato y para la 

liquidación del mismo. 
• Comunicar en forma oportuna al Ordenador de Gasto, las circunstancias que 

afecten el normal desarrollo del contrato, suspensiones o modificaciones 
(prórrogas o adiciones, entre otras), las que puedan ser constitutivas de mora 
o incumplimiento del CONTRATISTA o de la UPIT. 

• Llevar un estricto control administrativo y financiero del contrato. 
• Verificar que EL CONTRATISTA, efectúe el pago de aportes al Sistema de 

Seguridad Social en los términos legales. 
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Nota: En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido 
y alcance del objeto contractual establecido por la ENTIDAD y aceptado por el 

contratista, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y 
responsabilidades. 

 
• El supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y será 

responsable por mantener informada a la entidad de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 

17 INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO 
POR UN ACUERDO COMERCIAL 

 
De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en 

Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021, publicado por 
Colombia Compra Eficiente, los acuerdos comerciales no aplican en el caso de la 

contratación directa, ya que al no existir una pluralidad de oferentes no hay 
necesidad de analizar si un Acuerdo Comercial aplica o no, pues en estos procesos 
de contratación no se otorga el puntaje de la Ley 816 de 2003 ni se aplican los 

factores de desempate de la Ley 2069 de 2020.  
 

18 OTROS 

 

No Aplica 
 

19 APROBACIONES 

 

Nombre Cargo Firma 

BISMARK BENJAMIN 

BUENAÑOS MOSQUERA-
ASESOR DG-TIC 

ASESOR DG, TIC  

 

Proyectó: Yenny Beltrán Secretaria Ejecutiva, OGI 

 

 


