Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7697592
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	30 días de tiempo transcurrido *(25/03/2025 5:13:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	310-2025
Objeto del contrato	Suministrar el servicio Internet y el soporte técnico respectivo, para los Parques Arqueológicos del ICANH, San Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de Piedras ubicados en el Departamento del Huila
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	273 Días
Fecha de inicio de contrato	23 días de tiempo transcurrido *(1/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/01/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ICANH

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIONES SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900954699

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIONES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *DIEGO ALEXANDER VEGA TELLO* ***Fecha de aprobación:*** *27/03/2025 3:14:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES* ***Fecha de aprobación:*** *27/03/2025 8:45:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7697592_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30 días de tiempo transcurrido *(24/03/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	24/03/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24/03/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 29 días de tiempo transcurrido *(26/03/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 27 días de tiempo transcurrido *(28/03/2025 11:46:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16792558	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.710.685,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.16792564	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7697592
Proveedor INGENIERIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 12 No. 2 -38
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 12 No. 2 -38
Código postal 1117

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 12 No. 2 -38/41	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.7697592

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
25.942.887,00	21.579.300,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112101	Suministrar el servicio Internet y el soporte técnico respectivo, para los Parques Arqueológicos del ICANH, San Agustín, Alto de los Ídolos y Alto de Piedras ubicados en el Departamento del Huila	1,00	UN	25.942.887,00	21.579.300,00	25.942.887,00	21.579.300,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
DOCUMENTOS PREVIOS.zip	DOCUMENTOS PREVIOS.zip	(detalle)
20. Minuta Aceptacion Oferta No. MC-ICANH-001-2025.pdf	20. Minuta Aceptacion Oferta No. MC-ICANH-001-2025.pdf	(detalle)
FORMATO 11 OFERTA_ECONOMICA_INTERNET_HUILA_250218.pdf	FORMATO 11 OFERTA_ECONOMICA_INTERNET_HUILA_250218.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.zip	DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANDRA MILENA MONT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	53140639	Guardar y notificar
Supervisor	Edwin Fabian Olivos Pa	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1023906073	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	MARTHA BIBIANA FERN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52364397	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES	27 días de tiempo transcurrido *(27/03/2025 8:45:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES
Supervisor	Edwin Fabian Olivos Paez	27 días de tiempo transcurrido *(27/03/2025 8:45:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES
Ordenador del pago	MARTHA BIBIANA FERNANDEZ RIOS	27 días de tiempo transcurrido *(27/03/2025 8:45:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA MILENA MONTOYA AMARILES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	21.579.300
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		21.579.300

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000186	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 33-05-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4925	CDP	Generado	26.935.430 COP	21.579.300 COP	33-05-00	Validado	Editar

Saldo de CDP: 26.935.430 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 21.579.300 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 26/03/2025 11:07 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	54025	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	21.579.300 COP	21.579.300 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 21.579.300 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 21.579.300 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -