Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7735325
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22 días de tiempo transcurrido *(4/2/2025 3:28:18 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	1606 DEL 4 DE ABRIL DE 2025
Objeto del contrato	FORTALECIMIENTO DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA A TRAVÉS DE DESARROLLO DE ACCIONES CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA PROCULTURA EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DEFINIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS "CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS COMO APORTE AL DESARROLLO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	210 Días
Fecha de inicio de contrato	14 días de tiempo transcurrido *(4/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/6/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Corporación Museo de Arte del Tolima

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 809011208

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Corporación Museo de Arte del Tolima	BANCO DAVIENDA	Ahorros	166170372469

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Maria Margareth Bonilla* ***Fecha de aprobación:*** *4/4/2025 3:42:22 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEXANDER_ ADOLFO CASTRO SALCEDO* ***Fecha de aprobación:*** *4/7/2025 10:03:03 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7735325_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(4/3/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/29/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(4/3/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/29/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(4/3/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/29/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	10.00	Fecha de vigencia (desde)	22 días de tiempo transcurrido *(4/3/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	4/29/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	16 días de tiempo transcurrido *(4/8/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	21 horas de tiempo transcurrido *(4/24/2025 11:27:44 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16967707	Responsabilidad civil extra contractual	Garantía bancaria	284,700,000.00 COP	Corporación Museo De Arte Del Tolima	11/10/2025 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16967603	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	475,185,200.00 COP	Corporación Museo De Arte Del Tolima	11/10/2028 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7735325
Proveedor Corporación Museo de Arte del Tolima
Creado por MARIA FERNANDA MONTOYA MENDEZ
Agregado en 1 día de tiempo transcurrido *(4/23/2025 11:55:29 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Comentario PROCESO RECO-1246-2025 CONTRATO 1606 DEL 4 DE ABRIL DE 2025

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección carrera 3 calle entre calle 10 y 11 edificio gobernacion del tolima
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

1 CO1.PCCNTR.7735325

1.1 Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1,357,672,000.00	1,357,672,000.00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	93141702	PROCESO COMPETITIVO	1.00	UN	1,357,672,000.00	1,357,672,000.00	1,357,672,000.00	1,357,672,000.00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDPS (1) (1).PDF	CDPS (1) (1).PDF	(detalle)

CERTIFICACIÓN BANCARIA RECO-1246-2025.pdf	CERTIFICACIÓN BANCARIA RECO-1246-2025.pdf	(detalle)
CEDULA RECO-1246-2025.pdf	CEDULA RECO-1246-2025.pdf	(detalle)
RUT - RECO-1246-2025.pdf	RUT - RECO-1246-2025.pdf	(detalle)
MINUTA 1606-2025 (2).PDF	MINUTA 1606-2025 (2).PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEXANDER_ ADOLFO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88208472	Guardar y notificar
Supervisor	WILLINGTON ARIAS	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	5819122	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	WILLINGTON ARIAS	17 días de tiempo transcurrido *(4/7/2025 10:03:03 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	ALEXANDER_ ADOLFO CASTRO SALCEDO
Ordenador del Gasto	ALEXANDER_ ADOLFO CASTRO SALCEDO	17 días de tiempo transcurrido *(4/7/2025 10:03:03 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	ALEXANDER_ ADOLFO CASTRO SALCEDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	1,357,672,000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	1,357,672,000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004730061	2025	Validado
☐	2024004730060	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1401	CDP	No se ha iniciado		50,000,000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1402	CDP	No se ha iniciado		167,815,000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1403	CDP	No se ha iniciado		50,000,000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1404	CDP	No se ha iniciado		481,021,000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1405	CDP	No se ha iniciado		84,663,000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1406	CDP	No se ha iniciado		38,163,000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1407	CDP	No se ha iniciado		54,609,000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1408	CDP	No se ha iniciado		90,380,000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1409	CDP	No se ha iniciado		20,380,400 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1410	CDP	No se ha iniciado		240,510,500 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1411	CDP	No se ha iniciado		61,967,500 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1412	CDP	No se ha iniciado		18,162,600 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4090	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	50,000,000 COP	50,000,000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	4093	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	167,815,000 COP	167,815,000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	4095	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	50,000,000 COP	50,000,000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	4096	Presupuestal	-	No se ha	481,021,000	481,021,000	-	-	SIIF	Detalle Editar

	(CDP)		iniciado	COP	COP		
4109	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	84,663,000 COP	84,663,000 COP	- -	SIIF Detalle Editar
4110	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	38,163,000 COP	38,163,000 COP	- -	SIIF Detalle Editar
4111	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	54,609,000 COP	54,609,000 COP	- -	SIIF Detalle Editar
4112	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	90,380,000 COP	90,380,000 COP	- -	SIIF Detalle Editar
4113	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	20,380,400 COP	20,380,400 COP	- -	SIIF Detalle Editar
4114	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	240,510,500 COP	240,510,500 COP	- -	SIIF Detalle Editar
4115	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	61,967,500 COP	61,967,500 COP	- -	SIIF Detalle Editar
4117	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	18,162,600 COP	18,162,600 COP	- -	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1,357,672,000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 1,357,672,000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -