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ESTUDIOS PREVIOS PARA MÍNIMA 
CUANTÍA 

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:  

 

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica – DAPRE, de 

naturaleza especial, tiene como objeto asistir al Presidente de la Republica en su 

calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa en 

el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, prestando, entre otras 

funciones, el apoyo logístico y administrativo que se demande para el ejercicio de las 

facultades y funciones presidenciales.  

 

El Decreto 2647 de 2022, establece la estructura organizacional de la Entidad y las 

funciones de cada una de las dependencias; específicamente el Artículo 31 señala, 

entre otras, las siguientes funciones del Área Administrativa:  

 

“(…)  

2. Ejecutar los planes y programas relacionados con la prestación de los servicios 

administrativos y logísticos requeridos por el Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República incluyendo los servicios correspondientes a salones 

de estado y casas privadas y los servicios autorizados por la Subdirección General 

en coordinación con el Batallón Guardia Presidencial para esta Unidad Militar”  

3. “Coordinar y controlar la ejecución de los lineamientos y normas aplicables para 

el manejo y administración de los bienes muebles e inmuebles de propiedad o al 

servicio del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 

incluyendo las actividades relacionadas con el ingreso, registro, almacenamiento, 

custodia, mantenimiento, conservación, salida y control de los mismos, 

garantizando la actualización del inventario de bienes de la Entidad y el 

cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables”. 

 

Aunado a lo anterior, la Resolución 163 de 2023 establece los grupos de trabajo del 

Área Administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, dentro de los cuales se encuentra el Grupo de Mantenimiento y 

Conservación de los Bienes Muebles e Inmuebles, cuyas funciones, entre otras, son: 

“(…) 

 

4. Apoyar la formulación de políticas, planes, procesos y procedimientos en materia 

de administración, mantenimiento conservación y restauración de los bienes 

muebles e inmuebles de propiedad o al servicio de la Entidad”,  

(…) 
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8. Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo 

de los bienes muebles e inmuebles de propiedad o al servicio de la Entidad, salvo 

aquellos que estén asignados a otra dependencia por su especificidad técnica. 

9. Planear y realizar el trámite de contratación de los bienes y servicios que sean 

necesarios para la ejecución del programa anual de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los bienes muebles e inmuebles de propiedad o al servicio de la 

entidad, salvo aquellos que estén asignados a otra dependencia por su 

especificidad técnica y supervisar su ejecución. 

10.Tramitar en forma oportuna los permisos y autorizaciones ante las autoridades 

competentes cuando se requiera intervenir los bienes muebles e inmuebles de 

propiedad o al servicio de la entidad, de acuerdo con la naturaleza del bien o en 

su defecto presentar los informes técnicos de intervención, cuando las actividades 

a ejecutar correspondan a aquellas de mínima intervención y no requieran de 

permiso o autorización, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. 

(…) 

17. Elaborar los estudios de mercado y el análisis del sector que sean requeridos, 

para la adquisición de bienes y servicios, que requiera la entidad”.  

 

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República es propietario de 

diferentes bienes muebles que hacen parte del Patrimonio Cultural de la Nación y 

que, en cumplimiento de la legislación de protección de estos bienes, la Entidad 

encamina esfuerzos y destina recursos, para su conservación, mantenimiento y/o 

restauración, bajo los lineamientos de las entidades competentes.  

 

Es importante tener en cuenta que el numeral 5 del artículo 1 de la Ley 397 de 1997, 

enuncian que “es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir 

el Patrimonio Cultural de la Nación”. De igual manera, la Ley 1185 de 2008, que 

modifica y adiciona la Ley 397, establece en el artículo 1º., literal A) Objetivos de la 

política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. (…) 

“…salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación 

del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural 

nacional, tanto en el presente como en el futuro”. 

 

En este sentido y con el fin de adelantar las actividades de conservación de los Bienes 

de Interés Cultural, resulta necesario para la Entidad, previo a cualquier intervención, 

adelantar los trámites para la autorización por parte del Ministerio de las Culturas, 

las Artes y los Saberes, de acuerdo con los requisitos y procedimientos para este tipo 

de bienes, que establecen la Ley 397 de 1997, la Ley 1185 de 2008, el Decreto 1080 
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de 2015 y el Decreto 2358 de 2019 y la Resolución 0983 de 2010, entre otras normas 

que regulan la materia .  

 

Cabe señalar la connotación que tienen la Casa de Nariño como inmueble de 

conservación arquitectónica y la Hacienda Hatogrande como bien de Interés Cultural 

Nacional, por lo que resulta primordial la coherencia y equilibrio en la presentación 

estética de sus espacios relevantes, lo cual, deberá preverse tanto a nivel 

arquitectónico, como a nivel de los bienes muebles allí ubicados, situación que se 

deberá contemplar en los procesos a llevarse a cabo, la selección de materiales y 

tratamientos adecuados según la norma para este tipo de bienes.  

 

Los bienes muebles y pinturas dispuestos en la Casa de Nariño y en la Hacienda 

Hatogrande, elaborados entre los siglos XVII y XIX, requieren intervención para la 

conservación de sus valores estéticos; actualmente presentan deterioro causado por 

el desgaste natural de los materiales con el pasar del tiempo y las técnicas de 

elaboración, fragilidad de los materiales y productos usados para su elaboración. 

Estos deterioros se evidencian en suciedad generalizada, manchas de suciedad 

acumulada y grasa, desgaste y faltantes de estratos pictóricos, laminilla dorada y 

base de preparación, oxidación del barniz y pérdida de plano, entre otros.  

 

Todas las características históricas, estéticas y técnicas de estos bienes les confieren 

valores especiales los cuales han sido reconocidos en el status de Patrimonio Cultural 

de la Nación, mediante la Resolución No.0395 de 2006, por lo tanto, la competencia 

de su salvaguardia y protección en términos de políticas y normatividad, es del 

Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes. En cuanto a la conservación y 

preservación de su integridad material, es responsabilidad de la Presidencia de la 

República, como propietario y salvaguarda de estos Bienes de Interés Cultural del 

ámbito Nacional. 

 

Es importante precisar que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República, en consideración al compromiso y responsabilidad en la conservación de 

los bienes muebles de interés cultural suscribió con el Ministerio de las Culturas, las 

Artes y los Saberes el Convenio No.009-23 que tiene por objeto “Aunar esfuerzos 

técnicos, administrativos, jurídicos y financieros, para el desarrollo de actividades 

que permitan la materialización de acciones para la conservación de los bienes 

muebles e inmuebles de Patrimonio Cultural a cargo del DAPRE”.  
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En el marco de este Convenio, y teniendo en cuenta el contexto previamente 

detallado en relación con los bienes muebles de la Casa de Nariño y de la Hacienda 

Hatogrande, se solicitó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el 

acompañamiento y asesoría técnica en la priorización de los bienes muebles, así como 

en la formulación de insumos técnicos para los estudios preliminares a realizarse en 

los Bienes Muebles priorizados.  

 

En este sentido se estableció con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, 

dividir en dos (2) grupos los bienes que requieren estudios técnicos preliminares, un 

primer grupo de once (11) bienes a los cuales se realizarán estudios técnicos 

preliminares para su restauración y un segundo grupo de veinticinco (25) bienes a 

los cuales se realizarán estudios técnicos preliminares básicos para su mínima 

intervención con procedimientos estrictamente necesarios para recuperar su 

estabilidad. 

 

La descripción detallada de cada uno de los requisitos se define en las 

especificaciones técnicas, de acuerdo con los tipos de intervenciones que se 

encuentran descritos en el artículo 2.4.1.4.5. del Decreto 2358 de 2019, una vez 

realizados los estudios el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

Republica presentará ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para 

obtener la autorización de intervención.  

 

En consecuencia, para la ejecución del objeto del contrato, el Grupo de 

Mantenimiento y Conservación de los Bienes Muebles e Inmuebles ha previsto el 

desarrollo de las actividades y gestiones mínimas necesarias para obtener la 

autorización por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, de 

acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos para este tipo de bienes, 

por lo que el contratista deberá adelantar los estudios que incluirán cada uno de los 

componentes requeridos por la Entidad y la normatividad vigente, los cuales se 

indican en las especificaciones técnicas del presente proceso. 

 

Por lo anterior, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 

requiere “Contratar la elaboración de los estudios preliminares previos a la 

intervención de Bienes Muebles de Interés Cultural Nacional, propiedad de la 

Presidencia de la República”, durante la vigencia 2025, con el fin de contar con los 

estudios preliminares y demás requisitos necesarios para el trámite de autorización 

de intervención por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, de 
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los Bienes Muebles de Interés Cultural Nacional, propiedad de la Presidencia de la 

República. 

 

De acuerdo con las necesidades previstas por la Entidad, el proceso de contratación 

se encuentra programado en el Plan Anual de Adquisiciones de 2025, siendo a su vez 

parte del proyecto de inversión: “FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN CARTAGENA, 

BOGOTÁ Y SOPÓ”.  

 

 

2. OBJETO:  

 

Contratar la elaboración de los estudios preliminares previos a la intervención de 

Bienes Muebles de Interés Cultural Nacional, propiedad de la Presidencia de la 

República. 

 
 

3. OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA: 

 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL FUTURO CONTRATISTA: 
 

1. Disponer de lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad de 

acuerdo con la invitación pública y la oferta. 

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 

dilaciones que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo 

establecido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

3. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración de la 

Aceptación de Oferta, y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo 

establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 

fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente 

a LA ENTIDAD y demás autoridades competentes cuando se presenten tales 

peticiones o amenazas. 

5. Mantener la reserva profesional sobre la información que con ocasión de la 

ejecución del contrato le sea suministrada por parte de LA ENTIDAD. 

6. Rendir en cualquier momento durante la ejecución del contrato, los informes de 

gestión que sean requeridos por parte del supervisor y LA ENTIDAD. 
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7. Mantener afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral por su cuenta 

y riesgo, al personal que destine para la ejecución del contrato y estar al día en 

los pagos de los anteriores aportes y en el pago de sus obligaciones parafiscales 

durante la vigencia del contrato. 

8. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del 

presente contrato y aquellas otras, que el funcionario designado por LA ENTIDAD 

requiera para ejercer el control de ejecución del presente contrato que pueda 

determinar el cumplimiento de este. 

9. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza de este 

contrato y aquellas otras que en su momento pueda impartir el supervisor del 

mismo. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL FUTURO CONTRATISTA: 

 

1. Cumplir a cabalidad con las especificaciones y condiciones técnicas requeridas 

para el cumplimiento del objeto contractual.  

2. Entregar al supervisor del contrato dentro de los 5 días calendario, siguientes 

a la firma del mismo, un cronograma de actividades a desarrollar con 

identificación clara de actividades y sus tiempos de ejecución. 

3. Elaborar y entregar en digital los estudios técnicos preliminares de 36 bienes 

muebles de interés cultural de ámbito nacional, con la debida memoria 

descriptiva, los registros gráficos y fotográficos de cada una de las obras, 

análisis científicos y demás información que complemente el proyecto con 

destino al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, de acuerdo a las 

condiciones técnicas exigidas por el Ministerio y la normatividad vigente.  

4. Gestionar la autorización del proyecto ante el Ministerio de las Culturas, las 

Artes y los Saberes, aportando toda la documentación técnica necesaria para 

obtener la respectiva autorización, teniendo en cuenta los requisitos jurídicos 

y técnicos establecidos por dicha entidad. 

5. Atender los ajustes a los que hubiere lugar hasta que se materialice la 

respectiva aprobación de parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los 

Saberes. 

6. Mantener durante la ejecución del contrato todos los costos propuestos, así 

como el personal profesional con la experiencia requerida por la Entidad, para 

la realización de los estudios preliminares de los bienes muebles de interés 

cultural del ámbito nacional a cargo de la Entidad. 
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7. El contratista debe contemplar e incluir dentro de su propuesta a todo costo, 

sin cargo adicional para la entidad, el transporte las veces que sea necesario 

a los lugares de ejecución. 

8. Rendir los informes de gestión de manera oportuna que le sean requeridos por 

LA ENTIDAD.  

9. Asistir a las reuniones de seguimiento que sean programadas por LA ENTIDAD.  

10.Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del 

contrato, conforme a su objeto, y aquellas otras que en su momento pueda 

impartir el supervisor para su cabal cumplimiento.  

11.Cumplir con la normatividad vigente con relación al servicio prestado, incluidos 

los registros correspondientes ante las Entidades competentes de ser 

necesarios.  

 
 

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA RESPECTO A LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL: 

 

1. Durante la realización del contrato se deberá cumplir con todas las 

disposiciones legales vigentes en relación con la seguridad de todo el personal 

especializado, profesional, técnico y auxiliar.  

2. Todo el personal vinculado, directa o indirectamente, deberá estar afiliados al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, al Sistema General de Riesgos 

Laborales según la Ley 50 de 1993 y al Sistema General de Pensiones según 

la Ley 100 de 1993, afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad 

promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por 

el Gobierno Colombiano.  

3. Cada persona deberá realizar los aportes necesarios a estas entidades para 

que dicha afiliación este vigente durante todo el tiempo de ejecución del 

contrato. Los comprobantes de pago deben ser reportados dentro de los 

primeros diez (10) días de cada mes y deberán estar disponibles en una 

carpeta para la verificación de estos, por parte del supervisor del contrato.  

4. El personal vinculado al contrato deberá utilizar los elementos de protección 

tales como overol o bata, guantes, gafas y las protecciones correspondientes 

a cada una de las labores especializadas.  

5. En el caso de requerir el uso de equipos especializados, estos deben estar en 

óptimas condiciones y serán revisados periódicamente, de igual forma la 

manipulación de estos únicamente podrán ser operados por personal 

autorizado y debidamente calificado.  
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6. Una vez aprobada la garantía única, se deberá asistir de manera virtual a la 

inducción sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

realizada por el Área de Talento Humano de la Entidad.  

7. Comunicar cualquier accidente que le suceda al personal a su cargo en 

desarrollo de las actividades del contrato, dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes a la ocurrencia de este, a la persona encargada de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, quien deberá realizar el informe 

correspondiente a la ARL en los términos señalados en la Ley 1562 de 2012 y 

reportarlo al supervisor del Contrato quien lo remitirá al Área de Talento 

Humano de la Entidad.  

8. Presentar al supervisor al finalizar la ejecución del contrato, un informe de 

accidentalidad emitido por la ARL a la cual se encuentre afiliado el Contratista.  

9. El contratista acogerá y dará cumplimiento al Lineamiento L-TH-14 “Criterios 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión ambiental para la Adquisición 

de Productos, Bienes y/o Servicios” del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República.  

 
OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATISTA FRENTE AL SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD: 

 

1. Una vez aprobada la garantía única, se deberá asistir de manera virtual a la 

inducción sobre el Sistema de Gestión Ambiental, realizada por el Grupo de 

Servicios Generales y Gestión Ambiental del Área Administrativa de la Entidad, 

para lo cual el supervisor del contrato deberá solicitarla al correo electrónico: 

gestionambiental@presidencia.gov.co.  

2. Cumplir con los programas ambientales establecidos en la Entidad.  

3. EL CONTRATISTA sin excepción, deberá cumplir la legislación ambiental 

vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y 

mantener vigentes las licencias o permisos de autoridades ambientales que de 

conformidad con la normatividad vigente sean necesarias para cumplir sus 

obligaciones contractuales y/o post-contractuales, sin costo adicional para el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

4. EL CONTRATISTA debe prever los costos en los que debe incurrir para el 

cumplimiento de las normas ambientales, antes, durante y después de la 

ejecución del contrato. 

Nota: Las obligaciones ambientales que se consignan dentro del contrato se 

harán extensivas y serán de obligatorio cumplimiento por parte de los 

mailto:gestionambiental@presidencia.gov.co
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subcontratistas que hagan parte del proyecto o actividad que EL CONTRATISTA 

contractualmente desarrolla. 

 

 

4. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES 

UNIDAS - UNSPSC. 

 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

93 14 17 03 

Servicios políticos y 

de asuntos cívicos 

Servicios 

comunitarios y 

sociales 

cultura 

Servicios relacionados con 

el arte 

07 

Servicios de preservación o 

promoción del patrimonio 

cultural 

08 

Servicios de museos 

13 

Servicios de protección de 

sitios históricos o 

monumentos 

 

 

5. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:  

 

Los estudios técnicos preliminares de los bienes muebles que requieren intervención 

se van a dividir en dos (2) grupos de acuerdo al estado de conservación y niveles de 

recuperación que requieren los mismos, así: 

 

1. Un primer grupo de once (11) bienes a los cuales se realizarán estudios técnicos 

preliminares para su restauración.  

 

2. Un segundo grupo de veinticinco (25) bienes a los cuales se realizarán estudios 

técnicos preliminares básicos para su mínima intervención con procedimientos 

estrictamente necesarios para recuperar su estabilidad y conservación. 

 

 

GRUPO 1. ESTUDIOS PRELIMINARES PARA INTERVENCIÓN EN RESTAURACIÓN  
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FOTOGRAFÍA 
No.  

INVENTARIO 
TÍTULO ÉPOCA UBICACIÓN 

 

 

54477 Y 54576 

1 Marco y 1 

Pintura Virgen de 

Chiquinquirá 

XVIII 

 

HACIENDA 

HATOGRANDE 

 

 

54476 Y 54739 

1 Marco y 1 

Pintura Virgen 

con el niño 

XVIII 

 

CASA DE NARIÑO 

 

 

 

54445 Y 54603 
1 Marco 1 pintura 

La Inmaculada 
XVIII 

 

HACIENDA 

HATOGRANDE 

 

 

 

54629 Y 54630 

2 Pinturas Simón 

Bolívar y 

Francisco de 

Paula Santander 

XX  1917 CASA DE NARIÑO 
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54743 Y 54856 
1 Niño Jesús y 1 

Relicario 
XVIII 

 

CASA DE NARIÑO 

 

 

 

55049 Bargueño XVII CASA DE NARIÑO 

 

1. El estudio preliminar a elaborar por cada uno de los bienes, debe contener lo 

siguiente: 

 

 Identificación del bien: Se incluirán los datos básicos que permiten 

reconocer su representación (título, autor, escuela o taller y fecha o época 

de elaboración), sus características formales (dimensiones), técnicas 

(descripción soporte, estructura) y estéticas (apariencia, estilo).  

 Función sociocultural: Se incluirá en una reseña histórica la información 

que conduzca a la reconstrucción de la historia general de los bienes 

muebles, la fecha aproximada de elaboración y su trayectoria (adquisición, 

traslados, en caso de que se cuente con esta información). 

 Análisis estético y análisis iconográfico. Se realizará la caracterización 

de los bienes, teniendo en cuenta los símbolos, atributos, significados 

culturales y valores estéticos de los elementos representados en cada uno.  

 Análisis instrumentales: Se realizarán análisis de laboratorio para 

complementar la información técnica de elaboración, materiales, técnicas 

constructivas y decorativas, factores de deterioro y/o intervenciones 

anteriores. Se requieren como mínimo once (11) análisis científicos, entre 

los cuales se realizarán cortes estratigráficos y naturaleza de base de 

preparación, laminilla de oro y/o pigmentos, que puede ser 1 por obra y 
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los demás que se requieran. Estos análisis deben ser interpretados e 

incluidos a lo largo del documento de acuerdo con su pertinencia.  

Los análisis no podrán ser entregados como documento único de estudio y 

deberán ir anexos al documento final de los estudios preliminares, junto 

con las técnicas de elaboración y estados de conservación. Se podrán 

plantear otros análisis de tipo técnico que se consideren fundamentales 

para completar el estudio de las pinturas. Los análisis podrán contemplar, 

por ejemplo, análisis microquímicos, cortes estratigráficos, análisis de base 

de preparación, análisis para identificar agentes que producen el deterioro, 

entre otros. El número y tipo de análisis requeridos, acompañada de la 

justificación y objetivo para cada uno de ellos, debe presentarse al 

supervisor del contrato, y su aprobación estará sujeta a concertación y 

aprobación por su parte. 

 Estudio de la técnica de manufactura. Se deberá definir la técnica de 

elaboración, materiales, técnicas constructivas y decorativas, entre otros. 

Se realizará una memoria descriptiva con los datos obtenidos apoyados en 

los análisis instrumentales y que sirva como base para la propuesta de 

intervención 

 Intervenciones anteriores. Como parte del levantamiento del estado de 

conservación está la identificación de las intervenciones anteriores 

realizadas en cada uno de los bienes, en este apartado se incluirá el tipo 

de afectación que está causando o que se ha generado por la acción de los 

mismos. En caso de ser necesario, se deben realizar los análisis científicos 

para la identificación de los materiales agregados y de los agentes de 

deterioro. Al igual que el levantamiento del estado de conservación, el 

registro de las intervenciones anteriores debe soportarse con gráficas y 

fotografías, que permitan identificar su ubicación y extensión.  

 

2. Realizar el levantamiento del estado de conservación e intervenciones 

anteriores y diagnóstico a cada uno de los bienes, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 

 Levantamiento del Estado de Conservación. Comprende el estudio 

detallado de los deterioros, su identificación, ubicación y grado de 

afectación en cada uno de los bienes, presentado como memoria 

descriptiva, acompañada por planimetría, gráficas y fotografías, en las 

cuales se señalen los deterioros existentes, teniendo en cuenta los 
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diferentes elementos y estratos de los soportes (base de preparación, 

laminilla y/o capa pictórica), de acuerdo a la tipología del bien mueble.  

 Diagnóstico. En el diagnóstico se debe establecer la relación de los 

deterioros con sus causas, así como las necesidades de intervención y las 

principales problemáticas de conservación que presente cada uno de los 

bienes. Comprenderá el análisis de las manifestaciones de deterioro en 

relación con los factores de alteración y los mecanismos que se han 

producido, lo cual deberá fundamentarse en los estudios preliminares y en 

los análisis científicos realizados, así como en la incidencia de las 

condiciones ambientales y de manejo del bien. Se realizará en orden de 

mayor a menor afectación. Igualmente, debe contemplar si los lugares y 

las condiciones en los cuales están ubicados los bienes son adecuadas, de 

tal manera que la solución de la problemática se contemple en la 

propuesta.  

  

3. Elaborar el proyecto de recuperación de cada uno de los bienes que deberá 

contener:  

 

 Proyecto y propuesta de intervención: La propuesta de intervención 

debe contemplar criterios, niveles de intervención, procesos y 

procedimientos, que se realizarán para lograr la conservación de cada uno 

de los bienes. Estos deben ser definidos y argumentados para cada caso y 

procedimiento de intervención propuesto, exponiendo y argumentando las 

razones para su ejecución. Como resultado de esto se presentará una 

memoria descriptiva que permita la comprensión general de la propuesta, 

con base en las conclusiones obtenidas de los diferentes estudios técnicos 

y el diagnóstico. La propuesta para cada uno de los bienes, debe ser 

diferenciada dependiendo del estado en que se encuentren y deberá 

desarrollarse en forma detallada y definida, para ser ejecutada. Incluirá la 

metodología que se empleará en la realización de los diferentes procesos, 

las actividades que se requieren, los materiales que se van a emplear y el 

equipo mínimo para la intervención.  

 Presupuesto detallado. El contratista elaborará el presupuesto detallado 

para la intervención de cada uno de los bienes, el cual incluirá los ítems de 

las actividades a realizar, unidades de medida, cantidad, valor, 

especificaciones técnicas y los correspondientes análisis de precios 

unitarios (APU’s).  
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 En el presupuesto, se deberá tener en cuenta la cantidad de profesionales 

requerida, la dedicación horaria de los mismos, honorarios del equipo de 

trabajo, costos de los materiales, costo de alquiler de equipos y 

herramientas, gastos no reembolsables y todos los demás costos que se 

relacionen con la intervención. 

 Programación de la Intervención.  Se deberá establecer el cronograma 

de actividades en el tiempo definido para la ejecución de la intervención, 

que contemple el tiempo que se requiere para intervenir cada uno de los 

bienes, así como el tiempo necesario para realizar la intervención de la 

totalidad de los mismos. 

 

GRUPO 2. ESTUDIOS PRELIMINARES PARA INTERVENCIÓN MÍNIMA O 

CONSERVACIÓN  

 

FOTOGRAFÍA No. INVENTARIO TÍTULO ÉPOCA UBICACIÓN 

 

 

54633 
1 Pintura 

Simón Bolívar 
XIX CASA DE NARIÑO 

 

 

54776 – 54778 Y   

54779 

3 Figuras de  

pesebre Rey 

Mago, San 

José y la 

Virgen 

 XVIII 

CASA DE NARIÑO 
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54824 – 54835 Y  

54836 
3 Baúles XVIII 

HACIENDA 

HATOGRANDE 

 

 

 

 

54837 
1 Mesa de 

costura 
XIX 

HACIENDA 

HATOGRANDE 

 

 

55070 Mesa de billar XIX 
HACIENDA 

HATOGRANDE 

 

 

55094 Espejo XIX CASA DE NARIÑO 

           

 

54886 – 54887 – 

54888 – 54889 – 

54890 – 54891 – 

54892 – 54893 – 

54894 – 54895 – 

54896 – 54897 – 

54898 – 54899 - 

54900 

3 Sofás y  

12 sillas 

XIX CASA DE NARIÑO 

 

El estudio preliminar a elaborar por cada uno de estos bienes, debe contener lo 

siguiente: 
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1. Identificación del bien: Se incluirán los datos básicos que permiten 

reconocer su representación (título, autor, escuela o taller y fecha o época de 

elaboración), sus características formales (dimensiones), técnicas 

(descripción soporte, estructura) y estéticas (apariencia, estilo).  

 

2. Levantamiento del estado de conservación y diagnóstico a cada uno de 

los bienes, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 Levantamiento del Estado de Conservación. Comprende el estudio de 

los deterioros, su identificación, ubicación y grado de afectación en cada 

uno de los bienes, presentado como memoria descriptiva, acompañada por 

fotografías, en las cuales se señalen los deterioros existentes, teniendo en 

cuenta los diferentes elementos y estratos de los soportes (base de 

preparación, laminilla y/o capa pictórica), de acuerdo a la tipología del bien 

mueble.  

 Diagnóstico. En el diagnóstico se debe establecer la relación de los 

deterioros con sus causas, así como las necesidades de intervención y las 

principales problemáticas de conservación que presente cada uno de los 

bienes. 

 

3. Proyecto de recuperación a nivel de mínima intervención de cada uno 

de los bienes que deberá contener:  

 

 Proyecto y propuesta de intervención: La propuesta de intervención a 

nivel de conservación o mínima intervención debe contemplar criterios, 

niveles de intervención, procesos y procedimientos, que se realizarán para 

lograr la conservación de cada uno de los bienes. Estos deben ser definidos 

y argumentados para cada caso y procedimiento de intervención 

propuesto, exponiendo y argumentando las razones para su ejecución. 

Como resultado de esto se presentará una memoria descriptiva que 

permita la comprensión general de la propuesta. La propuesta para cada 

uno de los bienes, debe ser diferenciada dependiendo del estado en que 

se encuentren y deberá desarrollarse en forma detallada y definida, para 

ser ejecutada, incluirá la metodología que se empleará en la realización de 

los diferentes procesos, las actividades que se requieren y los materiales 

que se van a emplear.  
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 Presupuesto detallado. El contratista elaborará el presupuesto detallado 

para la intervención de cada uno de los bienes, el cual incluirá los ítems de 

las actividades a realizar, unidades de medida, cantidad, valor, 

especificaciones técnicas y los correspondientes análisis de precios 

unitarios (APU’s).  

 En el presupuesto, se deberá tener en cuenta la cantidad de profesionales 

requerida, la dedicación horaria de los mismos, honorarios del equipo de 

trabajo, costos de los materiales, costo de alquiler de equipos y 

herramientas, gastos no reembolsables y todos los demás costos que se 

relacionen con la intervención. 

 Programación de la Intervención.  Se deberá establecer el cronograma 

de actividades en el tiempo definido para la ejecución de la intervención, 

que contemple el tiempo que se requiere para intervenir cada uno de los 

bienes, así como el tiempo necesario para realizar la intervención de la 

totalidad de los mismos. 

 

NOTA 1: Para el caso del mobiliario (3 sofá y 12 sillas) los estudios no tendrán 

en cuenta el sistema de tapizado que se encuentra en buen estado, se limitarán 

a los elementos de madera policromada y hojillada como patas, brazos y 

espaldar. 

NOTA 2: Para la elaboración de cada uno de los productos y documentos técnicos 

mencionados anteriormente, se deberá cumplir con toda la normatividad y 

legislación vigente.  

NOTA 3: El contratista deberá gestionar la autorización del proyecto ante el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, aportando toda la 

documentación técnica necesaria para obtener la respectiva autorización, deberá 

atender los ajustes a los que hubiese lugar hasta que se materialice la respectiva 

aprobación.  

NOTA 4: En el caso de requerirse un producto adicional de acuerdo con las 

recomendaciones del consultor o a solicitud del Ministerio de Cultura, deberá 

elaborarse por parte del contratista sin costos adicionales para la Entidad. 

 

 

6. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS:  
 

6.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA  

 

De conformidad con la naturaleza, objeto y características del presente proceso se 

considerará la experiencia acreditada, mediante la presentación de: 
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Para proponentes que acrediten ser Empresas Mipymes: Máximo cuatro (4) 

certificaciones o actas de liquidación.  

  

Para otros proponentes diferentes a Empresas Mipymes: Máximo tres (3) 

certificaciones o actas de liquidación. 

 

Estas certificaciones deben acreditar el cumplimiento del proponente en contratos 

celebrados con entidades públicas o privadas, expedidas y suscritas por el 

contratante, que se encuentren EJECUTADOS, que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Que individualmente o acumulados sumen un valor igual o superior al 100% del 

presupuesto oficial establecido del presente proceso de selección. 

 

2. Que incluyan la siguiente actividad en el objeto o capítulos o ítems, la cual podrá 

acreditarse en una o en el máximo número de certificaciones o actas de liquidación 

permitidas: 

 

 Estudios técnicos preliminares de bienes muebles de interés cultural del 

ámbito nacional o en cualquiera de los ámbitos de declaratorias (Distrital, 

Departamental o Municipal), en las tipologías de pintura de caballete, 

escultura en madera, retablos o mobiliario 

 Restauración de bienes muebles de interés cultural del ámbito nacional o 

en cualquiera de los ámbitos de declaratorias (Distrital, Departamental o 

Municipal), en las tipologías de pintura de caballete, escultura en madera, 

retablos o mobiliario. 

 

NOTA: Solo serán tenidas en cuenta las actividades que correspondan a las 

requeridas a acreditar. 

 

3. Que las certificaciones o actas de liquidación contengan como mínimo la siguiente 

información:  

 Nombre completo e identificación de a quien se le expide la certificación o acta 

de liquidación. 

 Objeto. 

 Valor. 

 Fecha de inicio y terminación. 

 Nombre del contratante. 
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 Nombre y firma de la(s) persona(s) autorizada(s) para suscribir este tipo de 

documentos. 

En el evento de que la certificación o acta de liquidación sea expedida por 

personas de derecho privado, el proponente anexará a la misma: copia del 

contrato o su documento equivalente, en donde se puedan verificar su 

objeto, plazo, valor. 

 

NOTA 1: En ningún caso se considerará la experiencia de contratos que se reporten 

vigentes a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

 

NOTA 2: En caso de que en las certificaciones o actas de liquidación inicialmente 

aportadas no se logre identificar la totalidad de la información requerida, podrá 

aportarse adicionalmente documentos tales como: acta de recibo final o acta de 

recibo a satisfacción o acta de terminación (documentos que deberán suscritos por 

las partes) en los que se evidencie la información faltante, los cuales podrán 

corresponder a la realización de estudios preliminares. 

 

NOTA 3: En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos 

principales, éstas se verificarán en conjunto con el contrato principal al que están 

adicionando. 

 

NOTA 4: No se aceptan auto-certificaciones, ni certificaciones expedidas por 

miembros de consorcios o uniones temporales. 

 

NOTA 5: Se aceptará la acreditación de la experiencia requerida en una (1) o varias 

certificaciones, siempre y cuando cada contrato certificado cumpla con los requisitos 

establecidos en el presente numeral. 

 

NOTA 6: El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, 

se reserva el derecho de verificar la información consignada en estas Certificaciones 

o actas de liquidación. 

 

NOTA 7: 

7.1. En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, 

la experiencia podrá corresponder a cualquiera de sus integrantes, de manera 

individual o conjunta, independientemente de su grado de participación, cumpliendo 

con los requisitos establecidos en el presente numeral. 
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7.2. Para la aplicación de los criterios habilitantes diferenciales de uniones 

temporales o consorcios, bien sea una empresa mipyme con domicilio en el territorio 

nacional, por lo menos uno (1) de los integrantes deberá, acreditar dicha condición 

y deberá tener una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en la figura 

asociativa. 

 

NOTA 8: 

8.1. Cuando el proponente presente certificaciones o actas de liquidación en las 

cuales conste que alguno de sus integrantes participó en la ejecución de un contrato 

bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, estas expresarán su porcentaje de 

participación, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en 

este numeral. 

8.2. Para acreditar la experiencia solo se tendrá en cuenta el grado de participación 

que haya tenido el integrante del proponente en el consorcio o unión temporal; en 

tales eventos, se recuerda, la certificación o acta de liquidación debe contener 

exactamente el grado de participación. 

 

NOTA 9: En el evento de identificarse en las certificaciones o actas de liquidación 

aportadas, calificación desfavorable al contratista o que la prestación del servicio o 

entrega de los bienes no fue recibida a satisfacción, o notas similares; las mismas 

nos serán tenidas en cuenta por la Entidad. 

 

NOTA 10: Solo si la constitución del proponente es menor a tres (3) años, podrá 

acreditar la experiencia específica de sus accionistas, socios o constituyentes, para 

lo cual la Entidad verificará esta experiencia en las certificaciones de experiencia 

aportadas. 

6.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

El proponente deberá certificar en su propuesta y se comprometerá a mantener 

durante la ejecución del contrato, por su cuenta y riesgo, el siguiente personal 

mínimo idóneo requerido:  

 

PERSONAL CANTIDAD 

Director de estudios 1 

Restaurador de Bienes Muebles 1 
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Un (1) Director de estudios: Con formación académica en cualquiera de las 

siguientes opciones: 

 

 Título de pregrado en Restauración de bienes muebles.  

 Título de pregrado como Profesional en Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural Mueble  

 Título de pregrado como Profesional en Conservación y Restauración de Bienes 

Muebles 

 

Con experiencia específica certificada mínima de tres (3) años, contados a partir del 

título profesional, como RESTAURADOR, los cuales deberán acreditarse de la 

siguiente forma: 

 

 Dos (2) años deberán acreditarse en Estudios técnicos preliminares de bienes 

muebles de interés cultural del ámbito nacional o en cualquiera de los ámbitos 

de declaratorias (Distrital, Departamental o Municipal), en las tipologías de 

pintura de caballete, escultura en madera, retablos o mobiliario. 
 

 Un (1) año en Restauración de bienes muebles de interés cultural del ámbito 

nacional o en cualquiera de los ámbitos de declaratorias (Distrital, Departamental 

o Municipal), en las tipologías de pintura de caballete, escultura en madera, 

retablos o mobiliario. 
 

Un (1) Restaurador de Bienes Muebles: Con formación académica en cualquiera 

de las siguientes opciones: 

 

 Título de pregrado en Restauración de bienes muebles.  
 Título de pregrado como Profesional en Conservación y Restauración del 

Patrimonio Cultural Mueble  

 Título de pregrado como Profesional en Conservación y Restauración de Bienes 

Muebles 

 

Con experiencia específica certificada mínima de dos (2) años, contados a partir del 

título profesional, como RESTAURADOR, los cuales deberán acreditarse de la 

siguiente forma: 

 

 Dieciocho (18) meses deberán acreditarse en Estudios técnicos preliminares de 

bienes muebles de interés cultural del ámbito nacional o en cualquiera de los 

ámbitos de declaratorias (Distrital, Departamental o Municipal), en las tipologías 
de pintura de caballete, escultura en madera, retablos o mobiliario 
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 Seis (6) meses en Restauración de bienes muebles de interés cultural del ámbito 

nacional o en cualquiera de los ámbitos de declaratorias (Distrital, Departamental 

o Municipal), en las tipologías de pintura de caballete, escultura en madera, 

retablos o mobiliario. 

 

NOTA. El contratista deberá tener en cuenta dentro de su propuesta económica el 

personal mínimo requerido, al igual que el personal necesario para el cumplimento 

del objeto contractual y el desarrollo de cada uno de los documentos de contenido 

técnico o productos. 

 

Los documentos para acreditar la idoneidad y experiencia del personal mínimo 

requerido, serán verificados y aprobados por el evaluador técnico del proceso, razón 
por la cual SI deberán aportarse junto a la propuesta.  

 

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE PARA ACREDITAR LA 

IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO 

  

a) Copia del documento de identificación. 

b) Copia de los títulos académicos (diploma o acta de grado) con los cuales se 

acredite la idoneidad y/o profesión de la persona requerida. 

NOTA. Si el título fue otorgado en el exterior se debe soportar que este se 

encuentra convalidado en Colombia, de conformidad con la normatividad 

vigente, en caso de que se remita la convalidación no se requerirá el diploma 

o acta de grado. 

c) Copia de certificaciones de experiencia en la cuales se verifique como mínimo 

lo siguiente: 

­ Nombre completo e identificación de la persona a quien se le expide la 

certificación. 

­ Objeto u obligaciones en las que se pueda verificar las actividades realizadas. 

­ Fecha de inicio y terminación, con indicación del día, mes y año. 

­ Nombre del contratante. 

­ Nombre y firma de la persona autorizada para suscribir este tipo de 

documentos. 

                      

NOTA 1. No se aceptarán auto certificaciones ni certificaciones expedidas por el 

profesional cuando ha desarrollado contratos como contratista o subcontratista, ni 

cuando se identifique como representante legal de la persona jurídica que expide la 

certificación.   
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NOTA 2. Los proponentes tendrán en cuenta dentro de su propuesta económica el 

personal mínimo requerido, al igual que el personal necesario para el cumplimento 

del objeto contractual. 

NOTA 3. Las certificaciones de experiencia serán expedidas por quienes 

directamente los contrataron o por la empresa o entidad para la que se realizaron los 

trabajos y en los que participaron. De ellas se debe obtener que los trabajos estén 

terminados, hayan sido realizados por el personal propuesto sobre el que se acredita 

la experiencia y que dicha experiencia tenga relación con la solicitada 

NOTA 4. Para efectos del cálculo de la experiencia del equipo de trabajo mínimo 

requerido, cuando la información suministrada en las certificaciones de experiencia 

no indique la duración de los mismos, pero sí sus fechas de inicio y terminación y a 

su vez estas fechas sólo indiquen el mes y año (sin señalar el día), se contará desde 

el mes siguiente al establecido como inicio y hasta el mes anterior al señalado como 

terminación. Así mismo, si las fechas de inicio y terminación, sólo indican el año, se 

contará desde el año siguiente al establecido como inicio y hasta el año anterior al 

señalado como terminación. LA ENTIDAD contabilizará sólo una vez el tiempo, cuando 

se acrediten trabajos que se traslapen en un mismo período. Se determinará el plazo, 

en años, de cada trabajo realizado por el personal, utilizando para su conversión, 

cuando ello se requiera, meses de 30 días y años de 365 días y, se efectuará la 

sumatoria total de los mismos.  

NOTA 5. En las certificaciones no se aceptarán traslapos en tiempo 

NOTA 6. No se aceptarán auto-certificaciones, ni certificaciones expedidas por el 

integrante del equipo cuando ha desarrollado contratos como contratista o 

subcontratista, ni cuando se identifique como representante legal de la persona 

jurídica que expide la certificación.  

NOTA 7. La experiencia requerida deberá ser certificada y producto de contratos. 

NOTA 8. Los proponentes tendrán en cuenta dentro de su propuesta económica el 

personal mínimo requerido, al igual que el personal necesario para el cumplimento 

del objeto contractual, el cual deberá ser idóneo y calificado. 

NOTA 9. El personal deberá contar con la idoneidad y formación necesaria de 

acuerdo a la normatividad vigente, para el desarrollo de las diferentes actividades.  

NOTA 10. El personal del contratista que ejecute el objeto contractual, deberán estar 

correctamente uniformados, contar con las dotaciones y elementos necesarios que 

exige la norma de seguridad industrial, así como contar con los equipos, herramientas 

y elementos necesarios para efectuar los trabajos y labores necesarias requeridas 

NOTA 11. El contratista deberá someterse a las correspondientes restricciones y 

flexibilidad de horario tanto para la ejecución de los trabajos, como para el ingreso y 

retiro de personal y materiales. El horario de trabajo se coordinará de acuerdo con 
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la disponibilidad de la entidad contratante y las áreas o departamentos competentes 

designados para definirlo. 

 

NOTA 12. El personal será contratado de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes en Colombia, y el DAPRE no adquiere con él ninguna responsabilidad de 

vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole.  

 

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO:  

 

Se ha estimado que el valor del contrato será hasta por la suma de OCHENTA Y 

NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 89.768.641.00), incluidos todos los costos 

directos e indirectos que se requieran para la prestación del servicio. 

 

El presente presupuesto para la vigencia 2025 está soportado en el CDP No.37725 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 

de Colombia Compra Eficiente, el Departamento Administrativo de la Presidencia de 

la República, a través del Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles 

e Inmuebles ha tenido en cuenta para estimar el valor del contrato la realización de 

un estudio de mercado. 

 

Para tal efecto, se publicó una invitación a cotizar en la plataforma del SECOP II, 

entre el 03/03/2025, hasta el 06/03/2025, sin recibir ninguna cotización.  

 

De otra parte, se invitaron a cotizar, a siete (7) posibles oferentes, entre empresas 

y personas naturales, de las cuales se tienen en cuenta cinco (5) cotizaciones que 

cumplieron con las condiciones técnicas requeridas y se describe a continuación el 

resultado: 
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COTIZACIONES ESTUDIOS PRELIMINARES BIENES MUEBLES CULTURALES 2025 

Contratar los estudios preliminares de Bienes 
Muebles de Interés Cultural Nacional, propiedad 
de la Presidencia de la República. 

Cotización No 1 Cotización No 2 Cotización No 3 Cotización No 4 Cotización No 5 

TEMÍSTOCLES SUÁREZ MARÍA ISABEL RAMÍREZ HECTOR OSWALDO PRIETO CORPORACIÓN PROYECTO PATRIMONIO JUAN DE JESUS GUERRERO 

Ítem Descripción Cantidad  Unidad 
Valor 

unitario 
(Sin IVA) 

Valor 
Unitario  

(IVA 
Incluido) 

Valor Con 
IVA 

Valor total 
Valor 

unitario 
(Sin IVA) 

Valor 
Unitario  

(IVA 
Incluido) 

Valor 
Unitario  

(IVA 
Incluido) 

Valor total 
Valor 

unitario 
(Sin IVA) 

Valor 
Unitario  

(IVA 
Incluido) 

Valor 
Unitario  

(IVA 
Incluido) 

Valor total 
Valor 

unitario 
(Sin IVA) 

Valor 
Unitario  

(IVA 
Incluido) 

Valor 
Unitario  

(IVA 
Incluido) 

Valor total 
Valor 

unitario 
(Sin IVA) 

Valor 
unitario 
(Sin IVA) 

Valor 
Unitario  

(IVA 
Incluido) 

Valor total 

1 
Estudio 
preliminar  

11 Gl 1,100,000.00  209,000.00  1,309,000.00  14,399,000.00  1,000,000.00  190,000.00  1,190,000.00  13,090,000.00  500,000.00  95,000.00  595,000.00  6,545,000.00  2,907,273.00  552,381.87  3,459,654.87  38,056,203.57  1,260,000.00  239,400.00  1,499,400.00  16,493,400.00  

2 
Estado 
Conservación 
Diagnóstico  

11 Gl 1,300,000.00  247,000.00  1,547,000.00  17,017,000.00  1,100,000.00  209,000.00  1,309,000.00  14,399,000.00  650,000.00  123,500.00  773,500.00  8,508,500.00  2,312,727.00  439,418.13  2,752,145.13  30,273,596.43  650,000.00  123,500.00  773,500.00  8,508,500.00  

3 
Propuesta de 
intervención 

11 Gl 1,200,000.00  228,000.00  1,428,000.00  15,708,000.00  630,000.00  119,700.00  749,700.00  8,246,700.00  2,800,000.00  532,000.00  3,332,000.00  36,652,000.00  1,292,727.00  245,618.13  1,538,345.13  16,921,796.43  650,000.00  123,500.00  773,500.00  8,508,500.00  

TOTAL GRUPO 1           

4 
Estudio 
preliminar  

25 Gl 450,000.00  85,500.00  535,500.00  13,387,500.00  850,000.00  161,500.00  1,011,500.00  25,287,500.00  500,000.00  95,000.00  595,000.00  14,875,000.00  450,000.00  85,500.00  535,500.00  13,387,500.00  900,000.00  171,000.00  1,071,000.00  26,775,000.00  

5 
Estado 
Conservación 
Diagnóstico  

25 Gl 550,000.00  104,500.00  654,500.00  16,362,500.00  850,000.00  161,500.00  1,011,500.00  25,287,500.00  650,000.00  123,500.00  773,500.00  19,337,500.00  480,000.00  91,200.00  571,200.00  14,280,000.00  650,000.00  123,500.00  773,500.00  19,337,500.00  

6 
Propuesta de 
intervención,  

25 Gl 500,000.00  95,000.00  595,000.00  14,875,000.00  625,000.00  118,750.00  743,750.00  18,593,750.00  750,000.00  142,500.00  892,500.00  22,312,500.00  480,000.00  91,200.00  571,200.00  14,280,000.00  650,000.00  123,500.00  773,500.00  19,337,500.00  

TOTAL GRUPO 2           

     Valor Total  
$ 

91,749,000.00 
  Valor Total  

$ 
104,904,450.00 

 Valor Total  
$ 

108,230,500.00 
 Valor Total  

$ 
127,199,096.43 

 Valor Total  
$ 

98,960,400.00 
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Con esta información se procedió a realizar el análisis con la metodología de 

desviación estándar y establecer los valores promedio, sobre los valores unitarios 

cotizados, como se muestra a continuación.  

 

Calculo Promedio 

Calculo 

desviación 

estandar 

Promedio 

- Desv. 

Est  

(Límite 

inferior) 

Paso 1 (-) 

2 

Promedio 

+ Desv. 

Est  

(Límite 

superior) 

Paso 1 (+) 

2 

Precios depurados por rango de +/- una desviación 

estandar 

Valor 

Unitario 

Valor 

Unitario 

Total 

Valor 

Unitario 

Valor 

Unitario 

Valor 

Unitario 

Cotizante 

1 

Cotizante 

2 

Cotizante 

3 

Cotizante 

4 

Cotizante 

5 
Cantidad 

Valor 

unitario 

calculado 

Valor 

Unitario 

total 

Calculado 

1,353,455 14,888,001 913,871 439,584 2,267,325 1,100,000 1,000,000 500,000   1,260,000 4 965,000 10,615,000 

1,202,545 13,227,999 682,482  520,063 1,885,028 1,300,000 1,100,000  650,000    650,000 4 925,000 10,175,000 

1,314,545 14,459,999  884,646 429,899 2,199,192 1,200,000 630,000   1,292,727 650,000 4 943,182 10,374,999 

    

 630,000 15,750,000 225,278  404,722  855,278 450,000 850,000  500,000 450,000   4 562,500 14,062,500 

636,000 15,900,000  139,571 496,429  775,571 550,000   650,000   650,000 3 616,667 15,416,667 

601,000 15,025,000 111,826  489,174  712,826  500,000 625,000     650,000 3 591,667 14,791,667 

    

           

Subtotal 75,435,833 

           

IVA 19% 14,332,808 

           

Valor 

Total 
89,768,641 

 

Por lo tanto, una vez analizadas las variables enunciadas en el cuadro anterior, se ha 

estimado que el valor del contrato será hasta por la suma de OCHENTA Y NUEVE 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

UN PESOS M/CTE. ($ 89.768.641.00), incluidos todos los costos directos e 

indirectos que se requieran para la prestación del servicio. 
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8. RUBRO PRESUPUESTAL: 

 

INFORMACIÓN DEL PAA RUBRO Y CÓDIGOS CERTIFICADOS 

CERTIFICACIÓN PAA N/A 

RUBRO PRESUPUESTAL 
No. C_0299_1000_4_53105b_0299013_02 

INVERSIÓN: X 

CÓDIGO (S) DE 
CLASIFICACIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

93141703/07/08/13 

No. FICHA BPIN 2018011000825 

 
 

9. FORMA DE PAGO:  

 

El valor del contrato se cancelará a través de la pagaduría de LA ENTIDAD, contra 

facturación presentada por parte del CONTRATISTA, con base en los productos o 
documentos recibidos a satisfacción por el supervisor designado, así: 

 

Producto a entregar Valor a pagar 

1. Un primer pago contra entrega de los siguientes estudios 

técnicos preliminares del primer grupo de 11 bienes 

muebles para su restauración, de acuerdo a las condiciones 

técnicas exigidas:  

a) Identificación del bien. 

b) Función sociocultural.  
c) Análisis estético e iconográfico.  

d) Análisis instrumentales e  

e) Estudio de la técnica de manufactura.  

f) intervenciones anteriores  

g) Levantamiento del estado de conservación. 
h) Diagnóstico. 

i) Propuesta de intervención con presupuesto y 

cronograma de la intervención. 

j) Documentación gráfica y fotográfica de los 11 bienes. 

Documentos entregados en digital y radicados en el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y los Saberes. 

40% del valor del 

contrato 

2. Un segundo pago contra entrega de los siguientes estudios 
técnicos preliminares en el segundo grupo de 25 bienes 

para su mínima intervención con procedimientos 

estrictamente necesarios para recuperar su estabilidad y 

conservación, de acuerdo a las condiciones técnicas 

exigidas: 
a) Identificación. 

50% del valor del 
contrato 
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b) Levantamiento del estado de conservación. 

c) Diagnóstico. 
d) Propuesta de intervención a nivel de conservación o 

mínima intervención con presupuesto y cronograma de 

la intervención. 

e) Documentación gráfica y fotográfica de los 25 bienes. 

Documentos radicados en el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y los Saberes. 

GESTIÓN DE TRÁMITES Y PERMISOS PARA LA AUTORIZACIÓN 
DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN.  

Contra entrega de la aprobación del proyecto de parte del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Autorización 

de intervención mediante Resolución  

10% del valor del 
contrato 

 

El pago se realizará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 Certificación emitida por parte del supervisor designado en la cual se acredite el 

recibo a satisfacción de los documentos que hacen parte de los estudios 

preliminares requeridos, enunciados para cada pago.  

 Certificación expedida por EL CONTRATISTA o su Revisor Fiscal, cuando 

corresponda, donde se acredite estar a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus 

obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral (Sistema de salud, riesgos 

laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) de todo el 

personal a su cargo que así lo requiera.  

 Trámite de la cuenta respectiva. 

 

NOTA 1: No obstante, la forma de pago prevista, ésta queda sujeta a la situación de 

los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez se 

encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). 

NOTA 2: LA ENTIDAD pagará al CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días 

siguientes a la radicación de los documentos por parte del Supervisor del contrato en 

el Área Financiera de LA ENTIDAD. 

NOTA 3: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los 

documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el 

término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último 

de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten 

por estos conceptos, serán responsabilidad de EL CONTRATISTA y no tendrán por 

ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

NOTA 4: Cuando a ello hubiere lugar, presentar como requisito necesario para el 

pago, la factura electrónica validada previamente por la DIAN conforme la Directiva 
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Presidencial No.09 del 17 de septiembre de 2020 y la Resolución No.042 del 05 de 

mayo del 2020, modificada parcialmente por la Resolución No.094 del 30 de 

septiembre de 2020, y dar cumplimiento a lo establecido en la circular publicada en 

la página WEB de LA ENTIDAD 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/CIR21-00000022-IDM.pdf. 

NOTA 5: Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y 

las contribuciones respectivas. 

NOTA 6: El procedimiento para el pago podrá modificarse de conformidad con el 

trámite de la factura electrónica en el SIIF Nación. 

 
 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

 

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la 

legalización y aprobación de las garantías. 
 

 

11. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO O ENTREGA DEL BIEN:  

 

El lugar de prestación del servicio será en la Casa de Nariño, en la ciudad de Bogotá 
D.C. y Hacienda Hatogrande en Sopó. 

 

 

12. GARANTÍAS:  

 
“Para avalar el cumplimiento idóneo y oportuno de las obligaciones estipuladas, el 

pago de las multas, de la pena pecuniaria y demás sanciones que, dado el caso, 

pudieren imponerse, EL CONTRATISTA deberá prestar una garantía única, 

consistente en póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada 

para funcionar en Colombia a favor de la NACIÓN Y/O EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, (Nit: 899.999.083-

0). Dicha garantía tiene por objeto.” 

 

a. CUMPLIMIENTO: Para avalar el cumplimiento de las obligaciones contraídas y 

cubrir a la Entidad de los perjuicios derivados de: 

 

1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es 

imputable al contratista. 

2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento 

es imputable al contratista. 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/CIR21-00000022-IDM.pdf
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3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales, cuando el contrato 

no prevé entregas parciales (cuando aplique); y 

4. El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 

 

El monto del amparo será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 

del contrato y la vigencia será igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. 

 

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Para avalar la calidad del servicio prestado y cubrir 

a la Entidad por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio 

prestado. El monto del amparo será equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato y la vigencia será igual al plazo del mismo y seis (6) meses 

más. 

  

c. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONE LABORALES: Para cubrir a la Entidad de los perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista 

derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para 

la ejecución del contrato amparado. 

 

El monto de amparo será equivalente al cinco (5%) del valor total del contrato y 

con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. 

 

 
13. PROYECTOS DE INVERSIÓN:  

 

Señale si esta contratación es financiada con recursos de Proyectos de Inversión SI 

(_SI_) NO (__) 

 
NOMBRE PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN 

CARTAGENA, BOGOTÁ Y SOPÓ 

CÓDIGO BPIN  2018011000825 

OBJETIVO (S) ESPECÍFICO (S)  Fortalecer los Bienes Muebles e Inmuebles Culturales del DAPRE.  

PRODUCTO (S) SEDES RESTAURADAS  

ACTIVIDAD (ES)  Realizar los estudios para la protección y conservación de bienes 

muebles culturales del DAPRE.  
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INDICADOR (ES)  Indicador principal: SEDES RESTAURADAS # 1. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE 

CÓMO CONTRIBUYE ÉSTA 

CONTRATACIÓN AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

La presente contratación brindará los insumos correspondientes 
que permitan garantizar la protección y conservación de bienes 
muebles culturales del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República, en este sentido los estudios técnicos 
preliminares requeridos permitirán adelantar posteriormente la 
intervención de los bienes muebles, garantizando el cumplimiento 
del indicador de sedes restauradas del objetivo específico No. 1 

con el cual se busca fortalecer la Entidad a través de sus bienes 
muebles culturales. 
 

La presente contratación brindará los insumos correspondientes a 
la normativa para autorización de intervención de Bienes Muebles 
de Interés Cultural, Decreto No.2358-19, artículo 2.4.1.4.6. 

Solicitud autorización. Con los documentos necesarios para 
obtener la autorización previa a la intervención, recuperación del 
buen estado de conservación y la funcionalidad de los bienes 
muebles de interés cultural, propiedad de la Presidencia. Por lo 

anterior esta contratación avanzará en el 0.5 del indicador principal 
Sedes Restauradas. El otro 0.5 del indicador lo aportará la 
contratación para la intervención de los Bienes Muebles a los que 

se realizan estudios preliminares. 

 

 

14. OTRAS OBSERVACIONES: Se podrá indicar en este literal otros asuntos 

relevantes de la contratación  

 
DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: Se solicita designar como supervisor a la 

asesora del Grupo Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles, 

Isabel Cristina Quintero Duque. 

 

ANÁLISIS DEL SECTOR: Se adjunta a este estudio previo el análisis del sector.  

 
ANÁLISIS DEL RIESGO: Se debe realizar la valoración del riesgo dependiendo de 

la naturaleza y objeto de la contratación. 
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RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN: A continuación, 

se presentan los riesgos de seguridad y privacidad de la información que se puedan 

presentar en el desarrollo de las actividades del proyecto; los cuales fueron consultados 
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 r

e
s
u
lt
a
d
o
s
 

p
a
rc

ia
le

s
 c

o
n
 e

l 
M

in
is

te
ri
o
 d

e
 l
a
s
 

C
u
lt
u
ra

s
, 

p
re

v
ia

s
 a

 l
a
 e

n
tr

e
g
a
 

fi
n
a
l.
 C

o
m

u
n
ic

a
c
io

n
e
s
 e

 i
n
fo

rm
e
s
 

d
e
 s

u
p
e
rv

is
ió

n
. 

 

 

M
e
n
s
u
a
l 

2
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Baja calidad de los productos 

generados durante el 
desarrollo del contrato 

Productos que no 

cumplen con las 
especificaciones 

técnicas 
requeridas por 

los entes 
competentes 

4
 

4
 

7
 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 Seguimient
o y control 

por parte 

de la 
Supervisión 

del contrato 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

E
je

c
u
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

 

D
u
ra

n
te

 e
l 
p
e
ri
o
d
o
 d

e
 c

o
b
e
rt

u
ra

 d
e
 

la
s
 p

ó
li
z
a
s
. 

S
e
g
u
im

ie
n
to

 t
é
c
n
ic

o
 a

 t
ra

v
é
s
 d

e
 

re
u
n
io

n
e
s
 y

 e
s
p
a
c
io

s
 p

a
ra

 l
a
 r

e
v
is

ió
n
 

d
e
 l
o
s
 p

ro
d
u
c
to

s
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

. 

S
e
m

a
n
a
lm

e
n
te

  

3
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Incumplimiento a las 

obligaciones suscritas en el 
contrato, por situaciones 

ajenas al contratista. 

Falta de calidad 
del servicio 

prestado y 
demoras en la 

prestación del 
servicio 

3
 

5
 

8
 

E
x
tr

e
m

o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

  
y
 D

A
P
R
E
 

Seguimient

o y control 
por parte 

de la 
Supervisión 

del 
contrato, 

en aras de 
dar solución 

a las 
situaciones 

presentada
s no 

atribuibles 
al 

contratista 

1
 

2
 

3
 

B
a
jo

 

S
i 

E
n
ti
d
a
d
 

A
 l
a
 s

u
s
c
ri
p
c
ió

n
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

 

D
u
ra

n
te

 e
l 
p
e
ri
o
d
o
 d

e
 c

o
b
e
rt

u
ra

 d
e
 

la
s
 p

ó
li
z
a
s
. 

S
e
g
u
im

ie
n
to

 t
é
c
n
ic

o
 a

 t
ra

v
é
s
 d

e
 

re
u
n
io

n
e
s
 p

a
ra

 l
a
 r

e
v
is

ió
n
 d

e
 l
o
s
 

p
ro

d
u
c
to

s
 d

e
l 
c
o
n
tr

a
to

. 

S
e
m

a
n
a
lm

e
n
te
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ESTUDIOS PREVIOS PARA MÍNIMA 
CUANTÍA 

en el enlace de la página Web: link: 

https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/contratacion/contratos-presidencia 

 

No.  
Nombre del 

Riesgo 

Descripción 

del Riesgo  

Clase de 

riesgo 
Causas Efectos Probabilidad Impacto Controles 

1 

Posibilidad de 

afectación 
reputacional, 

por la pérdida 
de 

disponibilidad 
de los servicios 

TIC, debido a la 
falta de 

seguimiento y 
monitoreo de 

las 
herramientas 

TIC - SGSI 

 Corresponde a 

los servicios 
que hacen parte 

de la Oficina de 
Tecnologías y 

Sistemas de 
Información, 

que puedan 
estar no 

disponibles. 

SGSI  

Mala identificación de 

los requisitos técnicos 

y funcionales 

Indisponibilidad 
de los servicios 

de TIC 

Alta  Mayor 

Aplicar el 

procedimiento de 
control de 
cambios 

Errores humanos 

Violación a las 

políticas de 
seguridad 

Implementar 
actualizaciones de 

las diferentes 
aplicaciones 

utilizadas en la 
Entidad 

No cumplimiento del 
procedimiento 

establecido 

Pérdida de 
imagen 

Monitorear los 

servicios 
tecnológicos 

Error en la 
manipulación de la 

Plataforma Tecnológica 

Quejas, 

reclamos frente 
a la prestación 

de servicios 

Realizar la 
entrega de Rol 

con las 
respectivas 
actividades 

Dualidad de tareas en 

los funcionarios  

Ejecutar pruebas 

de los servicios 
tecnológicos 

replicados en el 
centro alterno 

No activación de 

registros de logs    

Error en las 
configuraciones de los 

controles 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibilidad de 
afectación 

reputacional, por 
la pérdida de la 

documentación 

pública reservada 
y publica 

clasificada, o 
identificable de 

carácter personal 
(datos personales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de que se 
presente perdida 

de información 
pública reservada 

o pública 
clasificada, o de 

carácter privado 

(información 
identificable como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deficiencias en cultura 

de la seguridad de la 
información e 

Informática 

Retrasos en los 

procesos de los 
funcionarios y 

contratistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar la 

herramienta de 
prevención de 

perdida de 
información (DLP) 

Fallas Técnicas de 

Hardware 

Problemas de 
Seguridad 

Nacional 
(perdida de 

Información 

reservada) 

Emplear la 

Autenticación de 
dos factores 

Conflicto Armado 

Afectación 

derechos a 
titulares de 

datos 

personales 

Aplicar Cifrado de 
Información 

pública clasificada 
y pública 
reservada 

Vandalismo 

Informático 

Sanciones 

legales y 

disciplinarias 

Realizar la 

verificación de 
vulnerabilidades 

de la plataforma 
TIC 

Desconocimiento del 
manual de políticas de 

seguridad. 

Afectación 
de la imagen 

de la Entidad 
Mantener 

operativas las 

https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/contratacion/contratos-presidencia
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CUANTÍA 

No.  
Nombre del 

Riesgo 

Descripción 

del Riesgo  

Clase de 

riesgo 
Causas Efectos Probabilidad Impacto Controles 

que se encuentra 
en la Plataforma 

de TI o 
repositorios 

físicos, debido a 
accesos no 

autorizados - 

SGSI 

personal - datos 
personales) puede 

ocasionar 
afectación en la 

imagen de la 

Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

Media  

 

 

 

 

 

 

 

Mayor 

herramientas 
tecnológicas 

Usuarios inconformes 

que puedan atentar 
contra  la seguridad  

de la información 

 

Realizar la 
entrega de Rol 

con las 
respectivas 
actividades 

Falta de conocimiento 

técnico en el personal 
que administra la 

plataforma informática 

o la información. 

 

Ejecutar los 
procedimientos 

de backups, 
configuración 

de SAN 

Gestión de 
vulnerabilidades de la 

plataforma 
 

Monitorear las 

herramientas de 
seguridad de la 

información 

Errores Humanos  

Aplicar Políticas de 

Seguridad de la 
información 

Ataques cibernéticos y 

delitos informáticos  

Utilizar 

contraseñas 
seguras. 

Obsolescencia de la 

plataforma   

Deficiencias en 
definición, aplicación o 

seguimiento de las 

políticas de seguridad 

   

Dualidad de tareas 

en los funcionarios 
    

Deficiencias en el 
procedimiento de 

Borrado Seguro 
    

Pérdida de equipos 
tecnológicos con 

información contenida 
  

3 

 

Posibilidad de 
afectación 

reputacional, 
por pérdida de 

la gestión de la 

continuidad del 
negocio en 

activos de 
información, 

debido a 
situaciones 
adversas - SGSI 

 

La Entidad puede 
ser afectada por 

no disponer de 
una gestión de la 

continuidad del 
negocio al no 

tener la prestación 
de sus servicios, 

por situaciones 
adversas. 

SGSI  

Fallas en los equipos 
tecnológicos 

Afectación de 

la Imagen de la 
Entidad 

baja Mayor 

Realizar pruebas 

de disponibilidad y 
continuidad para 

los servicios que 
proporciona la 

Entidad. 

Falta de 
Mantenimientos 

preventivos 

 

Retrasos en los 

procesos de los 
funcionarios 

Aplicar los 

cambios a los 
sistemas 

mediante el uso 
de procedimientos 

formales de 
control de 
cambios. 

Desconocimiento del 

manual de políticas de 

seguridad 

Retrasos en los 

procesos de los 

contratistas 

Actualizar la 

documentación 
para la 

continuidad de la 
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CUANTÍA 

No.  
Nombre del 

Riesgo 

Descripción 

del Riesgo  

Clase de 

riesgo 
Causas Efectos Probabilidad Impacto Controles 

seguridad de la 
información. 

 
Equipos 

desactualizados 

 

Problemas de 

Seguridad 
Nacional 

(pérdida de 
Información 
reservada) 

 

 

Pérdida de 
credibilidad de 

las 
herramientas 

informáticas 

  

 

Sanciones 
legales y 

disciplinarias 

 

 

Retrasos en los 
procesos de los 

funcionarios 
 

 

 

 

 

4 

  

 

 

Posibilidad de 

afectación 
reputacional, por 

el uso indebido de 
la información 

pública clasificada 
y/o pública 

reservada de la 
Entidad, así como 

de aquella 
identificable de 

carácter personal 
(datos 

personales), 

debido a la falta 
de controles para 

la protección de la 
información -SGSI 

La información 

activa o cuando 
ha dejado de 

utilizarse debe 

gestionarse de 
una forma segura, 

porque la 
información 

clasificada o 
reservada, así 

como aquella 
identificable de 

carácter personal 
(datos personales) 

contenida en 
medios digitales o 

físicos (hojas de 
papel, carpetas, 

folletos, 

dispositivos de 
almacenamiento - 

memoria USB, 
disco duro - , 

medios 
magnéticos y 

ópticos) puede ser 
manipulada o 

utilizada por 
delincuentes para 

aprovechar su 
contenido con 

fines distintos a la 
finalidad de dicha 

información (sea 

organizacional o 
personal) y 

afectar la imagen 
de la Entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGSI 

Deficiencias en el 
procedimiento de 
Borrado Seguro 

Retrasos en 

los procesos 
de los 

funcionarios 
y 

contratistas 

media catastrófico 

 
Aplicar el 

procedimiento 
de borrado 

seguro para 
equipos. 

Pérdida de equipos 

tecnológicos con 
información contenida. 

Problemas 

de Seguridad 

Nacional 
(perdida de 

Información 

reservada) 

 

Realizar la 

eliminación de 
documentos de 

archivo de 
acuerdo al 

procedimiento 
establecido por 

la Entidad. 

Desconocimiento de 
Baja de Bienes 

 

 

Afectación 

derechos a 
titulares de 

datos 

personales 

Utilizar la 

criptografía 
para mantener 

protegida 
información 

Desconocimiento del 
manual de políticas de 

seguridad 

 

Sanciones 

legales y 

disciplinaria 

 

Proteger la 
información 

mediante 
políticas y 

procedimientos 
de la Seguridad 

de la 
Información 

Deficiencias en cultura 
de la seguridad de la 

información e 
Informática 

Afectación de 
la imagen de la 

Entidad 
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No.  
Nombre del 

Riesgo 

Descripción 

del Riesgo  

Clase de 

riesgo 
Causas Efectos Probabilidad Impacto Controles 

 
Desconocimiento 

procedimiento de 
eliminación de 
Documentos  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 Posibilidad de 
afectación 

reputacional, por 

hurto, perdida o 
fuga de 

información, 
debido a ataques 

cibernéticos - 
SGSI 

  

 

 

Los ataques 
cibernéticos se 

pueden presentar 
en la Entidad 

ocasionados por 
personas 

malintencionadas 
(ciberatacantes), 

afectando 
sistemas de 

información, 
aplicativos 

informáticos, 
páginas Web, 

equipos de 

cómputo, 
servidores que  

contienen y 

procesan 
información, 

comprometiendo 
la 

Confidencialidad, 
Integridad y  

Disponibilidad de 
la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGSI  

Ataques cibernéticos y 
delitos informáticos 

Afectación de 

la Imagen de la 
Entidad 

Muy Alta 
 

Catastrófico   

Gestionar las 

vulnerabilidades 
técnicas 

 Falta de conocimiento 

técnico en el personal 
que administra la 

plataforma informática 

 

Retrasos en los 

procesos de los 
funcionarios 

 

 Aplicar la 

seguridad de 

servicios de las 
aplicaciones en 
redes públicas. 

 Falta de Verificación 

de vulnerabilidades de 
la plataforma TIC 

Retrasos en los 

procesos de los 
contratistas 

 

Proteger los 

activos de 
información 

contra los códigos 
maliciosos 

Obsolescencia de la 
plataforma 

 

Problemas de 
Seguridad 

Nacional 
(pérdida de 

Información 
reservada)  

 Realizar la 

separación de 
redes 

Desconocimiento 
Manual de políticas de 

Seguridad de la 
Información 

 

Pérdida de 

credibilidad de 
las 

herramientas 
informáticas 

Utilizar Perímetros 
de Seguridad 

Física 

  

Sanciones 

legales y 
disciplinarias 

  

Restringir el 

acceso a código 
fuente de 

Programas evitar 
cambios 

involuntarios. 

  

 

 Utilizar 
contraseñas 

seguras 

  

Revisar la 

configuración y 
afinamiento de las 

herramientas de 
seguridad 

informática. 
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Causas Efectos Probabilidad Impacto Controles 

 

 Contener el 

Ataque 
Cibernético 

6 

Posibilidad de 

afectación 
reputacional por la 

pérdida de 
documentos de 

archivo debido a 
la inadecuada 

aplicación de los 

procesos 
archivísticos y de 

conservación en 
los archivos de LA 

PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA - 

SGSI 

 

 

La pérdida de 

documentos de 
archivo se da por 

su extravío, hurto 
o por daño 

irremediable al 
soporte en que se 

encuentran lo que 
tiene como 

consecuencia que 

la información 
contenida en los 

archivos afectados 
no se pueda 

recuperar, de 
manera que la 

Entidad no tiene 
capacidad para 

disponer de los 
datos suficientes 

para la toma de 
decisiones 

basadas en 
antecedentes, 

para uso de la 

administración en 
el servicio al 

ciudadano y como 
fuente de la 

historia. 
Adicionalmente, el 

incumplimiento en 
la normatividad 

archivística, 
expone LA 

PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA a 
sanciones según  

lo establece la Ley 

594 de 2000 en el 
artículo 35. 

SGSI 

Espacios físicos y 

mobiliario que no 
cumplen con los 

requisitos técnicos y 
de seguridad para la 

conservación y 
custodia de los 

archivos 

 

Hallazgos en 
auditorías 

interna o 
externas, o en 

visita de 

inspección y 
vigilancia del 

Archivo 
General de la 

Nación 

Alta Catastrófico 

Realizar 
seguimiento a 

préstamos y 
consulta de 

expedientes de 
archivo 

Deficiencias en el 

diligenciamiento y 
actualización del 

inventario documental 

 

Pérdida total o 

parcial del 
patrimonio 

documental de 

la Entidad y de 
la información 

contenida en 
los soportes 

documentales 

Identificar el 

estado de los 
archivos de 

gestión 

Actos vandálicos y 

terrorismo, desastres 
naturales, presencia 

de humedad, 
deficiencias en la 

iluminación y/o 
ventilación, acción 

causada por la 
presencia de insectos, 

bacterias, hongos o 
roedores. 

Afectación en 

la salud de los 
funcionarios 

que acceden a 
los documentos 

de archivo 

Realizar 
seguimiento a 

Inventarios 
documentales 

Manipulación 

constante, inadecuada 
o sin protección de los 

soportes documentales 
físicos 

 

Sanciones 

disciplinarias, 
penales o 

fiscales, 
demandas o 

acciones 
judiciales 

contra la 
Entidad 

 

Sensibilizar y 

orientar a los 
servidores del LA 

PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA en 

temas de gestión 
documental y 

manejo de 
archivos 

No aplicación de los 
procesos de 

organización de los 
documentos de archivo 

(clasificación, 
ordenación y 

descripción) por 

desconocimiento de la 
normatividad 

archivística para su 
conservación y 
preservación 

Vulneración de 

derechos de 
personas 

naturales o 
jurídicas o 

afectación de 
intereses 

públicos por la 
falta de 

oportunidad, 
calidad o 

veracidad en la 
respuesta a 

solicitudes de 

información de 
usuarios 

Mantener las 

condiciones 
ambientales y de 

infraestructura de 
los archivos 
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Clase de 

riesgo 
Causas Efectos Probabilidad Impacto Controles 

internos o 
externos 

Fallas en la aplicación 
de controles de 

acceso, consulta y 
reintegro de los 

documentos de 
archivo. 

Afectación a la 
imagen 

institucional 

 

 

  

7 

 Posibilidad de 
pérdida 

reputacional por 
toma de 

decisiones erradas 
debido a la 

deficiencia de la 
información 

reflejada en los 
estados 

financieros - SGSI 

La Entidad puede 
llegar a tomar 

malas decisiones 
que afectan la 

transparencia y su 
misionalidad por 

la información 
errada que pueda 

llegar a reflejar 
los estados 
financieros. 

Financiero 

 Falta de identificación 
de políticas contables 

para el 
reconocimiento, 

medición revelación y 

presentación de los 
hechos económicos o 

aplicación de políticas 
contables que 

desborden lo 
establecido en 

Régimen de 
Contabilidad Pública o 

que no son permitidas 
por este para el 

reconocimiento, 
medición revelación y 

presentación de los 
hechos económicos del 

LA PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA 

Opinión 
negativa, 

adversa o 
abstención a 

los Estados 
Financieros de 

la Entidad, por 
parte de la 

Contraloría 
General de la 

República. 

Baja Mayor 

 Realizar 

seguimiento al 
cumplimiento de 

las Políticas 
Contables. 

Ausencia de un 

procedimiento 
mediante el cual todos 

los hechos económicos 
ocurridos en cualquier 

dependencia de la 
Entidad sean 

informados y 

soportados de manera 
oportuna al Grupo de 

Contabilidad. 

Hallazgos por 
auditorías 

internas y 
externas 

Contar con el 

Manual de 
Políticas contables 

teniendo en 
cuenta la 

normatividad 
vigente y aplicable 

al LA 
PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA 

Carencia de políticas o 
procedimientos para 

realizar las 
conciliaciones, cruces 

de información y 
tomas físicas que 

garanticen el registro 
físico y contable de los 

activos, pasivos, 
ingresos y gastos. 

Sanciones 
disciplinarias 

Contar con 

Políticas y 
procedimientos 

para realizar las 
conciliaciones, 

cruces de 
información y 
tomas físicas. 

 

 Falta de un comité 

técnico de 
sostenibilidad 

contables que 

propenda por la 
depuración contable 

permanente y 
sostenible de la calidad 

de la información 

Inadecuada 
toma de 

decisiones por 
parte de los 

usuarios de los 

Estados 
Financieros 

Realizar el Comité 

Técnico de 
Sostenibilidad 

Contable cuando 
se requiera 
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 Ocurrencia de hechos 
económicos no 

considerados en el 
Régimen de 

Contabilidad Pública ni 

definidos en la 
doctrina contable 

pública 

  

Realizar el manejo 
y Control 

Administrativo de 
los Bienes de 

Propiedad del LA 
PRESIDENCIA DE 
LA REPÚBLICA. 

 Desconocimiento y/o 

desactualización de la 
normatividad vigente. 

Interpretación errónea 
del hecho económico 

de acuerdo con el 
marco normativo 

  

Impartir 

directrices en 
materia contable 

a los funcionarios 
del Grupo de 

Contabilidad y al 
Contador del 

Fondo Cuenta. 
Participar en las 

capacitaciones 

dadas por la 
Contaduría 

General de la 
Nación y el SIIF 

Nación. 

 Error en la 

parametrización del 
aplicativo y/o 

Deficiencia de tipo 
tecnológico en el 
aplicativo SIIF 

  

Cumplir con lo 

establecido en el 
procedimiento 

para la 
elaboración de los 

Estados 
Financieros de la 

Presidencia de la 
República P-GF-

07. 

Falta de planificación 
para el registro, 

consolidación y 
elaboración de 

informes de los hechos 
económicos 

desarrollados por la 
Entidad. Registros 

globales de hechos 
económicos. 

  

Realizar las 
conciliaciones de 

los saldos 
contables frente a 

los valores 
reportados por las 

diferentes 
dependencias que 

participan en el 
proceso contable. 

Utilización inadecuada 

de cuentas y 
subcuentas y/o No 

registrar 

oportunamente la 
información. 

  

Programar las 
fechas para 

entregar la 
información por 

parte de los 

responsables para 
su elaboración y 
consolidación. 

No envío oportuno de 

la información al 
Grupo de Contabilidad, 

o que esta no cuente 
con los soportes 

necesarios para 
realizar los registros 

contables, por parte de 
las diferentes 

dependencias del LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA. 

  
Reexpresar 

Estados 
Financieros. 

Registro de hechos 

económicos por un 
valor diferente al 
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ESTUDIOS PREVIOS PARA MÍNIMA 
CUANTÍA 

No.  
Nombre del 

Riesgo 

Descripción 

del Riesgo  

Clase de 

riesgo 
Causas Efectos Probabilidad Impacto Controles 

correcto o sin sus 
respectivos soportes. 

No realizar el backup 

de los aplicativos 
internos de almacén 

ALADINO y de nómina 
KACTUS. 

    

         

 

Si es necesario determinar controles adicionales a los riesgos existentes de seguridad y 
privacidad de la Información, consultar el lineamiento de Administración de Riesgos, en 

el Link: https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/L-DE-01-

Administracion-Riesgo.pdf, en el cual se visualizan los pasos del riesgo: identificación, 

análisis, valoración, manejo y monitoreo. 

 
En caso de requerir apoyo con relación a los riesgos de Seguridad y privacidad, por favor 

comunicarse con el Área de Tecnologías y Sistemas de Información, al correo 

soportes@presidencia.gov.co  

 

 

 
 

OSCAR MAURICIO MOGOLLÓN SANABRIA 

Coordinador Grupo Mantenimiento y Conservación de  

Bienes Muebles e Inmuebles 
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