

11	CARPINTERÍA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
11.1	CARPINTERÍA EN MADERA				
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 0.80 X 2.00 M (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	4,00	\$	1.329.272,00
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 0.80 X 2.00 M (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	2,00	\$	1.442.218,00
11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 1.00 X 2.00 M VAVEN (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	2,00	\$	2.365.986,00
11.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES EN MADERA CONTRACHAPADA DE 15 MM DE ESPESOR, RESISTENTE A LA HUMEDAD (RH), ALTURA 0.90 m, PROFUNDIDAD 0.60 m, UN ENTREPAÑO HORIZONTAL Y TAPA SUPERIOR, DIVISIONES VERTICALES 6 TAPAS LATERALES MÁXIMO A 1.20 m, PUERTAS BATIENTES DE MÁXIMO 0.60 m, HERRAJES, CERRADURAS TIPO ESCRITORIO CON LLAVE PARA CADA PUERTA, CANTOS ENCHAPADOS EN PVC RÍGIDO DE 2 mm, BISAGRAS PARCHÉ TIPO ALEMANA, MANUA TUBULAR EN ACERO, CARAS VISTAS EN COLORES VARIOS.	ML	9,80	\$	3.575.369,00
11.2	CARPINTERÍA EN ALUMINIO				
11.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SISTEMA ESTRUCTURAL 3890 ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO LAMINADO COMPOSICIÓN 4+4 CON PVB DE 76 MICRAS, INCLUYE SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA ESTRUCTURAL, ALFAJIA REF. 1123, EMPAQUE PROYECTANTE. DIMENSIONES : 1.80 DE ALTO X 1.00 DE ANCHO	UN	28,00	\$	1.406.953,00
11.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANA TIPO 1 (0.30 X 0.30 M) (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	28,00	\$	405.503,00
11.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON PERSIANA, SISTEMA ESTRUCTURAL 3890 ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON MONTANTE REJILLA REF 315, CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO LAMINADO COMPOSICIÓN 4+4 CON PVB DE 76 MICRAS, INCLUYE SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA ESTRUCTURAL, ALFAJIA REF. 1123, EMPAQUE PROYECTANTE. DIMENSIONES : 0.90 DE ALTO X 0.50 DE ANCHO	UN	15,00	\$	981.101,00
11.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON PERSIANA, SISTEMA ESTRUCTURAL 3890 ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON MONTANTE REJILLA REF 315, CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO LAMINADO COMPOSICIÓN 4+4 CON PVB DE 76 MICRAS, INCLUYE SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA ESTRUCTURAL, EMPAQUE PROYECTANTE. DIMENSIONES : 0.65 DE ALTO X 4.00 DE ANCHO	UN	2,00	\$	2.608.924,00
11.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CON PERSIANA, SISTEMA ESTRUCTURAL 3890 ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON MONTANTE REJILLA REF 315, CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO LAMINADO COMPOSICIÓN 4+4 CON PVB DE 76 MICRAS, INCLUYE SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA ESTRUCTURAL, EMPAQUE PROYECTANTE. DIMENSIONES : 0.45 DE ALTO X 7.19 DE ANCHO	UN	2,00	\$	3.791.369,00
11.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SISTEMA ESTRUCTURAL 3890 ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO LAMINADO COMPOSICIÓN 4+4 CON PVB DE 76 MICRAS, INCLUYE SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA ESTRUCTURAL, ALFAJIA REF. 1123, EMPAQUE PROYECTANTE. DIMENSIONES : 1.80 DE ALTO X 2.84 DE ANCHO	UN	1,00	\$	5.394.150,00
11.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA SISTEMA ESTRUCTURAL 3890 ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO LAMINADO COMPOSICIÓN 4+4 CON PVB DE 76 MICRAS, INCLUYE SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA ESTRUCTURAL, ALFAJIA REF. 1123, EMPAQUE PROYECTANTE. DIMENSIONES : 1.80 DE ALTO X 5.70 DE ANCHO	UN	1,00	\$	10.977.909,00
11.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TRAPEZOIDAL, SISTEMA ESTRUCTURAL 3890 ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO LAMINADO COMPOSICIÓN 4+4 CON PVB DE 76 MICRAS, INCLUYE SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA ESTRUCTURAL, ALFAJIA REF. 1123, EMPAQUE PROYECTANTE. DIMENSIONES : 3.02 DE ALTO 1, 1.20 DE ALTO 2 X 6.50 DE ANCHO	UN	1,00	\$	7.733.588,00
11.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TRAPEZOIDAL, SISTEMA ESTRUCTURAL 3890 ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO LAMINADO COMPOSICIÓN 4+4 CON PVB DE 76 MICRAS, INCLUYE SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA ESTRUCTURAL, ALFAJIA REF. 1123, EMPAQUE PROYECTANTE. DIMENSIONES : 2.20 DE ALTO 1, 1.20 DE ALTO 2 X 3.40 DE ANCHO	UN	1,00	\$	4.192.873,00
11.3	CARPINTERÍA METÁLICA				
11.3.1	PUERTA (1.50X2.00) MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS)	UN	1,00	\$	2.205.443,00
11.3.2	PUERTA (1.20X2.00) MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS)	UN	1,00	\$	2.473.191,00
11.3.3	PUERTA (1.50X2.00) MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS)	UN	1,00	\$	3.173.810,00
11.3.4	PUERTA (2.00X2.00) MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS)	UN	3,00	\$	6.255.642,00
11.3.5	PUERTA (2.50X2.00) MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS)	UN	1,00	\$	7.702.221,00
11.3.6	PUERTA (3.00X2.00) CORREDIZA MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, HOJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18, VIDRIO LAMINADO 6mm, (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS)	UN	2,00	\$	12.488.770,00
11.4	BARANDAS Y PASAMANOS				
11.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA DOBLE PASAMANOS EN TUBO DE 2" EN ACERO INOXIDABLE Y PEDESTAL EN PLATINA DE 1/4 ANCLAJE SUPERIOR	ML	10,18	\$	942.193,00
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
12.1	APARATOS SANITARIOS				
12.1.1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SANITARIO LÍNEA INSTITUCIONAL TIPO FLUJÓMETRO	UN	12,00	\$	4.494.363,00
12.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL	UN	1,00	\$	626.696,00
12.1.3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ORINAL LÍNEA INSTITUCIONAL TIPO FLUJÓMETRO	UN	4,00	\$	3.009.552,00
12.1.4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAVAMANOS LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA	UN	1,00	\$	2.844.707,00
12.1.5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAVAMANOS LÍNEA INSTITUCIONAL DE SOBREPONER INCLUYE GRIFERÍA	UN	5,00	\$	1.711.186,00
12.2	ACCESORIOS				
12.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO Ø=2". INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	\$	1.402.952,00
12.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN SPRAY. INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	4,00	\$	889.956,00
12.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE SATINADO. INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	13,00	\$	864.817,00
12.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	\$	644.754,00
12.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANOS DE SENSOR PARA USO DE MANOS LIBRES DE CARCAZA EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UN	2,00	\$	2.711.703,00
12.2.6	DIVISIONES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20, ARISTAS REDONDAS, RIGIDACIÓN CON BASTIDOR EN PERFILES CUADRADOS, COMPUERTA EN ACERO INOXIDABLE, CON ESTRUCTURA INTERNA PARA DAR RIGIDEZ, PUERTA DE 0.87 m, GANCHO SENCILLO Y CERRADURA DE PASADOR. SEGÚN DISEÑO EN PLANOS.	M2	23,63	\$	1.562.861,00
12.2.7	MESA DE TRABAJO, LÍNEA MODULAR MUEBLE EN ACERO INOX CON ENTREPAÑO EN ACERO INOX, CON SALPICADERO DE 10 CM PATAS EN TUBO DE ACERO INOX CON NIVELADOR EN ACERO INOX. INCLUYE INSTALACIÓN.	ML	3,00	\$	3.210.883,00
12.2.8	LAVAPLATOS INDUSTRIAL, LÍNEA MODULAR MUEBLE EN ACERO INOX, ANCHO 0.60, ALTO: 0.90M LONGITUD EN ML,CAL16, SALPICADERO 10CM PATAS EN TUBO DE ACERO INOX CON NIVELADOR, POCETA 60X40 CAL16, NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. INCLUYE INSTALACIÓN.	ML	5,09	\$	3.819.165,00
12.3	VIDRIOS Y ESPEJOS				
12.3.1	ESPEJO CRISTAL BISELADO EMPOTRADO 6mm.	M2	2,94	\$	1.808.851,00
13	PINTURA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
13.1	SOBRE MURO				
13.1.1	ESTUCCO	M2	831,37	\$	11.782,00
13.1.2	VINILO TIPO I COLOR BLANCO (3 MANOS) PINTUCO	M2	297,54	\$	25.188,00
13.1.3	VINILO ANTIBACTERIAL PARA BAÑOS Y COCINAS (3 MANOS)	M2	172,25	\$	33.850,00
13.1.4	LIMPIEZA E HIDRÓFUGO PARA LADRILLO Y BLOQUE A LA VISTA	M2	818,45	\$	111.447,00
13.1.5	PINTURA INTUMESCENTE	M2	104,21	\$	28.248,00
14	ASEO Y VARIOS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				
14.1	ASEO Y VARIOS				
14.1.1	ASEO AL FINAL DE LA OBRA	GLOBAL	1,00	\$	4.579.891,00
15	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
15.1	ACOMETIDA				
15.1.1	ACOMETIDA Y MEDIDOR TOTALIZADOR 1/2"	UN	1,00	\$	1.543.572,00
15.2	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE				
15.2.1	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO A PRESION AGUA POTABLE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA 1HM 7HYFLO 15A-3 o similar, 2.0 HP (1 TITULAR + 1 SUPLENENCIA). Incluye tanque hidroacumulador 100 L, tablero de control y accesorios especificados por el fabricante.	GLB	1,00	\$	15.937.080,00
15.3	PUNTOS HIDRAULICOS				
15.3.1	PUNTO SANITARIO DE TANQUE PARAL DE PISO 1/2" AF	UN	3,00	\$	31.719,00
15.3.2	PUNTO LAVAMANOS PARAL DE PISO 1/2" AF	UN	6,00	\$	34.255,00
15.3.3	PUNTO LAVAPLATOS PARAL DE PISO 1/2" AF	UN	1,00	\$	32.395,00
15.3.4	PUNTO LLAVE DE MANO 1/2" AF	UN	1,00	\$	31.745,00
15.3.5	PUNTO SANITARIO DE FLUXÓMETRO PARAL DE PISO 1 1/2" AF	UN	10,00	\$	35.575,00
15.3.6	PUNTO ORINAL PUSH PARAL DE PISO 1" AF	UN	4,00	\$	45.963,00
15.4	REDES DE AGUA FRIA				
15.4.1	TUBERÍA RDE 21 PVC-PRESIÓN 200 PSI 2"	M	4,60	\$	40.874,00
15.4.2	TUBERÍA RDE 21 PVC-PRESIÓN 200 PSI 1-1/2"	M	31,80	\$	25.763,00
15.4.3	TUBERÍA RDE 13.5 PVC-PRESIÓN 315 PSI 1"	M	8,10	\$	23.121,00
15.4.4	TUBERÍA RDE 11 PVC-PRESIÓN 400 PSI 3/4"	M	34,90	\$	20.921,00
15.4.5	TUBERÍA RDE 9 PVC-PRESIÓN 500 PSI 1/2"	M	26,60	\$	15.250,00
15.4.6	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 2"	UN	5,00	\$	43.100,00
15.4.7	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1-1/2"	UN	59,00	\$	35.315,00
15.4.8	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1"	UN	10,00	\$	29.339,00
15.4.9	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 3/4"	UN	31,00	\$	24.439,00
15.4.10	ACCESORIOS PVC-PRESIÓN 1/2"	UN	54,00	\$	20.032,00
15.5	REGISTROS RED DE SUMINISTRO				
15.5.1	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1 1/2"	UN	3,00	\$	498.733,00
15.5.2	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 3/4"	UN	3,00	\$	183.197,00
15.5.3	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	UN	5,00	\$	211.734,00

\$	1.260.089,00	\$	1.260.089,00	CUMPLE	
\$	1.367.116,00	\$	1.367.116,00	CUMPLE	
\$	2.242.851,00	\$	2.242.851,00	CUMPLE	
\$	3.389.363,00	\$	3.389.363,00	CUMPLE	
\$	1.333.711,00	\$	1.333.711,00	CUMPLE	
\$	384.354,00	\$	384.354,00	CUMPLE	
\$	929.969,00	\$	929.969,00	CUMPLE	
\$	2.473.149,00	\$	2.473.149,00	CUMPLE	
\$	3.594.116,00	\$	3.594.116,00	CUMPLE	
\$	5.113.585,00	\$	5.113.585,00	CUMPLE	
\$	10.407.033,00	\$	10.407.033,00	CUMPLE	
\$	7.331.415,00	\$	7.331.415,00	CUMPLE	
\$	3.974.540,00	\$	3.974.540,00	CUMPLE	
\$	2.090.760,00	\$	2.090.760,00	CUMPLE	
\$	2.344.507,00	\$	2.344.507,00	CUMPLE	
\$	3.008.677,00	\$	3.008.677,00	CUMPLE	
\$	5.930.239,00	\$	5.930.239,00	CUMPLE	
\$	7.301.678,00	\$	7.301.678,00	CUMPLE	
\$	11.839.256,00	\$	11.839.256,00	CUMPLE	
\$	893.158,00	\$	893.158,00	CUMPLE	
\$	4.260.644,00	\$	4.260.644,00	CUMPLE	
\$	594.085,00	\$	594.085,00	CUMPLE	
\$	2.853.049,00	\$	2.853.049,00	CUMPLE	
\$	2.696.766,00	\$	2.696.766,00	CUMPLE	
\$	1.622.173,00	\$	1.622.173,00	CUMPLE	
\$	1.329.912,00	\$	1.329.912,00	CUMPLE	
\$	843.640,00	\$	843.640,00	CUMPLE	
\$	819.798,00	\$	819.798,00	CUMPLE	
\$	611.115,00	\$	611.115,00	CUMPLE	
\$	2.570.613,00	\$	2.570.613,00	CUMPLE	
\$	1.481.479,00	\$	1.481.479,00	CUMPLE	
\$	3.043.916,00	\$	3.043.916,00	CUMPLE	
\$	3.620.447,00	\$	3.620.447,00	CUMPLE	
\$	1.714.790,00	\$	1.714.790,00	CUMPLE	
\$	11.135,00	\$	11.135,00	CUMPLE	
\$	23.842,00	\$	23.842,00	CUMPLE	
\$	31.964,00	\$	31.964,00	CUMPLE	
\$	105.586,00	\$	105.586,00	CUMPLE	
\$	26.724,00	\$	26.724,00	CUMPLE	
\$	4.341.733,00	\$	4.341.733,00	CUMPLE	
\$	1.463.270,00	\$	1.463.270,00	CUMPLE	
\$	15.108.230,00	\$	15.108.230,00	CUMPLE	
\$	29.999,00	\$	29.999,00	CUMPLE	
\$	32.357,00	\$	32.357,00	CUMPLE	
\$	30.654,00	\$	30.654,00	CUMPLE	
\$	29.999,00	\$	29.999,00	CUMPLE	
\$	33.667,00	\$	33.667,00	CUMPLE	
\$	43.492,00	\$	43.492,00	CUMPLE	
\$	38.645,00	\$	38.645,00	CUMPLE	
\$	24.366,00	\$	24.366,00	CUMPLE	
\$	21.877,00	\$	21.877,00	CUMPLE	
\$	19.650,00	\$	19.650,00	CUMPLE	
\$	14.410,00	\$	14.410,00	CUMPLE	
\$	40.741,00	\$	40.741,00	CUMPLE	
\$	33.405,00	\$	33.405,00	CUMPLE	
\$	27.772,00	\$	27.772,00	CUMPLE	
\$	23.056,00	\$	23.056,00	CUMPLE	
\$	18.864,00	\$	18.864,00	CUMPLE	
\$	472.779,00	\$	472.779,00	CUMPLE	
\$	173.575,00	\$	173.575,00	CUMPLE	
\$	200.692,00	\$	200.692,00	CUMPLE	

15.5.4	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 3/4"	UN	1,00	\$	173.690,00
15.6	SALIDAS SANITARIAS				
15.6.1	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	UN	13,00	\$	319.506,00
15.6.2	SALIDA SANITARIA ORINALES 2"	UN	4,00	\$	214.736,00
15.6.3	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	6,00	\$	215.901,00
15.6.4	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	1,00	\$	216.672,00
15.6.5	SIFON DE PISO 3"	UN	1,00	\$	26.937,00
15.6.6	SIFON DE PISO 2"	UN	6,00	\$	19.912,00
15.7	TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES				
15.7.1	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 200 mm 8"	M	5,60	\$	302.331,00
15.7.2	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 mm 4"	M	37,70	\$	107.968,00
15.8	RED DE DESAGÜES AGUAS RESIDUALES				
15.8.1	TUBERÍA PVC-SANITARIA 4"	M	39,20	\$	58.656,00
15.8.2	TUBERÍA PVC-SANITARIA 3"	M	6,90	\$	40.693,00
15.8.3	TUBERÍA PVC-SANITARIA 2"	M	15,50	\$	28.067,00
15.8.4	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	68,00	\$	151.815,00
15.8.5	ACCESORIO SANITARIO 3"	UN	14,00	\$	149.158,00
15.8.6	ACCESORIO SANITARIO 2"	UN	40,00	\$	110.762,00
15.8.7	SOPORTE TIPO PERA 4"	UN	2,00	\$	48.117,00
15.8.8	SOPORTE TIPO PERA 2"	UN	2,00	\$	37.162,00
15.8.9	CONEXIÓN DOMICILIARIA EN SILLA YEE NOVAFORT O SIMILAR 450mm x 200mm (Se deberá verificar en obra el diámetro y material del colector existente) (Incluye trámite de aprobación ante la EAB con todos los requerimientos exigidos por la entidad)	UN	1,00	\$	655.509,00
15.9	CUARTO DE BOMBAS AGUAS LLUVIAS				
15.9.1	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN EQUIPO SUMERGIBLE MOTOBOMBA CENTRIFUGA IHM MS12-TW-2P o similar, 1.0 HP, (1 TITULAR + 1 SUPLENCIÓN). Incluye tablero de control y accesorios especificados por el fabricante.	GLB	1,00	\$	14.721.856,00
15.10	TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS				
15.10.1	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 250 mm 10"	M	3,40	\$	489.966,00
15.10.2	TUBERÍA ALCANTARILLADO 160 mm 6"	M	33,70	\$	188.787,00
15.10.3	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 mm 4"	M	50,60	\$	94.587,00
15.10.4	CONEXIÓN DOMICILIARIA EN SILLA YEE NOVAFORT O SIMILAR 400mm x 250mm (Se deberá verificar en obra el diámetro y material del colector existente) (Incluye trámite de aprobación ante la EAB con todos los requerimientos exigidos por la entidad)	UN	1,00	\$	561.342,00
15.11	RED DE DESAGÜES AGUAS LLUVIAS				
15.11.1	TUBERÍA PVC-SANITARIA 4"	M	140,10	\$	35.342,00
15.11.2	TUBERÍA PVC-SANITARIA 3"	M	39,00	\$	25.054,00
15.11.3	ACCESORIO SANITARIO 4"	UN	73,00	\$	54.021,00
15.11.4	ACCESORIO SANITARIO 3"	UN	18,00	\$	44.901,00
15.11.5	TRAGANTE 4"	UN	18,00	\$	117.334,00
15.11.6	TRAGANTE 3"	UN	4,00	\$	78.327,00
15.11.7	SIFON 3"	UN	1,00	\$	31.133,00
15.12	RED DE VENTILACIONES				
15.12.1	TUBERÍA PVC L 4"	M	3,60	\$	44.072,00
15.12.2	TUBERÍA PVC L 3"	M	5,80	\$	27.196,00
15.12.3	TUBERÍA PVC L 2"	M	39,90	\$	20.234,00
15.12.4	ACCESORIO PVC L 4"	UN	2,00	\$	54.988,00
15.12.5	ACCESORIO PVC L 3"	UN	4,00	\$	46.811,00
15.12.6	ACCESORIO PVC L 2"	UN	57,00	\$	42.201,00
15.13	MONTAJE DE APARATOS HIDROSANITARIOS				
15.13.1	MONTAJE SANITARIO PUSH	UN	10,00	\$	75.809,00
15.13.2	MONTAJE ORINALES PUSH	UN	4,00	\$	80.715,00
15.13.3	MONTAJE SANITARIO AHORRADOR	UN	3,00	\$	77.330,00
15.13.4	MONTAJE LAVAMANOS	UN	5,00	\$	79.030,00
15.13.5	MONTAJE LAVAPLATOS	UN	1,00	\$	79.831,00
15.13.6	MONTAJE LLAVE DE MANO	UN	1,00	\$	54.168,00
15.14	CUARTO DE BOMBAS RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS				
15.14.1	SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN EQUIPO DE RED DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS LISTADOS Y CERTIFICADO ULFM. BOMBA PRINCIPAL Aurora pump eléctrico 2.5-394-13.5 RPM 1770 de 41 psi motor 7.5 HP, PVM-6 o similar. Incluye tableros de control y accesorios especificados por el fabricante.	GLB	1,00	\$	60.937.942,00
15.15	RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIO				
15.15.1	TUBERÍA PVC-900 4"	M	28,50	\$	228.063,00
15.15.2	TUBERÍA ACERO NEGRO 4" CALIBRE 10	M	8,20	\$	300.671,00
15.15.3	TUBERÍA ACERO NEGRO 2" CALIBRE 10	M	101,90	\$	105.006,00
15.15.4	TUBERÍA ACERO NEGRO 1 1/2" CALIBRE 40	M	34,10	\$	73.782,00
15.15.5	TUBERÍA ACERO NEGRO 1 1/4" CALIBRE 40	M	51,40	\$	62.180,00
15.15.6	TUBERÍA ACERO NEGRO 1" CALIBRE 40	M	30,70	\$	54.719,00
15.15.7	ACCESORIO PVC-900 4"	UN	11,00	\$	1.491.981,00
15.15.8	ACCESORIOS ACERO NEGRO 4"	UN	14,00	\$	401.992,00
15.15.9	ACCESORIOS ACERO NEGRO 2"	UN	46,00	\$	95.150,00
15.15.10	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2"	UN	14,00	\$	90.178,00
15.15.11	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/4"	UN	39,00	\$	71.871,00
15.15.12	ACCESORIOS ACERO NEGRO 1"	UN	38,00	\$	44.109,00
15.15.13	EXTINTOR PORTATIL MULTITIPOPOSTO CON AGENTE LIMPIO	UN	3,00	\$	536.307,00
15.15.14	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO UP RIGTH K: 5.6 RESPUESTA ESTANDAR	UN	47,00	\$	222.791,00
15.15.15	VÁLVULA DE CORTE 1" ULFM	UN	3,00	\$	466.954,00
15.15.16	VÁLVULA DE CORTE 2" ULFM	UN	2,00	\$	785.193,00
15.15.17	SOPORTE CUATRO VÍAS	UN	3,00	\$	2.291.863,00
15.15.18	SOPORTE TIPO PERA 2"	UN	85,00	\$	35.881,00
15.15.19	SOPORTE TIPO PERA 1 1/2"	UN	28,00	\$	32.975,00
15.15.20	SOPORTE TIPO PERA 1 1/4"	UN	43,00	\$	28.030,00
15.15.21	SOPORTE TIPO PERA 1"	UN	26,00	\$	24.373,00
15.15.22	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	UN	2,00	\$	918.800,00
15.15.23	TRANSICIÓN PVC A ACERO	UN	2,00	\$	304.925,00
15.15.24	CAJA/GABINETE CON ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA ESTÁNDAR K=5.6 TEMP. 130°F 6 TIPO UP RIGHT)	UN	1,00	\$	2.098.779,00
15.15.25	RESTRICTORES TUF GRIP HEXAGONAL H.D PVC C900 4" ACCESORIOS	UN	19,00	\$	1.065.978,00
15.15.26	RESTRICTORESTUF GRIP HEXAGONAL H.D PVC C900 4" UNIONES	UN	5,00	\$	761.866,00
15.15.27	MANOMETRO	UN	2,00	\$	1.585.948,00
15.15.28	CHEQUE RANURADO ULFM 02"	UN	2,00	\$	3.103.658,00
15.15.29	SENSOR DE FLUJO	UN	2,00	\$	6.208.445,00
15.15.30	STRAP 2"	UN	12,00	\$	228.286,00
15.15.31	STRAP 1 1/2"	UN	6,00	\$	170.111,00
15.15.32	COUPLING 1 1/2"	UN	30,00	\$	76.889,00
15.15.33	COUPLING 2"	UN	109,00	\$	108.747,00
15.15.34	COUPLING 4"	UN	6,00	\$	155.367,00
15.15.35	PUNTO PARA ROCIADOR TIPO UP RIGTH K: 5.6 RESPUESTA ESTANDAR	UN	47,00	\$	161.118,00
15.16	OBRAS EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO				
15.16.1	CAJAS DE INSPECCIÓN AGUA RESIDUAL 100 cm X 100 cm	UN	6,00	\$	623.888,00
15.16.2	CAJAS DE INSPECCIÓN AGUA LLUVIA 100 cm X 100 cm	UN	8,00	\$	645.219,00
15.16.3	TRAMPA DE GRASAS PREFABRICADA 15 GPM	UN	1,00	\$	3.188.105,00
15.17	EXCAVACIONES				
15.17.1	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	142,00	\$	113.634,00
15.17.2	RELLENO ARENA DE PEÑA (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	10,00	\$	192.978,00
15.17.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN	M3	128,00	\$	69.254,00
15.18	TRÁMITE DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ANTE LA EAB				
15.18.1	TRÁMITE DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS ANTE LA EAB	GLB	1,00	\$	7.627.778,00
16	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
16.1	ACTIVIDADES PREVIAS Y COMPLEMENTARIAS				
16.1.1	TRASLADO, ADECUACIÓN DE CIRCUITOS Y ACOMETIDAS JUNTO CON LOS DESMONTES NECESARIO PARA CONECTAR A LOS NUEVOS TABLEROS	GL	1,00	\$	15.305.968,00
16.2	SALIDAS DE ALUMBRADO EN TUBERÍA EMT				
16.2.1	SALIDA ILUMINACIÓN INCRUSTAR Y SOBREPONER , INCLUYE MARQUILLADO, TUBERÍA 3/4"EMT, CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIUA AEREA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA Y PLANO DE ILUMINACIÓN)	UN	86,00	\$	233.603,00
16.2.2	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE MARQUILLADO, TUBERÍA 3/4"EMT, CURVAS, UNIONES, PRENSA ESTOPA Y CLAVIUA AEREA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA Y PLANO DE ILUMINACIÓN)	UN	13,00	\$	231.907,00
16.3	SALIDAS DE TOMAS EN TUBERÍA PVC				
16.3.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA DE INCRUSTAR TIPO NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO) ,INCLUYE MARQUILLADO,TOMA, TUBERÍA EMT, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA Y PLANO DE TOMAS)	UN	22,00	\$	69.897,00
16.3.2	SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA (TOMA DE EMPOTRAR 3F+T 32A USO INDUSTRIAL 380 V) ,INCLUYE MARQUILLADO,TOMA, TUBERÍA EMT, UNIONES, CURVAS, CABLEADO, ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTE ITEM (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA Y PLANO DE TOMAS)	UN	2,00	\$	141.646,00
16.4	TABLEROS DE ENCHUFABLES				
16.4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO CON PUERTA, CHAPETA DE CIERRE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR INDUSTRIAL (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA Y PLANO DE TABLEROS) NOTA: EL TABLERO OFERTADO DEBE TENER LA POSIBILIDAD DE ALBERGAR LAS ACOMETIDAS QUE LE PERTENECEN	UN	1,00	\$	1.285.402,00
16.5	INTERRUPTORES				
16.5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR CORTACIRCUITO MAGNETICO 1X15A 10 KA 120/240V, TIPO ENCHUFABLE (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TECNICA Y CUADRO DE CARGA)	UN	8,00	\$	155.801,00

	\$ 164.536,00	\$	164.536,00	CUMPLE
\$	302.872,00	\$	302.872,00	CUMPLE
\$	203.443,00	\$	203.443,00	CUMPLE
\$	204.622,00	\$	204.622,00	CUMPLE
\$	205.277,00	\$	205.277,00	CUMPLE
\$	25.414,00	\$	25.414,00	CUMPLE
\$	18.864,00	\$	18.864,00	CUMPLE
\$	286.497,00	\$	286.497,00	CUMPLE
\$	102.311,00	\$	102.311,00	CUMPLE
\$	55.544,00	\$	55.544,00	CUMPLE
\$	38.514,00	\$	38.514,00	CUMPLE
\$	26.593,00	\$	26.593,00	CUMPLE
\$	143.838,00	\$	143.838,00	CUMPLE
\$	141.349,00	\$	141.349,00	CUMPLE
\$	104.931,00	\$	104.931,00	CUMPLE
\$	45.588,00	\$	45.588,00	CUMPLE
\$	35.108,00	\$	35.108,00	CUMPLE
\$	621.333,00	\$	621.333,00	CUMPLE
\$	13.956.216,00	\$	13.956.216,00	CUMPLE
\$	464.395,00	\$	464.395,00	CUMPLE
\$	178.946,00	\$	178.946,00	CUMPLE
\$	89.604,00	\$	89.604,00	CUMPLE
\$	532.122,00	\$	532.122,00	CUMPLE
\$	33.405,00	\$	33.405,00	CUMPLE
\$	23.711,00	\$	23.711,00	CUMPLE
\$	51.090,00	\$	51.090,00	CUMPLE
\$	42.444,00	\$	42.444,00	CUMPLE
\$	111.219,00	\$	111.219,00	CUMPLE
\$	74.146,00	\$	74.146,00	CUMPLE
\$	29.475,00	\$	29.475,00	CUMPLE
\$	41.658,00	\$	41.658,00	CUMPLE
\$	25.676,00	\$	25.676,00	CUMPLE
\$	19.126,00	\$	19.126,00	CUMPLE
\$	52.007,00	\$	52.007,00	CUMPLE
\$	44.278,00	\$	44.278,00	CUMPLE
\$	39.955,00	\$	39.955,00	CUMPLE
\$	71.788,00	\$	71.788,00	CUMPLE
\$	76.504,00	\$	76.504,00	CUMPLE
\$	73.229,00	\$	73.229,00	CUMPLE
\$	74.801,00	\$	74.801,00	CUMPLE
\$	75.587,00	\$	75.587,00	CUMPLE
\$	51.221,00	\$	51.221,00	CUMPLE
\$	57.769.166,00	\$	57.769.166,00	CUMPLE
\$	216.150,00	\$	216.150,00	CUMPLE
\$	284.925,00	\$	284.925,00	CUMPLE
\$	99.429,00	\$	99.429,00	CUMPLE
\$	69.823,00	\$	69.823,00	CUMPLE
\$	58.819,00	\$	58.819,00	CUMPLE
\$	51.745,00	\$	51.745,00	CUMPLE
\$	1.414.276,00	\$	1.414.276,00	CUMPLE
\$	381.079,00	\$	381.079,00	CUMPLE
\$	90.128,00	\$	90.128,00	CUMPLE
\$	85.412,00	\$	85.412,00	CUMPLE
\$	68.120,00	\$	68.120,00	CUMPLE
\$	41.789,00	\$	41.789,00	CUMPLE
\$	508.411,00	\$	508.411,00	CUMPLE
\$	211.172,00	\$	211.172,00	CUMPLE
\$	442.649,00	\$	442.649,00	CUMPLE
\$	744.342,00	\$	744.342,00	CUMPLE
\$	2.172.635,00	\$	2.172.635,00	CUMPLE
\$	33.929,00	\$	33.929,00	CUMPLE
\$	31.178,00	\$	31.178,00	CUMPLE
\$	26.462,00	\$	26.462,00	CUMPLE
\$	23.056,00	\$	23.056,00	CUMPLE
\$	871.019,00	\$	871.019,00	CUMPLE
\$	288.986,00	\$	288.986,00	CUMPLE
\$	1.989.628,00	\$	1.989.628,00	CUMPLE
\$	1.010.534,00	\$	1.010.534,00	CUMPLE
\$	722.203,00	\$	722.203,00	CUMPLE
\$	1.502.570,00	\$	1.502.570,00	CUMPLE
\$	2.942.260,00	\$	2.942.260,00	CUMPLE
\$	5.885.568,00	\$	5.885.568,00	CUMPLE
\$	216.281,00	\$	216.281,00	CUMPLE
\$	161.261,00	\$	161.261,00	CUMPLE
\$	72.836,00	\$	72.836,00	CUMPLE
\$	102.966,00	\$	102.966,00	CUMPLE
\$	147.244,00	\$	147.244,00	CUMPLE
\$	152.615,00	\$	152.615,00	CUMPLE
\$	591.334,00	\$	591.334,00	CUMPLE
\$	611.639,00	\$	611.639,00	CUMPLE
\$	3.022.301,00	\$	3.022.301,00	CUMPLE
\$	107.682,00	\$	107.682,00	CUMPLE
\$	182.876,00	\$	182.876,00	CUMPLE
\$	84.495,00	\$	84.495,00	CUMPLE
\$	7.231.069,00	\$	7.231.069,00	CUMPLE
\$	14.509.953,00	\$	14.509.953,00	CUMPLE
\$	221.390,00	\$	221.390,00	CUMPLE
\$	219.818,00	\$	219.818,00	CUMPLE
\$	66.155,00	\$	66.155,00	CUMPLE
\$	134.275,00	\$	134.275,00	CUMPLE
\$	1.218.431,00	\$	1.218.431,00	CUMPLE
\$	147.637,00	\$	147.637,00	CUMPLE

16.5.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR CORTACIRCUITO MAGNETICO 3X15A 10 KA A 120/240V. (TIPO ENCHUFABLE (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CUADRO DE CARGA)	UN	2,00	\$	459.722,00
16.5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INTERRUPTOR TOTALIZADOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA 3X70A INOMINAL 50A Y 80 KA A 120/240V. (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y CUADRO DE CARGA)	UN	2,00	\$	935.837,00
16.6	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS				
16.6.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X10F-10T CU PARA EL TABLEROS INDICADOS EN EL UNIFLAR (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS)	M	18,00	\$	119.368,00
16.6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA 3X4F+10N+8T CU LSZH (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ACOMETIDAS)	M	15,00	\$	211.498,00
16.7	BANDEJA PORTACABLES, LUMINARIAS Y UPS				
16.7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE DESCOLCAR O SOBRE PONER 60X60 LED DE ÓPTICA AMPLIA 120° 45W (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ILUMINACIÓN)	UN	53,00	\$	249.482,00
16.7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA 23W (DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y PLANO DE ILUMINACIÓN)	UN	33,00	\$	184.230,00
16.8	CELDA				
16.8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE medidore electronico de 120/208 con caoriente basica de 50 amperrios, incluye caja de medidor (e#500), varilla de puesta a tierra	UN	1,00	\$	7.674.460,00
17	OBRAS EXTERIORES				
17.1	ADECUACIÓN DE ZONAS EXTERIORES				
17.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA NATURAL	M2	1855,20	\$	42.864,00
17.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOLES	UN	15,00	\$	2.773.016,00
17.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EXTERIORES	UN	3,00	\$	755.793,00
17.1.4	BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO f=21 Mpa 3000 PSI 15X20 CM	ML	198,10	\$	85.121,00
17.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA PERIMETRAL DE CERRAMIENTO	ML	198,10	\$	717.969,00
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS INICIALMENTE CONTEMPLADAS (INCLUYE A.I.U.) + A.I.U DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA PROVISION PARA AJUSTES DE PRECIOS, MAYORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS (A) :					
				PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE	
COSTO MANEJO AMBIENTAL, GESTION SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO OBRAS INICIALMENTE PREVISTAS (se calcula sobre el costos directo de las obras que correspondan) (B) =				1,4030%	
DIAGNÓSTICO SALONES COMUNALES (VALOR FIJO EN PESOS NO OFERTABLE) (C) =					
COSTO OBRAS SIN PROVISIÓN PARA AJUSTES DE PRECIOS, MAYORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS (CON ESTE VALOR CORREGIDO SE HACE LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO) (D) = (A) + (B) + (C) =					
PROVISIÓN PARA AJUSTES DE PRECIOS, MAYORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS (Incluye sus propios costos directos y sus propios costos de manejo ambiental, gestion social y manejo de tráfico al porcentaje fijo establecido en el literal (B), únicamente). Este valor se debe proponer de tal forma que el valor total del contrato propuesto a ejecutar sea igual al presupuesto oficial total. (E) =					
VALOR TOTAL CONTRATO PROPUESTO A EJECUTAR (F) = (D) + (E) =					

A.I.U. PROPUESTO	
ADMINISTRACIÓN	25,00%
IMPREVISTOS (PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE) =	1,00%
UTILIDAD	5,00%
VALOR TOTAL A.I.U. PROPUESTO =	31,00%

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE

NOTAS RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN DEL FORMULARIO 1 - PROPUESTA ECONÓMICA. NOTAS GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el VR UNITARIO ofertado, en este formulario de propuesta económica, debe incluir A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero, (para todos los valores en pesos propuestos o calculados.)
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
NOTA 4: El contrato se ejecutará a precios unitarios y a monto agotable y se suscribirá por el valor total del presupuesto oficial.

\$	435.706,00	\$	435.706,00	CUMPLE
\$	887.132,00	\$	887.132,00	CUMPLE
\$	113.053,00	\$	113.053,00	CUMPLE
\$	200.430,00	\$	200.430,00	CUMPLE
\$	236.455,00	\$	236.455,00	CUMPLE
\$	174.623,00	\$	174.623,00	CUMPLE
\$	7.275.347,00	\$	7.275.347,00	CUMPLE
\$	40.610,00	\$	40.610,00	CUMPLE
\$	2.628.777,00	\$	2.628.777,00	CUMPLE
\$	716.439,00	\$	716.439,00	CUMPLE
\$	80.565,00	\$	80.565,00	CUMPLE
\$	680.545,00	\$	680.545,00	CUMPLE

PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE
1,4030%

A =	25,00%
I =	1,00%
U =	5,00%
AIU% =	31,00%

1
CONSORCIO OASIS.
VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO
\$

OBSERVACIONES

	2				3				
	CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA COINCO S.A.S.				CONSORCIO SALONES CR 2024.				
TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U
\$ 27.631.830,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 18.446.728,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 9.263.010,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 7.183.516,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 433.329.660,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 303.073.740,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 3.861.880,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 3.084.950,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 12.688.529,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 19.645.936,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 1.647.121,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 10.460.304,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 9.920.060,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 581.542,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 10.069.027,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 72.414.966,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 24.652.690,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 13.173.347,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 13.322.962,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 74.355.600,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 52.207.001,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 5.086.583,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 14.914.550,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 11.769.063,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 6.839.510,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 1.821.579,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 2.738.721,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 27.678.698,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 4.422.370,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 5.513.858,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 1.306.992,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 11.595.382,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 7.553.405,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 7.540.690,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 7.563.190,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 109.892.375,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 116.641.090,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 42.517.098,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 48.340.742,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 4.925.783,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 40.592.910,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 123.073.300,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 5.764.000,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 547.607,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 3.415.006,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 267.157.111,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 101.074.915,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 23.675.770,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 9.357.097,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 11.762.126,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 2.714.779,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 900.876,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 74.457.692,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 8.569.593,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 15.425.547,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 6.801.352,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 1.376.255,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 1.875.600,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 2.599.375,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 25.165.788,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 3.054.945,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 3.724.701,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$ 1.505.976,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	

\$	5.040.386,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.734.232,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	4.485.702,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	33.215.757,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	37.343.908,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	10.761.912,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	13.949.535,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	4.946.296,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	7.188.232,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	5.113.585,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	10.407.033,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	7.331.415,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.974.540,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.090.760,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.344.507,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.008.677,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	17.790.717,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	7.301.678,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	23.678.512,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	9.092.348,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	51.127.728,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	594.085,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	11.412.196,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.696.766,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	8.110.865,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.329.912,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.374.560,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	10.657.374,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.222.230,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	5.141.226,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	34.999.941,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	9.131.748,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	18.428.075,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	5.041.483,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	9.257.344,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	7.093.949,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	5.505.665,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	86.416.788,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.784.951,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	4.341.733,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.463.270,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	15.108.230,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	89.997,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	194.142,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	30.654,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	29.999,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	336.670,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	173.968,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	177.767,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	774.839,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	177.204,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	685.785,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	383.306,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	203.705,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.970.895,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	277.720,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	714.736,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.018.656,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.418.337,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	520.725,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.003.460,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-

\$	164.536,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.937.336,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	813.772,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.227.732,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	205.277,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	25.414,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	113.184,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.604.383,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.857.125,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.177.325,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	265.747,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	412.192,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	9.780.984,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.978.886,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	4.197.240,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	91.176,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	70.216,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	621.333,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	13.956.216,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.578.943,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	6.030.480,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	4.533.962,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	532.122,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	4.680.041,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	924.729,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.729.570,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	763.992,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.001.942,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	296.584,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	29.475,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	149.969,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	148.921,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	763.127,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	104.014,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	177.112,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.277.435,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	717.880,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	306.016,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	219.687,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	374.005,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	75.587,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	51.221,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	57.769.166,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	6.160.275,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.336.385,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	10.131.815,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.380.964,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.023.297,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.588.572,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	15.557.036,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	5.335.106,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	4.145.888,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.195.785,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.656.680,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.587.982,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.525.233,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	9.925.084,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.327.947,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.488.684,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	6.517.905,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.883.965,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	872.984,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.137.866,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	599.456,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.742.038,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	577.972,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.989.628,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	19.200.146,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.611.015,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.005.140,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	5.894.520,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	11.771.136,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.556.372,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	967.566,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.185.080,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	11.223.294,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	883.464,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	7.172.905,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.548.004,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	4.893.112,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.022.301,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	15.290.844,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.828.780,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	10.615.390,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	7.231.069,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	14.509.953,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	19.039.540,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.857.634,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.455.410,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	268.550,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.218.431,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.181.096,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE	\$	-

\$	871.412,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	-	CUMPLE	\$	-	
\$	1.774.264,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	-	CUMPLE	\$	-	
\$	2.034.954,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	-	CUMPLE	\$	-	
\$	3.006.450,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	-	CUMPLE	\$	-	
\$	12.532.115,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	-	CUMPLE	\$	-	
\$	5.762.559,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	-	CUMPLE	\$	-	
\$	7.275.347,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	-	CUMPLE	\$	-	
\$	75.339.672,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	-	CUMPLE	\$	-	
\$	39.431.655,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	-	CUMPLE	\$	-	
\$	2.149.317,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	-	CUMPLE	\$	-	
\$	15.959.927,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	-	CUMPLE	\$	-	
\$	134.815.965,00	\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	-	CUMPLE	\$	-	
\$	3.898.973.537,00	\$	-		\$	-				\$	-	
VALOR EN PESOS		PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE		VALOR EN PESOS		PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE		VALOR EN PESOS				
\$	37.361.887,00	1,4030%		\$	-	1,4030%		\$	-			
\$	87.528.669,00			\$	87.528.669,00			\$	87.528.669,00			
\$	4.023.864.093,00			\$	87.528.669,00			\$	87.528.669,00			
\$	1.342.588.236,15			\$	87.528.669,00			\$	87.528.669,00			
\$	5.366.452.329,15			\$	87.528.669,00			\$	87.528.669,00			
A =		A =										
I =		I =										
U =		U =										
AIU% =		AIU% =		0,00%		0,00%		0,00%				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	13	16	
A&S	CONSORCIO RDB	CONSORCIO WAS	CC
SE HARÁ LA EVALUACIÓN DE PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUACIÓN DE PLIEGO TIPO ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUACIÓN DE PLIEGO TIPO ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUACIÓN DE PLIEGO TIPO ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO
87.528.669,00	\$ 87.528.669,00	\$ 87.528.669,00	\$ 87.528.669,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	26	27	
	CONSORCIO COMUNAL OLG	CONSORCIO INTELPOLO Z10	IG
SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO
87.528.669,00	\$ 87.528.669,00	\$ 87.528.669,00	\$ 87.528.669,00

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

[illegible]

[illegible]

	37	38	
	CONSORCIO SAN ANTONIO	CONSORCIO SAN BENITO	
SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE VALOR DE LA PRO	ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO
87.528.669,00	\$ 87.528.669,00	\$ 87.528.669,00	\$
	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	

39			40				41		
CONSORCIO URIEL			UNION TEMPORAL PROCIMAB				CONSORCIO SALONES-5G.		
VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACION CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACION CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACION CONTRA EL VALOR OFICIAL
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 925.853,00	\$ 925.853,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 183.361,00	\$ 183.361,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 9.310.991,00	\$ 9.310.991,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 7.220.782,00	\$ 7.220.782,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 14.519.185,00	\$ 14.519.185,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 10.154.822,00	\$ 10.154.822,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 8.837,00	\$ 8.837,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 37.785,00	\$ 37.785,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 72.214,00	\$ 72.214,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 75.610,00	\$ 75.610,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 99.117,00	\$ 99.117,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 43.770,00	\$ 43.770,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 70.961,00	\$ 70.961,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 178.001,00	\$ 178.001,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 51.155,00	\$ 51.155,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 36.394.980,00	\$ 36.394.980,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 55.782,00	\$ 55.782,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 89.420,00	\$ 89.420,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 139.003,00	\$ 139.003,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 169.918,00	\$ 169.918,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 218.217,00	\$ 218.217,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.284.698,00	\$ 1.284.698,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 8.194,00	\$ 8.194,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 11.608,00	\$ 11.608,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 15.147,00	\$ 15.147,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 98.736,00	\$ 98.736,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 42.420,00	\$ 42.420,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.421.008,00	\$ 1.421.008,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.411.233,00	\$ 1.411.233,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.053.779,00	\$ 1.053.779,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.412.736,00	\$ 1.412.736,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.667.499,00	\$ 1.667.499,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.329.784,00	\$ 1.329.784,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.999.953,00	\$ 1.999.953,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 407.829,00	\$ 407.829,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 8.152,00	\$ 8.152,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 43.642,00	\$ 43.642,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 125.086,00	\$ 125.086,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 110.381,00	\$ 110.381,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 13.188,00	\$ 13.188,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.123.763,00	\$ 1.123.763,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 147.936,00	\$ 147.936,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 52.717,00	\$ 52.717,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 8.463,00	\$ 8.463,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 82.321,00	\$ 82.321,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 30.394,00	\$ 30.394,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 186.520,00	\$ 186.520,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 39.552,00	\$ 39.552,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 41.100,00	\$ 41.100,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 28.793,00	\$ 28.793,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 35.302,00	\$ 35.302,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 47.315,00	\$ 47.315,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 150.905,00	\$ 150.905,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 62.504,00	\$ 62.504,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 212.804,00	\$ 212.804,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 59.070,00	\$ 59.070,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 68.010,00	\$ 68.010,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 258.725,00	\$ 258.725,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 193.936,00	\$ 193.936,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 169.450,00	\$ 169.450,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 37.023,00	\$ 37.023,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.386.140,00	\$ 1.386.140,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.513.893,00	\$ 1.513.893,00	CUMPLE

\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	1,266,671.00	\$	1,266,671.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	1,374,299.00	\$	1,374,299.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	2,254,563.00	\$	2,254,563.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	3,406,990.00	\$	3,406,990.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	1,340,694.00	\$	1,340,694.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	386,406.00	\$	386,406.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	934,897.00	\$	934,897.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	2,486,059.00	\$	2,486,059.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	3,612,818.00	\$	3,612,818.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	5,140,118.00	\$	5,140,118.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	10,460,916.00	\$	10,460,916.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	7,369,382.00	\$	7,369,382.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	3,995,223.00	\$	3,995,223.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	2,101,580.00	\$	2,101,580.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	2,356,719.00	\$	2,356,719.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	3,024,342.00	\$	3,024,342.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	5,961,039.00	\$	5,961,039.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	7,339,493.00	\$	7,339,493.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	11,900,624.00	\$	11,900,624.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	897,821.00	\$	897,821.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	4,282,706.00	\$	4,282,706.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	597,183.00	\$	597,183.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	2,867,821.00	\$	2,867,821.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	2,710,739.00	\$	2,710,739.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	1,630,599.00	\$	1,630,599.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	1,336,881.00	\$	1,336,881.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	848,044.00	\$	848,044.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	824,089.00	\$	824,089.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	614,390.00	\$	614,390.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	2,583,998.00	\$	2,583,998.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	1,489,260.00	\$	1,489,260.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	3,059,670.00	\$	3,059,670.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	3,639,305.00	\$	3,639,305.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	1,723,665.00	\$	1,723,665.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	11,228.00	\$	11,228.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	24,002.00	\$	24,002.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	32,255.00	\$	32,255.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	106,198.00	\$	106,198.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	26,917.00	\$	26,917.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	4,364,206.00	\$	4,364,206.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	1,470,879.00	\$	1,470,879.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	15,186,539.00	\$	15,186,539.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	30,225.00	\$	30,225.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	32,642.00	\$	32,642.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	30,869.00	\$	30,869.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	30,250.00	\$	30,250.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	33,900.00	\$	33,900.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	43,799.00	\$	43,799.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	38,949.00	\$	38,949.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	24,550.00	\$	24,550.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	22,032.00	\$	22,032.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	19,841.00	\$	19,841.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	14,532.00	\$	14,532.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	41,070.00	\$	41,070.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	33,652.00	\$	33,652.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	27,958.00	\$	27,958.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	23,288.00	\$	23,288.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	19,089.00	\$	19,089.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	475,246.00	\$	475,246.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	174,569.00	\$	174,569.00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	201,763.00	\$	201,763.00	CUMPLE

\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	165.511,00	\$	165.511,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	304.459,00	\$	304.459,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	204.623,00	\$	204.623,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	205.733,00	\$	205.733,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	206.468,00	\$	206.468,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	25.668,00	\$	25.668,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	18.974,00	\$	18.974,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	288.093,00	\$	288.093,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	102.912,00	\$	102.912,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	55.894,00	\$	55.894,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	38.776,00	\$	38.776,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	26.745,00	\$	26.745,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	144.665,00	\$	144.665,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	142.134,00	\$	142.134,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	105.546,00	\$	105.546,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	45.851,00	\$	45.851,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	35.412,00	\$	35.412,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	624.638,00	\$	624.638,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	14.028.545,00	\$	14.028.545,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	466.891,00	\$	466.891,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	179.896,00	\$	179.896,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	90.132,00	\$	90.132,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	534.906,00	\$	534.906,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	33.678,00	\$	33.678,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	23.875,00	\$	23.875,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	51.477,00	\$	51.477,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	42.786,00	\$	42.786,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	111.809,00	\$	111.809,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	74.638,00	\$	74.638,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	29.667,00	\$	29.667,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	41.997,00	\$	41.997,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	25.915,00	\$	25.915,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	19.281,00	\$	19.281,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	52.399,00	\$	52.399,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	44.607,00	\$	44.607,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	40.214,00	\$	40.214,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	72.239,00	\$	72.239,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	76.913,00	\$	76.913,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	73.688,00	\$	73.688,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	75.308,00	\$	75.308,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	76.071,00	\$	76.071,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	51.617,00	\$	51.617,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	58.068.130,00	\$	58.068.130,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	217.322,00	\$	217.322,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	286.511,00	\$	286.511,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	100.061,00	\$	100.061,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	70.307,00	\$	70.307,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	59.251,00	\$	59.251,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	52.142,00	\$	52.142,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	1.421.718,00	\$	1.421.718,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	383.061,00	\$	383.061,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	90.669,00	\$	90.669,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	85.931,00	\$	85.931,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	68.486,00	\$	68.486,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	42.031,00	\$	42.031,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	511.050,00	\$	511.050,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	212.299,00	\$	212.299,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	444.963,00	\$	444.963,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	748.215,00	\$	748.215,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	2.183.930,00	\$	2.183.930,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	34.191,00	\$	34.191,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	31.422,00	\$	31.422,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	26.710,00	\$	26.710,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	23.226,00	\$	23.226,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	875.531,00	\$	875.531,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	290.565,00	\$	290.565,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	1.999.939,00	\$	1.999.939,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	1.015.777,00	\$	1.015.777,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	725.987,00	\$	725.987,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	1.510.402,00	\$	1.510.402,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	2.957.494,00	\$	2.957.494,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	5.916.065,00	\$	5.916.065,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	217.516,00	\$	217.516,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	162.100,00	\$	162.100,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	73.268,00	\$	73.268,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	103.625,00	\$	103.625,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	148.050,00	\$	148.050,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	153.530,00	\$	153.530,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	594.506,00	\$	594.506,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	614.833,00	\$	614.833,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	3.037.964,00	\$	3.037.964,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	108.282,00	\$	108.282,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	183.890,00	\$	183.890,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	85.051,00	\$	85.051,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	7.268.555,00	\$	7.268.555,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	14.585.149,00	\$	14.585.149,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	222.602,00	\$	222.602,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	220.985,00	\$	220.985,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	66.606,00	\$	66.606,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	134.975,00	\$	134.975,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	1.224.867,00	\$	1.224.867,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	148.464,00	\$	148.464,00	CUMPLE

\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	438.072,00	\$	438.072,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	891.765,00	\$	891.765,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	113.747,00	\$	113.747,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	201.538,00	\$	201.538,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	237.732,00	\$	237.732,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	175.554,00	\$	175.554,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	7.313.039,00	\$	7.313.039,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	40.846,00	\$	40.846,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	2.642.424,00	\$	2.642.424,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	720.200,00	\$	720.200,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	81.112,00	\$	81.112,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	684.157,00	\$	684.157,00	CUMPLE

\$ -

\$ -

PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE	VALOR EN PESOS
1,4030%	\$ -
	\$ 87.528.669,00
	\$ 87.528.669,00

PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE	VALOR EN PESOS
1,4030%	\$ -
	\$ 87.528.669,00
	\$ 87.528.669,00

PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE
1,4030%

\$ 87.528.669,00

\$ 87.528.669,00

A =	
I =	
U =	
AIU% =	0,00%

A =	
I =	
U =	
AIU% =	0,00%

A =	25,00%
I =	1,00%
U =	5,00%
AIU% =	31,00%

39	40	41
CONSORCIO URIEL	UNION TEMPORAL PROCIMAB	CONSORCIO SALONES-5G.
PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO
87.528.669,00	\$ 87.528.669,00	\$

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

42					43					
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ENGATIVA					PROINCO INGENIERIA S.A.S.					
TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.I.U	
\$ 27.775.590,00	\$ 917.020,00	\$ 917.020,00	CUMPLE	\$ 27.510.600,00	\$ 930.899,10	\$ 930.899,00	CUMPLE	\$ 27.926.970,00	\$ 924.973,00	
\$ 18.548.799,00	\$ 181.611,00	\$ 181.611,00	CUMPLE	\$ 18.371.769,00	\$ 184.360,23	\$ 184.360,00	CUMPLE	\$ 18.649.858,00	\$ 183.186,00	
\$ 9.310.991,00	\$ 9.222.161,00	\$ 9.222.161,00	CUMPLE	\$ 9.222.161,00	\$ 9.361.742,08	\$ 9.361.742,00	CUMPLE	\$ 9.361.742,00	\$ 9.302.138,00	
\$ 7.220.782,00	\$ 7.151.894,00	\$ 7.151.894,00	CUMPLE	\$ 7.151.894,00	\$ 7.260.140,52	\$ 7.260.141,00	CUMPLE	\$ 7.260.141,00	\$ 7.213.917,00	
\$ 435.575.550,00	\$ 14.380.667,00	\$ 14.380.667,00	CUMPLE	\$ 431.420.010,00	\$ 14.598.324,29	\$ 14.598.324,00	CUMPLE	\$ 437.949.720,00	\$ 14.505.380,00	
\$ 304.644.660,00	\$ 10.057.942,00	\$ 10.057.942,00	CUMPLE	\$ 301.738.260,00	\$ 10.210.172,75	\$ 10.210.173,00	CUMPLE	\$ 306.305.190,00	\$ 10.145.167,00	
\$ 3.888.280,00	\$ 8.753,00	\$ 8.753,00	CUMPLE	\$ 3.851.320,00	\$ 8.885,73	\$ 8.886,00	CUMPLE	\$ 3.909.840,00	\$ 8.829,00	
\$ 3.111.217,00	\$ 37.425,00	\$ 37.425,00	CUMPLE	\$ 3.081.575,00	\$ 37.991,31	\$ 37.991,00	CUMPLE	\$ 3.128.179,00	\$ 37.749,00	
\$ 12.763.825,00	\$ 71.525,00	\$ 71.525,00	CUMPLE	\$ 12.642.044,00	\$ 72.608,06	\$ 72.608,00	CUMPLE	\$ 12.833.464,00	\$ 72.145,00	
\$ 19.754.625,00	\$ 74.888,00	\$ 74.888,00	CUMPLE	\$ 19.565.988,00	\$ 76.021,92	\$ 76.022,00	CUMPLE	\$ 19.862.268,00	\$ 75.538,00	
\$ 1.657.236,00	\$ 98.172,00	\$ 98.172,00	CUMPLE	\$ 1.641.436,00	\$ 99.656,94	\$ 99.657,00	CUMPLE	\$ 1.666.265,00	\$ 99.023,00	
\$ 10.527.166,00	\$ 43.352,00	\$ 43.352,00	CUMPLE	\$ 10.426.633,00	\$ 44.008,14	\$ 44.008,00	CUMPLE	\$ 10.584.408,00	\$ 43.728,00	
\$ 9.988.045,00	\$ 70.284,00	\$ 70.284,00	CUMPLE	\$ 9.892.754,00	\$ 71.347,84	\$ 71.348,00	CUMPLE	\$ 10.042.516,00	\$ 70.893,00	
\$ 584.893,00	\$ 176.303,00	\$ 176.303,00	CUMPLE	\$ 579.314,00	\$ 178.972,20	\$ 178.972,00	CUMPLE	\$ 588.084,00	\$ 177.832,00	
\$ 10.133.806,00	\$ 50.667,00	\$ 50.667,00	CUMPLE	\$ 10.037.133,00	\$ 51.433,22	\$ 51.433,00	CUMPLE	\$ 10.188.877,00	\$ 51.106,00	
\$ 72.789.960,00	\$ 36.047.761,00	\$ 36.047.761,00	CUMPLE	\$ 72.095.522,00	\$ 36.593.357,91	\$ 36.593.358,00	CUMPLE	\$ 73.186.716,00	\$ 36.360.377,00	
\$ 24.816.854,00	\$ 55.250,00	\$ 55.250,00	CUMPLE	\$ 24.580.173,00	\$ 56.086,34	\$ 56.086,00	CUMPLE	\$ 24.952.101,00	\$ 55.729,00	
\$ 13.243.102,00	\$ 88.567,00	\$ 88.567,00	CUMPLE	\$ 13.116.773,00	\$ 89.906,61	\$ 89.907,00	CUMPLE	\$ 13.315.227,00	\$ 89.335,00	
\$ 13.399.889,00	\$ 137.676,00	\$ 137.676,00	CUMPLE	\$ 13.271.966,00	\$ 139.759,97	\$ 139.760,00	CUMPLE	\$ 13.472.864,00	\$ 138.870,00	
\$ 74.763.920,00	\$ 168.297,00	\$ 168.297,00	CUMPLE	\$ 74.050.680,00	\$ 170.843,65	\$ 170.844,00	CUMPLE	\$ 75.171.360,00	\$ 169.756,00	
\$ 52.483.589,00	\$ 216.135,00	\$ 216.135,00	CUMPLE	\$ 51.982.845,00	\$ 219.406,66	\$ 219.407,00	CUMPLE	\$ 52.769.797,00	\$ 218.010,00	
\$ 5.113.098,00	\$ 1.272.441,00	\$ 1.272.441,00	CUMPLE	\$ 5.064.315,00	\$ 1.291.700,61	\$ 1.291.701,00	CUMPLE	\$ 5.140.970,00	\$ 1.283.476,00	
\$ 15.046.764,00	\$ 8.116,00	\$ 8.116,00	CUMPLE	\$ 14.903.532,00	\$ 8.238,59	\$ 8.239,00	CUMPLE	\$ 15.129.398,00	\$ 8.186,00	
\$ 11.850.735,00	\$ 11.497,00	\$ 11.497,00	CUMPLE	\$ 11.737.414,00	\$ 11.670,79	\$ 11.671,00	CUMPLE	\$ 11.915.053,00	\$ 11.597,00	
\$ 6.876.738,00	\$ 15.002,00	\$ 15.002,00	CUMPLE	\$ 6.810.908,00	\$ 15.228,75	\$ 15.229,00	CUMPLE	\$ 6.913.966,00	\$ 15.132,00	
\$ 1.833.034,00	\$ 97.794,00	\$ 97.794,00	CUMPLE	\$ 1.815.546,00	\$ 99.273,11	\$ 99.273,00	CUMPLE	\$ 1.843.003,00	\$ 98.642,00	
\$ 2.755.179,00	\$ 42.015,00	\$ 42.015,00	CUMPLE	\$ 2.728.874,00	\$ 42.650,98	\$ 42.651,00	CUMPLE	\$ 2.770.182,00	\$ 42.380,00	
\$ 27.823.337,00	\$ 1.407.452,00	\$ 1.407.452,00	CUMPLE	\$ 27.557.910,00	\$ 1.428.754,12	\$ 1.428.754,00	CUMPLE	\$ 27.975.003,00	\$ 1.419.657,00	
\$ 4.445.384,00	\$ 1.397.770,00	\$ 1.397.770,00	CUMPLE	\$ 4.402.976,00	\$ 1.418.925,19	\$ 1.418.925,00	CUMPLE	\$ 4.469.614,00	\$ 1.409.897,00	
\$ 5.542.878,00	\$ 1.043.725,00	\$ 1.043.725,00	CUMPLE	\$ 5.489.994,00	\$ 1.059.522,76	\$ 1.059.523,00	CUMPLE	\$ 5.573.091,00	\$ 1.052.777,00	
\$ 1.313.844,00	\$ 1.399.258,00	\$ 1.399.258,00	CUMPLE	\$ 1.301.310,00	\$ 1.420.435,62	\$ 1.420.436,00	CUMPLE	\$ 1.321.005,00	\$ 1.411.392,00	
\$ 11.655.818,00	\$ 1.651.591,00	\$ 1.651.591,00	CUMPLE	\$ 11.544.621,00	\$ 1.676.587,78	\$ 1.676.588,00	CUMPLE	\$ 11.719.350,00	\$ 1.665.914,00	
\$ 7.593.067,00	\$ 1.317.097,00	\$ 1.317.097,00	CUMPLE	\$ 7.520.624,00	\$ 1.337.031,85	\$ 1.337.032,00	CUMPLE	\$ 7.634.453,00	\$ 1.328.520,00	
\$ 7.579.822,00	\$ 1.980.873,00	\$ 1.980.873,00	CUMPLE	\$ 7.507.509,00	\$ 2.010.853,53	\$ 2.010.854,00	CUMPLE	\$ 7.621.137,00	\$ 1.998.052,00	
\$ 7.602.748,00	\$ 403.938,00	\$ 403.938,00	CUMPLE	\$ 7.530.212,00	\$ 410.050,96	\$ 410.051,00	CUMPLE	\$ 7.644.171,00	\$ 407.441,00	
\$ 112.106.450,00	\$ 8.074,00	\$ 8.074,00	CUMPLE	\$ 111.033.793,00	\$ 8.196,67	\$ 8.197,00	CUMPLE	\$ 112.725.291,00	\$ 8.144,00	
\$ 117.396.980,00	\$ 43.225,00	\$ 43.225,00	CUMPLE	\$ 116.275.250,00	\$ 43.879,76	\$ 43.880,00	CUMPLE	\$ 118.037.200,00	\$ 43.600,00	
\$ 42.779.412,00	\$ 123.892,00	\$ 123.892,00	CUMPLE	\$ 42.371.064,00	\$ 125.767,86	\$ 125.768,00	CUMPLE	\$ 43.012.656,00	\$ 124.967,00	
\$ 48.606.273,00	\$ 109.328,00	\$ 109.328,00	CUMPLE	\$ 48.142.585,00	\$ 110.983,20	\$ 110.983,00	CUMPLE	\$ 48.871.364,00	\$ 110.276,00	
\$ 4.958.872,00	\$ 13.062,00	\$ 13.062,00	CUMPLE	\$ 4.911.494,00	\$ 13.299,82	\$ 13.260,00	CUMPLE	\$ 4.985.945,00	\$ 13.175,00	
\$ 40.803.835,00	\$ 1.113.042,00	\$ 1.113.042,00	CUMPLE	\$ 40.414.555,00	\$ 1.129.888,10	\$ 1.129.888,00	CUMPLE	\$ 41.026.233,00	\$ 1.122.694,00	
\$ 123.761.814,00	\$ 146.525,00	\$ 146.525,00	CUMPLE	\$ 122.581.385,00	\$ 148.742,64	\$ 148.743,00	CUMPLE	\$ 124.436.942,00	\$ 147.796,00	
\$ 5.798.870,00	\$ 52.214,00	\$ 52.214,00	CUMPLE	\$ 5.743.540,00	\$ 53.003,91	\$ 53.004,00	CUMPLE	\$ 5.830.440,00	\$ 52.666,00	
\$ 552.767,00	\$ 8.383,00	\$ 8.383,00	CUMPLE	\$ 547.542,00	\$ 8.509,76	\$ 8.510,00	CUMPLE	\$ 555.837,00	\$ 8.455,00	
\$ 3.433.609,00	\$ 81.536,00	\$ 81.536,00	CUMPLE	\$ 3.400.867,00	\$ 82.769,73	\$ 82.770,00	CUMPLE	\$ 3.452.337,00	\$ 82.243,00	
\$ 269.497.950,00	\$ 30.104,00	\$ 30.104,00	CUMPLE	\$ 266.926.574,00	\$ 30.559,68	\$ 30.560,00	CUMPLE	\$ 270.969.841,00	\$ 30.365,00	
\$ 101.632.883,00	\$ 184.741,00	\$ 184.741,00	CUMPLE	\$ 100.663.523,00	\$ 187.536,98	\$ 187.537,00	CUMPLE	\$ 102.187.036,00	\$ 186.343,00	
\$ 23.827.584,00	\$ 39.175,00	\$ 39.175,00	CUMPLE	\$ 23.600.466,00	\$ 39.767,67	\$ 39.768,00	CUMPLE	\$ 23.957.711,00	\$ 39.514,00	
\$ 9.409.294,00	\$ 40.708,00	\$ 40.708,00	CUMPLE	\$ 9.319.551,00	\$ 41.323,95	\$ 41.324,00	CUMPLE	\$ 9.460.576,00	\$ 41.061,00	
\$ 11.858.915,00	\$ 28.518,00	\$ 28.518,00	CUMPLE	\$ 11.745.652,00	\$ 28.949,69	\$ 28.950,00	CUMPLE	\$ 11.923.579,00	\$ 28.765,00	
\$ 2.729.780,00	\$ 34.965,00	\$ 34.965,00	CUMPLE	\$ 2.703.721,00	\$ 35.494,45	\$ 35.494,00	CUMPLE	\$ 2.744.627,00	\$ 35.268,00	
\$ 906.355,00	\$ 46.863,00	\$ 46.863,00	CUMPLE	\$ 897.696,00	\$ 47.572,65	\$ 47.573,00	CUMPLE	\$ 911.297,00	\$ 47.270,00	
\$ 74.844.051,00	\$ 149.465,00	\$ 149.465,00	CUMPLE	\$ 74.129.857,00	\$ 151.726,82	\$ 151.727,00	CUMPLE	\$ 75.251.737,00	\$ 150.761,00	
\$ 8.626.177,00	\$ 61.908,00	\$ 61.908,00	CUMPLE	\$ 8.543.923,00	\$ 62.844,63	\$ 62.845,00	CUMPLE	\$ 8.673.238,00	\$ 62.445,00	
\$ 15.506.283,00	\$ 210.774,00	\$ 210.774,00	CUMPLE	\$ 15.358.364,00	\$ 213.963,61	\$ 213.964,00	CUMPLE	\$ 15.590.808,00	\$ 212.602,00	
\$ 6.845.622,00	\$ 58.506,00	\$ 58.506,00	CUMPLE	\$ 6.780.260,00	\$ 59.391,47	\$ 59.391,00	CUMPLE	\$ 6.882.823,00	\$ 59.014,00	
\$ 1.384.684,00	\$ 67.361,00	\$ 67.361,00	CUMPLE	\$ 1.371.470,00	\$ 68.380,69	\$ 68.381,00	CUMPLE	\$ 1.392.237,00	\$ 67.945,00	
\$ 1.886.105,00	\$ 256.256,00	\$ 256.256,00	CUMPLE	\$ 1.868.106,00	\$ 260.134,56	\$ 260.135,00	CUMPLE	\$ 1.896.384,00	\$ 258.479,00	
\$ 2.614.257,00	\$ 192.086,00	\$ 192.086,00	CUMPLE	\$ 2.589.319,00	\$ 194.993,50	\$ 194.994,00	CUMPLE	\$ 2.628.519,00	\$ 193.752,00	
\$ 25.312.780,00	\$ 167.834,00	\$ 167.834,00	CUMPLE	\$ 25.071.379,00	\$ 170.373,36	\$ 170.373,00	CUMPLE	\$ 25.450.659,00	\$ 169.289,00	
\$ 3.072.539,00	\$ 36.670,00	\$ 36.670,00	CUMPLE	\$ 3.043.243,00	\$ 37.224,96	\$ 37.225,00	CUMPLE	\$ 3.089.303,00	\$ 36.988,00	
\$ 3.744.241,00	\$ 1.372.916,00	\$ 1.372.916,00	CUMPLE	\$ 3.708.521,00	\$ 1.393.694,59	\$ 1.393.695,00	CUMPLE	\$ 3.764.649,00	\$ 1.384.822,00	
\$ 1.513.893,00	\$ 1.499.450,00	\$ 1.499.450,00	CUMPLE	\$ 1.499.450,00	\$ 1.522.145,33	\$ 1.522.145,00	CUMPLE	\$ 1.522.145,00	\$ 1.512.454,00	

										\$	-
										\$	-
\$	5,066,684.00	\$ 1,254,587.00	\$ 1,254,587.00	CUMPLE	\$ 5,018,348.00	\$ 1,273,575.45	\$ 1,273,575.00	CUMPLE	\$ 5,094,300.00	\$ 1,265,467.00	
\$	2,748,598.00	\$ 1,361,187.00	\$ 1,361,187.00	CUMPLE	\$ 2,722,374.00	\$ 1,381,789.31	\$ 1,381,789.00	CUMPLE	\$ 2,763,578.00	\$ 1,372,992.00	
\$	4,509,126.00	\$ 2,233,053.00	\$ 2,233,053.00	CUMPLE	\$ 4,466,106.00	\$ 2,266,851.51	\$ 2,266,852.00	CUMPLE	\$ 4,533,704.00	\$ 2,252,419.00	
\$	33,388,502.00	\$ 3,374,487.00	\$ 3,374,487.00	CUMPLE	\$ 33,069,973.00	\$ 3,425,560.92	\$ 3,425,561.00	CUMPLE	\$ 33,570,498.00	\$ 3,403,751.00	
										\$	-
\$	37,539,432.00	\$ 1,327,903.00	\$ 1,327,903.00	CUMPLE	\$ 37,181,284.00	\$ 1,348,001.79	\$ 1,348,002.00	CUMPLE	\$ 37,744,056.00	\$ 1,339,419.00	
\$	10,819,368.00	\$ 382,720.00	\$ 382,720.00	CUMPLE	\$ 10,716,160.00	\$ 388,511.94	\$ 388,512.00	CUMPLE	\$ 10,878,336.00	\$ 386,039.00	
\$	14,023,455.00	\$ 925,978.00	\$ 925,978.00	CUMPLE	\$ 13,889,670.00	\$ 939,993.12	\$ 939,993.00	CUMPLE	\$ 14,099,895.00	\$ 934,008.00	
\$	4,972,116.00	\$ 2,462,342.00	\$ 2,462,342.00	CUMPLE	\$ 4,924,684.00	\$ 2,499,609.69	\$ 2,499,610.00	CUMPLE	\$ 4,999,220.00	\$ 2,483,696.00	
\$	7,225,636.00	\$ 3,578,351.00	\$ 3,578,351.00	CUMPLE	\$ 7,156,702.00	\$ 3,632,510.79	\$ 3,632,511.00	CUMPLE	\$ 7,265,022.00	\$ 3,609,383.00	
\$	5,140,118.00	\$ 5,091,080.00	\$ 5,091,080.00	CUMPLE	\$ 5,091,080.00	\$ 5,168,134.71	\$ 5,168,135.00	CUMPLE	\$ 5,168,135.00	\$ 5,135,231.00	
\$	10,460,916.00	\$ 10,361,116.00	\$ 10,361,116.00	CUMPLE	\$ 10,361,116.00	\$ 10,517,934.98	\$ 10,517,935.00	CUMPLE	\$ 10,517,935.00	\$ 10,450,970.00	
\$	7,369,382.00	\$ 7,299,076.00	\$ 7,299,076.00	CUMPLE	\$ 7,299,076.00	\$ 7,409,549.95	\$ 7,409,550.00	CUMPLE	\$ 7,409,550.00	\$ 7,362,376.00	
\$	3,995,223.00	\$ 3,957,107.00	\$ 3,957,107.00	CUMPLE	\$ 3,957,107.00	\$ 4,016,999.72	\$ 4,017,000.00	CUMPLE	\$ 4,017,000.00	\$ 3,991,424.00	
										\$	-
\$	2,101,580.00	\$ 2,081,531.00	\$ 2,081,531.00	CUMPLE	\$ 2,081,531.00	\$ 2,113,035.24	\$ 2,113,035.00	CUMPLE	\$ 2,113,035.00	\$ 2,099,582.00	
\$	2,356,719.00	\$ 2,334,235.00	\$ 2,334,235.00	CUMPLE	\$ 2,334,235.00	\$ 2,369,564.68	\$ 2,369,565.00	CUMPLE	\$ 2,369,565.00	\$ 2,354,478.00	
\$	3,024,342.00	\$ 2,995,489.00	\$ 2,995,489.00	CUMPLE	\$ 2,995,489.00	\$ 3,040,827.02	\$ 3,040,827.00	CUMPLE	\$ 3,040,827.00	\$ 3,021,467.00	
\$	17,883,117.00	\$ 5,904,169.00	\$ 5,904,169.00	CUMPLE	\$ 17,712,507.00	\$ 5,963,530.34	\$ 5,963,530.00	CUMPLE	\$ 17,980,590.00	\$ 5,965,371.00	
\$	7,339,493.00	\$ 7,269,472.00	\$ 7,269,472.00	CUMPLE	\$ 7,269,472.00	\$ 7,379,498.55	\$ 7,379,499.00	CUMPLE	\$ 7,379,499.00	\$ 7,332,515.00	
\$	23,801,248.00	\$ 11,787,088.00	\$ 11,787,088.00	CUMPLE	\$ 23,574,176.00	\$ 11,965,490.22	\$ 11,965,490.00	CUMPLE	\$ 23,930,980.00	\$ 11,889,309.00	
										\$	-
\$	9,139,818.00	\$ 889,256.00	\$ 889,256.00	CUMPLE	\$ 9,052,626.00	\$ 902,714.45	\$ 902,714.00	CUMPLE	\$ 9,189,629.00	\$ 896,967.00	
										\$	-
										\$	-
\$	51,392,472.00	\$ 4,241,847.00	\$ 4,241,847.00	CUMPLE	\$ 50,902,164.00	\$ 4,306,048.60	\$ 4,306,049.00	CUMPLE	\$ 51,672,588.00	\$ 4,278,634.00	
\$	597,183.00	\$ 591,486.00	\$ 591,486.00	CUMPLE	\$ 591,486.00	\$ 600,438.50	\$ 600,439.00	CUMPLE	\$ 600,439.00	\$ 596,615.00	
\$	11,471,284.00	\$ 2,840,461.00	\$ 2,840,461.00	CUMPLE	\$ 11,361,844.00	\$ 2,883,452.79	\$ 2,883,453.00	CUMPLE	\$ 11,533,812.00	\$ 2,865,094.00	
\$	2,710,739.00	\$ 2,684,877.00	\$ 2,684,877.00	CUMPLE	\$ 2,684,877.00	\$ 2,725,513.95	\$ 2,725,514.00	CUMPLE	\$ 2,725,514.00	\$ 2,708,161.00	
\$	8,152,995.00	\$ 1,615,043.00	\$ 1,615,043.00	CUMPLE	\$ 8,075,215.00	\$ 1,639,487.27	\$ 1,639,487.00	CUMPLE	\$ 8,197,435.00	\$ 1,629,049.00	
										\$	-
\$	1,336,881.00	\$ 1,324,127.00	\$ 1,324,127.00	CUMPLE	\$ 1,324,127.00	\$ 1,344,167.42	\$ 1,344,167.00	CUMPLE	\$ 1,344,167.00	\$ 1,335,610.00	
\$	3,392,176.00	\$ 839,954.00	\$ 839,954.00	CUMPLE	\$ 3,359,816.00	\$ 852,667.21	\$ 852,667.00	CUMPLE	\$ 3,410,668.00	\$ 847,238.00	
\$	10,713,157.00	\$ 816,227.00	\$ 816,227.00	CUMPLE	\$ 10,610,951.00	\$ 828,580.24	\$ 828,580.00	CUMPLE	\$ 10,771,540.00	\$ 823,305.00	
\$	1,228,780.00	\$ 608,528.00	\$ 608,528.00	CUMPLE	\$ 1,217,056.00	\$ 617,738.36	\$ 617,738.00	CUMPLE	\$ 1,235,476.00	\$ 613,806.00	
\$	5,167,996.00	\$ 2,559,346.00	\$ 2,559,346.00	CUMPLE	\$ 5,118,692.00	\$ 2,598,082.39	\$ 2,598,082.00	CUMPLE	\$ 5,196,164.00	\$ 2,581,541.00	
\$	35,183,768.00	\$ 1,475,052.00	\$ 1,475,052.00	CUMPLE	\$ 34,848,104.00	\$ 1,497,377.16	\$ 1,497,377.00	CUMPLE	\$ 35,375,532.00	\$ 1,487,844.00	
\$	9,179,010.00	\$ 3,030,480.00	\$ 3,030,480.00	CUMPLE	\$ 9,091,440.00	\$ 3,076,347.67	\$ 3,076,348.00	CUMPLE	\$ 9,229,044.00	\$ 3,066,761.00	
\$	18,524,062.00	\$ 3,604,585.00	\$ 3,604,585.00	CUMPLE	\$ 18,347,338.00	\$ 3,659,141.78	\$ 3,659,142.00	CUMPLE	\$ 18,625,033.00	\$ 3,635,845.00	
										\$	-
\$	5,067,575.00	\$ 1,707,221.00	\$ 1,707,221.00	CUMPLE	\$ 5,019,230.00	\$ 1,733,060.57	\$ 1,733,061.00	CUMPLE	\$ 5,095,199.00	\$ 1,722,027.00	
										\$	-
										\$	-
\$	9,334,662.00	\$ 11,120.00	\$ 11,120.00	CUMPLE	\$ 9,244,873.00	\$ 11,288.27	\$ 11,288.00	CUMPLE	\$ 9,384,544.00	\$ 11,217.00	
\$	7,141,555.00	\$ 23,773.00	\$ 23,773.00	CUMPLE	\$ 7,073,418.00	\$ 24,132.82	\$ 24,133.00	CUMPLE	\$ 7,180,533.00	\$ 23,979.00	
\$	5,555,788.00	\$ 31,948.00	\$ 31,948.00	CUMPLE	\$ 5,502,909.00	\$ 32,431.67	\$ 32,432.00	CUMPLE	\$ 5,586,276.00	\$ 32,225.00	
\$	86,917,679.00	\$ 105,185.00	\$ 105,185.00	CUMPLE	\$ 86,088,590.00	\$ 106,776.79	\$ 106,777.00	CUMPLE	\$ 87,391,561.00	\$ 106,097.00	
\$	2,805,064.00	\$ 26,661.00	\$ 26,661.00	CUMPLE	\$ 2,778,385.00	\$ 27,064.60	\$ 27,065.00	CUMPLE	\$ 2,820,487.00	\$ 26,892.00	
										\$	-
\$	4,364,206.00	\$ 4,322,570.00	\$ 4,322,570.00	CUMPLE	\$ 4,322,570.00	\$ 4,387,993.03	\$ 4,387,993.00	CUMPLE	\$ 4,387,993.00	\$ 4,360,056.00	
										\$	-
\$	1,470,879.00	\$ 1,456,846.00	\$ 1,456,846.00	CUMPLE	\$ 1,456,846.00	\$ 1,478,895.68	\$ 1,478,896.00	CUMPLE	\$ 1,478,896.00	\$ 1,469,480.00	
										\$	-
\$	15,186,539.00	\$ 15,041,655.00	\$ 15,041,655.00	CUMPLE	\$ 15,041,655.00	\$ 15,269,316.77	\$ 15,269,317.00	CUMPLE	\$ 15,269,317.00	\$ 15,172,100.00	
										\$	-
\$	90,675.00	\$ 29,937.00	\$ 29,937.00	CUMPLE	\$ 89,811.00	\$ 30,390.69	\$ 30,391.00	CUMPLE	\$ 91,173.00	\$ 30,197.00	
\$	196,852.00	\$ 32,330.00	\$ 32,330.00	CUMPLE	\$ 193,980.00	\$ 32,819.43	\$ 32,819.00	CUMPLE	\$ 196,914.00	\$ 32,611.00	
\$	30,869.00	\$ 30,575.00	\$ 30,575.00	CUMPLE	\$ 30,575.00	\$ 31,037.83	\$ 31,038.00	CUMPLE	\$ 31,038.00	\$ 30,840.00	
\$	30,250.00	\$ 29,961.00	\$ 29,961.00	CUMPLE	\$ 29,961.00	\$ 30,415.58	\$ 30,416.00	CUMPLE	\$ 30,416.00	\$ 30,221.00	
\$	339,000.00	\$ 33,577.00	\$ 33,577.00	CUMPLE	\$ 335,770.00	\$ 34,084.89	\$ 34,085.00	CUMPLE	\$ 340,850.00	\$ 33,868.00	
\$	175,196.00	\$ 43,381.00	\$ 43,381.00	CUMPLE	\$ 173,524.00	\$ 44,038.27	\$ 44,038.00	CUMPLE	\$ 176,152.00	\$ 43,757.00	
										\$	-
\$	179,165.00	\$ 38,577.00	\$ 38,577.00	CUMPLE	\$ 177,454.00	\$ 39,161.14	\$ 39,161.00	CUMPLE	\$ 180,141.00	\$ 38,912.00	
\$	780,690.00	\$ 24,315.00	\$ 24,315.00	CUMPLE	\$ 773,217.00	\$ 24,683.02	\$ 24,683.00	CUMPLE	\$ 784,919.00	\$ 24,526.00	
\$	178,459.00	\$ 21,822.00	\$ 21,822.00	CUMPLE	\$ 176,758.00	\$ 22,152.10	\$ 22,152.00	CUMPLE	\$ 179,431.00	\$ 22,011.00	
\$	682,451.00	\$ 19,652.00	\$ 19,652.00	CUMPLE	\$ 685,655.00	\$ 19,948.68	\$ 19,949.00	CUMPLE	\$ 696,220.00	\$ 19,522.00	
\$	386,551.00	\$ 14,393.00	\$ 14,393.00	CUMPLE	\$ 383,854.00	\$ 14,611.74	\$ 14,612.00	CUMPLE	\$ 388,679.00	\$ 14,518.00	
\$	205,350.00	\$ 40,679.00	\$ 40,679.00	CUMPLE	\$ 203,395.00	\$ 41,293.82	\$ 41,294.00	CUMPLE	\$ 206,470.00	\$ 41,031.00	
\$	1,985,468.00	\$ 33,331.00	\$ 33,331.00	CUMPLE	\$ 1,966,529.00	\$ 33,835.99	\$ 33,836.00	CUMPLE	\$ 1,996,324.00	\$ 33,620.00	
\$	279,580.00	\$ 27,891.00	\$ 27,891.00	CUMPLE	\$ 276,910.00	\$ 28,105.98	\$ 28,110.00	CUMPLE	\$ 281,100.00	\$ 27,931.00	
\$	721,928.00	\$ 23,066.00	\$ 23,066.00	CUMPLE	\$ 715,046.00	\$ 23,414.94	\$ 23,415.00	CUMPLE	\$ 725,865.00	\$ 23,266.00	
\$	1,030,806.00	\$ 18,907.00	\$ 18,907.00	CUMPLE	\$ 1,020,978.00	\$ 19,192.81	\$ 19,193.00	CUMPLE	\$ 1,036,422.00	\$ 19,071.00	
										\$	-
\$	1,425,738.00	\$ 470,712.00	\$ 470,712.00	CUMPLE	\$ 1,412,136.00	\$ 477,835.60	\$ 477,836.00	CUMPLE	\$ 1,433,508.00	\$ 474,794.00	
\$	523,707.00	\$ 172,904.00	\$ 172,904.00	CUMPLE	\$ 518,712.00	\$ 175,521.66	\$ 175,522.00	CUMPLE	\$ 526,566.00	\$ 174,404.00	
\$	1,008,815.00	\$ 199,838.00	\$ 199,838.00	CUMPLE	\$ 999,190.00	\$ 202,862.67	\$ 202,863.00	CUMPLE	\$ 1,014,315.00	\$ 201,571.00	

\$	165.511,00	\$	163.932,00	\$	163.932,00	CUMPLE	\$	163.932,00	\$	166.413,23	\$	166.413,00	CUMPLE	\$	166.413,00	\$	165.353,00
\$	3.957.967,00	\$	301.555,00	\$	301.555,00	CUMPLE	\$	3.920.215,00	\$	306.119,49	\$	306.119,00	CUMPLE	\$	3.979.547,00	\$	304.170,00
\$	818.492,00	\$	202.671,00	\$	202.671,00	CUMPLE	\$	810.684,00	\$	205.738,12	\$	205.738,00	CUMPLE	\$	822.952,00	\$	204.428,00
\$	1.234.398,00	\$	203.770,00	\$	203.770,00	CUMPLE	\$	1.222.620,00	\$	206.854,24	\$	206.854,00	CUMPLE	\$	1.241.124,00	\$	205.537,00
\$	206.488,00	\$	204.498,00	\$	204.498,00	CUMPLE	\$	204.498,00	\$	207.593,08	\$	207.593,00	CUMPLE	\$	207.593,00	\$	206.272,00
\$	25.688,00	\$	25.423,00	\$	25.423,00	CUMPLE	\$	25.423,00	\$	25.808,31	\$	25.808,00	CUMPLE	\$	25.808,00	\$	25.644,00
\$	113.844,00	\$	18.793,00	\$	18.793,00	CUMPLE	\$	112.798,00	\$	19.077,53	\$	19.078,00	CUMPLE	\$	114.468,00	\$	18.956,00
\$	1.613.321,00	\$	285.345,00	\$	285.345,00	CUMPLE	\$	1.597.932,00	\$	289.663,27	\$	289.663,00	CUMPLE	\$	1.622.113,00	\$	287.819,00
\$	3.879.782,00	\$	101.930,00	\$	101.930,00	CUMPLE	\$	3.842.761,00	\$	103.472,97	\$	103.473,00	CUMPLE	\$	3.900.932,00	\$	102.814,00
\$	2.191.045,00	\$	55.360,00	\$	55.360,00	CUMPLE	\$	2.170.112,00	\$	56.199,00	\$	56.199,00	CUMPLE	\$	2.203.001,00	\$	55.841,00
\$	267.554,00	\$	38.406,00	\$	38.406,00	CUMPLE	\$	265.001,00	\$	38.988,22	\$	38.988,00	CUMPLE	\$	269.017,00	\$	38.739,00
\$	414.548,00	\$	26.490,00	\$	26.490,00	CUMPLE	\$	410.595,00	\$	26.890,37	\$	26.890,00	CUMPLE	\$	416.795,00	\$	26.720,00
\$	9.837.220,00	\$	143.285,00	\$	143.285,00	CUMPLE	\$	9.743.380,00	\$	145.454,54	\$	145.455,00	CUMPLE	\$	9.890.940,00	\$	144.528,00
\$	1.989.876,00	\$	140.778,00	\$	140.778,00	CUMPLE	\$	1.970.892,00	\$	142.907,90	\$	142.908,00	CUMPLE	\$	2.000.712,00	\$	141.998,00
\$	4.221.840,00	\$	104.539,00	\$	104.539,00	CUMPLE	\$	4.181.560,00	\$	106.121,79	\$	106.122,00	CUMPLE	\$	4.244.880,00	\$	105.446,00
\$	91.702,00	\$	45.414,00	\$	45.414,00	CUMPLE	\$	90.828,00	\$	46.101,52	\$	46.102,00	CUMPLE	\$	92.204,00	\$	45.808,00
\$	70.824,00	\$	35.075,00	\$	35.075,00	CUMPLE	\$	70.150,00	\$	35.605,80	\$	35.606,00	CUMPLE	\$	71.212,00	\$	35.379,00
\$	624.638,00	\$	618.679,00	\$	618.679,00	CUMPLE	\$	618.679,00	\$	628.042,82	\$	628.043,00	CUMPLE	\$	628.043,00	\$	624.044,00
\$	14.028.545,00	\$	13.894.708,00	\$	13.894.708,00	CUMPLE	\$	13.894.708,00	\$	14.105.009,73	\$	14.105.010,00	CUMPLE	\$	14.105.010,00	\$	14.015.207,00
\$	1.587.429,00	\$	462.437,00	\$	462.437,00	CUMPLE	\$	1.572.286,00	\$	469.435,88	\$	469.436,00	CUMPLE	\$	1.596.082,00	\$	466.447,00
\$	6.062.495,00	\$	178.180,00	\$	178.180,00	CUMPLE	\$	6.004.666,00	\$	180.876,94	\$	180.877,00	CUMPLE	\$	6.095.555,00	\$	179.725,00
\$	4.560.679,00	\$	89.272,00	\$	89.272,00	CUMPLE	\$	4.517.163,00	\$	90.623,18	\$	90.623,00	CUMPLE	\$	4.585.524,00	\$	90.047,00
\$	534.906,00	\$	529.803,00	\$	529.803,00	CUMPLE	\$	529.803,00	\$	537.821,81	\$	537.822,00	CUMPLE	\$	537.822,00	\$	534.398,00
\$	4.718.288,00	\$	33.356,00	\$	33.356,00	CUMPLE	\$	4.673.176,00	\$	33.860,88	\$	33.861,00	CUMPLE	\$	4.743.926,00	\$	33.646,00
\$	931.125,00	\$	23.647,00	\$	23.647,00	CUMPLE	\$	922.233,00	\$	24.004,44	\$	24.004,00	CUMPLE	\$	936.156,00	\$	23.852,00
\$	3.757.821,00	\$	50.985,00	\$	50.985,00	CUMPLE	\$	3.721.905,00	\$	51.796,79	\$	51.797,00	CUMPLE	\$	3.778.261,00	\$	51.428,00
\$	770.148,00	\$	42.378,00	\$	42.378,00	CUMPLE	\$	762.864,00	\$	43.019,00	\$	43.019,00	CUMPLE	\$	774.342,00	\$	42.746,00
\$	2.012.962,00	\$	110.742,00	\$	110.742,00	CUMPLE	\$	1.993.396,00	\$	112.417,65	\$	112.418,00	CUMPLE	\$	2.023.534,00	\$	111.702,00
\$	298.552,00	\$	73.926,00	\$	73.926,00	CUMPLE	\$	295.704,00	\$	75.044,66	\$	75.045,00	CUMPLE	\$	300.180,00	\$	74.567,00
\$	29.667,00	\$	29.384,00	\$	29.384,00	CUMPLE	\$	29.384,00	\$	29.828,70	\$	29.829,00	CUMPLE	\$	29.829,00	\$	29.639,00
\$	151.189,00	\$	41.596,00	\$	41.596,00	CUMPLE	\$	149.746,00	\$	42.225,23	\$	42.225,00	CUMPLE	\$	152.010,00	\$	41.957,00
\$	150.307,00	\$	25.668,00	\$	25.668,00	CUMPLE	\$	148.874,00	\$	26.055,90	\$	26.056,00	CUMPLE	\$	151.125,00	\$	25.890,00
\$	769.312,00	\$	19.097,00	\$	19.097,00	CUMPLE	\$	761.970,00	\$	19.386,69	\$	19.387,00	CUMPLE	\$	773.541,00	\$	19.263,00
\$	104.798,00	\$	51.899,00	\$	51.899,00	CUMPLE	\$	103.798,00	\$	52.684,27	\$	52.684,00	CUMPLE	\$	105.368,00	\$	52.349,00
\$	178.428,00	\$	44.181,00	\$	44.181,00	CUMPLE	\$	176.724,00	\$	44.849,16	\$	44.849,00	CUMPLE	\$	179.396,00	\$	44.564,00
\$	2.292.198,00	\$	39.830,00	\$	39.830,00	CUMPLE	\$	2.270.310,00	\$	40.433,15	\$	40.433,00	CUMPLE	\$	2.304.681,00	\$	40.176,00
\$	722.390,00	\$	71.550,00	\$	71.550,00	CUMPLE	\$	715.500,00	\$	72.632,95	\$	72.633,00	CUMPLE	\$	726.330,00	\$	72.170,00
\$	307.652,00	\$	76.180,00	\$	76.180,00	CUMPLE	\$	304.720,00	\$	77.333,23	\$	77.333,00	CUMPLE	\$	309.332,00	\$	76.840,00
\$	221.064,00	\$	72.985,00	\$	72.985,00	CUMPLE	\$	218.955,00	\$	74.089,67	\$	74.090,00	CUMPLE	\$	222.270,00	\$	73.618,00
\$	376.540,00	\$	74.589,00	\$	74.589,00	CUMPLE	\$	372.945,00	\$	75.718,00	\$	75.718,00	CUMPLE	\$	378.590,00	\$	75.236,00
\$	76.071,00	\$	75.345,00	\$	75.345,00	CUMPLE	\$	75.345,00	\$	76.485,66	\$	76.486,00	CUMPLE	\$	76.486,00	\$	75.999,00
\$	51.617,00	\$	51.124,00	\$	51.124,00	CUMPLE	\$	51.124,00	\$	51.698,27	\$	51.698,00	CUMPLE	\$	51.698,00	\$	51.568,00
\$	58.068.130,00	\$	57.514.144,00	\$	57.514.144,00	CUMPLE	\$	57.514.144,00	\$	58.384.641,99	\$	58.384.642,00	CUMPLE	\$	58.384.642,00	\$	58.012.921,00
\$	6.193.677,00	\$	215.249,00	\$	215.249,00	CUMPLE	\$	6.134.597,00	\$	218.506,69	\$	218.507,00	CUMPLE	\$	6.227.450,00	\$	217.116,00
\$	2.349.390,00	\$	283.778,00	\$	283.778,00	CUMPLE	\$	2.326.980,00	\$	288.072,93	\$	288.073,00	CUMPLE	\$	2.362.199,00	\$	286.239,00
\$	10.196.216,00	\$	99.106,00	\$	99.106,00	CUMPLE	\$	10.098.901,00	\$	100.606,69	\$	100.607,00	CUMPLE	\$	10.251.853,00	\$	99.966,00
\$	2.397.469,00	\$	69.636,00	\$	69.636,00	CUMPLE	\$	2.374.588,00	\$	70.690,22	\$	70.690,00	CUMPLE	\$	2.410.529,00	\$	70.240,00
\$	3.045.501,00	\$	58.686,00	\$	58.686,00	CUMPLE	\$	3.016.460,00	\$	59.574,87	\$	59.575,00	CUMPLE	\$	3.062.155,00	\$	59.195,00
\$	1.600.759,00	\$	51.645,00	\$	51.645,00	CUMPLE	\$	1.585.502,00	\$	52.426,20	\$	52.426,00	CUMPLE	\$	1.609.478,00	\$	52.092,00
\$	15.638.898,00	\$	1.408.154,00	\$	1.408.154,00	CUMPLE	\$	15.489.694,00	\$	1.429.466,76	\$	1.429.467,00	CUMPLE	\$	15.724.137,00	\$	1.420.366,00
\$	5.362.854,00	\$	379.406,00	\$	379.406,00	CUMPLE	\$	5.311.684,00	\$	385.149,17	\$	385.149,00	CUMPLE	\$	5.392.086,00	\$	382.697,00
\$	4.170.774,00	\$	89.804,00	\$	89.804,00	CUMPLE	\$	4.130.984,00	\$	91.162,90	\$	91.163,00	CUMPLE	\$	4.193.498,00	\$	90.583,00
\$	1.203.034,00	\$	85.112,00	\$	85.112,00	CUMPLE	\$	1.191.585,00	\$	86.399,74	\$	86.400,00	CUMPLE	\$	1.209.600,00	\$	85.850,00
\$	2.670.944,00	\$	67.333,00	\$	67.333,00	CUMPLE	\$	2.645.497,00	\$	68.859,69	\$	68.859,00	CUMPLE	\$	2.689.599,00	\$	68.421,00
\$	1.697.178,00	\$	41.630,00	\$	41.630,00	CUMPLE	\$	1.593.194,00	\$	42.260,60	\$	42.261,00	CUMPLE	\$	1.605.918,00	\$	41.391,00
\$	1.533.150,00	\$	506.175,00	\$	506.175,00	CUMPLE	\$	1.518.525,00	\$	513.835,71	\$	513.836,00	CUMPLE	\$	1.541.508,00	\$	510.565,00
\$	9.978.053,00	\$	210.274,00	\$	210.274,00	CUMPLE	\$	9.882.878,00	\$	213.456,64	\$	213.457,00	CUMPLE	\$	10.032.479,00	\$	212.097,00
\$	1.334.889,00	\$	440.718,00	\$	440.718,00	CUMPLE	\$	1.322.154,00	\$	447.388,58	\$	447.389,00	CUMPLE	\$	1.342.167,00	\$	444.540,00
\$	1.496.430,00	\$	741.077,00	\$	741.077,00	CUMPLE	\$	1.482.154,00	\$	752.293,70	\$	752.294,00	CUMPLE	\$	1.504.588,00	\$	747.504,00
\$	6.551.790,00	\$	2.163.094,00	\$	2.163.094,00	CUMPLE	\$	6.489.282,00	\$	2.195.833,79	\$	2.195.834,00	CUMPLE	\$	6.587.502,00	\$	2.181.853,00
\$	2.906.235,00	\$	33.865,00	\$	33.865,00	CUMPLE	\$	2.878.525,00	\$	34.378,33	\$	34.378,00	CUMPLE	\$	2.922.130,00	\$	34.159,00
\$	879.816,00	\$	31.122,00	\$	31.122,00	CUMPLE	\$	871.416,00	\$	31.593,27	\$	31.593,00	CUMPLE	\$	884.604,00	\$	31.392,00
\$	1.148.530,00	\$	26.455,00	\$	26.455,00	CUMPLE	\$	1.137.565,00	\$	26.856,31	\$	26.856,00	CUMPLE	\$	1.154.808,00	\$	26.685,00
\$	603.876,00	\$	23.004,00	\$	23.004,00	CUMPLE	\$	598.104,00	\$	23.352,06	\$	23.352,00	CUMPLE	\$	607.152,00	\$	23.203,00
\$	1.751.062,00	\$	867.178,00	\$	867.178,00	CUMPLE	\$	1.734.356,00	\$	880.302,97	\$	880.303,00	CUMPLE	\$	1.760.606,00	\$	874.698,00
\$	581.130,00	\$	287.793,00	\$	287.793,00	CUMPLE	\$	575.586,00	\$	292.148,34	\$	292.148,00	CUMPLE	\$	584.296,00	\$	290.289,00
\$	1.999.939,00	\$	1.980.859,00	\$	1.980.859,00	CUMPLE	\$	1.980.859,00	\$	2.010.839,52	\$	2.010.840,00	CUMPLE	\$	2.010.840,00	\$	1.998.037,00
\$	19.299.763,00	\$	1.006.086,00	\$	1.006.086,00	CUMPLE	\$	19.115.634,00	\$	1.021.313,99	\$	1.021.314,00	CUMPLE	\$	19.404.966,00	\$	1.014.811,00
\$	3.629.935,00	\$	719.981,00	\$	719.981,00	CUMPLE	\$	3.595.305,00	\$	729.943,79	\$	729.944,00	CUMPLE				

\$	876,144.00	\$ 433,893.00	\$ 433,893.00	CUMPLE	\$ 867,786.00	\$ 440,459.99	\$ 440,460.00	CUMPLE	\$ 880,920.00	\$ 437,656.00
\$	1,783,530.00	\$ 883,257.00	\$ 883,257.00	CUMPLE	\$ 1,766,514.00	\$ 896,625.57	\$ 896,626.00	CUMPLE	\$ 1,793,252.00	\$ 890,917.00
										\$ -
\$	2,047,446.00	\$ 112,662.00	\$ 112,662.00	CUMPLE	\$ 2,027,916.00	\$ 114,366.93	\$ 114,367.00	CUMPLE	\$ 2,058,606.00	\$ 113,639.00
\$	3,023,070.00	\$ 199,615.00	\$ 199,615.00	CUMPLE	\$ 2,994,225.00	\$ 202,636.04	\$ 202,636.00	CUMPLE	\$ 3,039,540.00	\$ 201,346.00
										\$ -
\$	12,599,796.00	\$ 235,464.00	\$ 235,464.00	CUMPLE	\$ 12,479,592.00	\$ 239,027.84	\$ 239,028.00	CUMPLE	\$ 12,668,484.00	\$ 237,506.00
\$	5,793,282.00	\$ 173,879.00	\$ 173,879.00	CUMPLE	\$ 5,738,007.00	\$ 176,510.71	\$ 176,511.00	CUMPLE	\$ 5,824,863.00	\$ 175,387.00
										\$ -
\$	7,313,039.00	\$ 7,243,270.00	\$ 7,243,270.00	CUMPLE	\$ 7,243,270.00	\$ 7,352,900.31	\$ 7,352,900.00	CUMPLE	\$ 7,352,900.00	\$ 7,306,085.00
										\$ -
										\$ -
\$	75,777,499.00	\$ 40,456.00	\$ 40,456.00	CUMPLE	\$ 75,053,971.00	\$ 41,068.50	\$ 41,069.00	CUMPLE	\$ 76,191,209.00	\$ 40,807.00
\$	39,636,360.00	\$ 2,617,214.00	\$ 2,617,214.00	CUMPLE	\$ 39,258,210.00	\$ 2,656,826.72	\$ 2,656,827.00	CUMPLE	\$ 39,852,405.00	\$ 2,639,911.00
\$	2,160,600.00	\$ 713,329.00	\$ 713,329.00	CUMPLE	\$ 2,139,987.00	\$ 724,124.77	\$ 724,125.00	CUMPLE	\$ 2,172,375.00	\$ 719,515.00
\$	16,068,287.00	\$ 80,338.00	\$ 80,338.00	CUMPLE	\$ 15,914,958.00	\$ 81,554.05	\$ 81,554.00	CUMPLE	\$ 16,155,847.00	\$ 81,035.00
\$	135,531,502.00	\$ 677,630.00	\$ 677,630.00	CUMPLE	\$ 134,238,503.00	\$ 687,886.24	\$ 687,886.00	CUMPLE	\$ 136,270,217.00	\$ 683,506.00

	42	43	
	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ENGATIVA	PROINCO INGENIERIA S.A.S.	
HARÁ LA EVALUCIÓN DE O TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PRO
3.916.620.779,00	\$ 4.019.174.981,00	\$ 4.052.536.005,00	\$

44			46				47		
CONSORCIO PROMYM-KA			CONSORCIO E&E ENGATIVA 2025				CONSORCIO SALÓN COMUNAL DGS		
VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.L.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.L.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.L.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.L.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.L.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL
\$ 924.973,00	CUMPLE	\$ 27.749.190,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 183.186,00	CUMPLE	\$ 18.531.096,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 9.302.138,00	CUMPLE	\$ 9.302.138,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 7.213.917,00	CUMPLE	\$ 7.213.917,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 14.505.380,00	CUMPLE	\$ 435.161.400,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 10.145.167,00	CUMPLE	\$ 304.355.010,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 8.829,00	CUMPLE	\$ 3.884.760,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 37.749,00	CUMPLE	\$ 3.108.253,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 72.145,00	CUMPLE	\$ 12.751.629,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 75.538,00	CUMPLE	\$ 19.735.813,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 99.023,00	CUMPLE	\$ 1.655.665,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 43.728,00	CUMPLE	\$ 10.517.065,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 70.893,00	CUMPLE	\$ 9.978.473,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 177.832,00	CUMPLE	\$ 584.338,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 51.106,00	CUMPLE	\$ 10.124.099,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 36.360.377,00	CUMPLE	\$ 72.720.754,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 55.729,00	CUMPLE	\$ 24.793.275,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 89.335,00	CUMPLE	\$ 13.230.514,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 138.870,00	CUMPLE	\$ 13.387.068,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 169.756,00	CUMPLE	\$ 74.692.640,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 218.010,00	CUMPLE	\$ 52.433.803,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 1.283.476,00	CUMPLE	\$ 5.108.234,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 8.186,00	CUMPLE	\$ 15.032.074,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 11.597,00	CUMPLE	\$ 11.839.505,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 15.132,00	CUMPLE	\$ 6.869.928,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 98.642,00	CUMPLE	\$ 1.831.289,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 42.380,00	CUMPLE	\$ 2.752.581,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 1.419.657,00	CUMPLE	\$ 27.796.884,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 1.409.891,00	CUMPLE	\$ 4.441.157,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 1.052.777,00	CUMPLE	\$ 5.537.607,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 1.411.392,00	CUMPLE	\$ 1.312.595,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 1.665.914,00	CUMPLE	\$ 11.644.739,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 1.328.520,00	CUMPLE	\$ 7.585.849,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 1.998.052,00	CUMPLE	\$ 7.572.617,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 407.441,00	CUMPLE	\$ 7.595.515,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 8.144,00	CUMPLE	\$ 111.996.434,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 43.600,00	CUMPLE	\$ 117.284.000,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 124.967,00	CUMPLE	\$ 42.738.714,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 110.276,00	CUMPLE	\$ 48.560.037,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 13.175,00	CUMPLE	\$ 4.953.984,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 1.122.694,00	CUMPLE	\$ 40.765.019,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 147.796,00	CUMPLE	\$ 123.644.691,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 52.666,00	CUMPLE	\$ 5.793.260,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 8.455,00	CUMPLE	\$ 552.245,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 82.243,00	CUMPLE	\$ 3.430.356,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 30.365,00	CUMPLE	\$ 269.240.812,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 186.343,00	CUMPLE	\$ 101.536.437,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 39.514,00	CUMPLE	\$ 23.804.692,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 41.061,00	CUMPLE	\$ 9.400.366,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 28.765,00	CUMPLE	\$ 11.847.383,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 35.288,00	CUMPLE	\$ 2.727.151,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 47.270,00	CUMPLE	\$ 905.493,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 150.761,00	CUMPLE	\$ 74.772.632,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 62.445,00	CUMPLE	\$ 8.618.034,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 212.602,00	CUMPLE	\$ 15.491.564,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 59.014,00	CUMPLE	\$ 6.839.132,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 67.945,00	CUMPLE	\$ 1.383.360,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 258.479,00	CUMPLE	\$ 1.884.312,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 193.752,00	CUMPLE	\$ 2.611.777,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 169.289,00	CUMPLE	\$ 25.288.729,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 36.988,00	CUMPLE	\$ 3.069.634,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 1.384.822,00	CUMPLE	\$ 3.740.681,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE
\$ 1.512.454,00	CUMPLE	\$ 1.512.454,00		\$ -	CUMPLE	\$ -		\$ -	CUMPLE

\$	1.265.467,00	CUMPLE	\$	5.061.868,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	1.372.992,00	CUMPLE	\$	2.745.984,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	2.252.419,00	CUMPLE	\$	4.504.838,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	3.403.751,00	CUMPLE	\$	33.356.760,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	1.339.419,00	CUMPLE	\$	37.503.732,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	386.039,00	CUMPLE	\$	10.809.092,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	934.008,00	CUMPLE	\$	14.010.120,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	2.483.696,00	CUMPLE	\$	4.967.392,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	3.609.383,00	CUMPLE	\$	7.218.766,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	5.135.231,00	CUMPLE	\$	5.135.231,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	10.450.970,00	CUMPLE	\$	10.450.970,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	7.362.376,00	CUMPLE	\$	7.362.376,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	3.991.424,00	CUMPLE	\$	3.991.424,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	2.099.582,00	CUMPLE	\$	2.099.582,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	2.354.478,00	CUMPLE	\$	2.354.478,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	3.021.467,00	CUMPLE	\$	3.021.467,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	5.955.371,00	CUMPLE	\$	17.866.113,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	7.332.515,00	CUMPLE	\$	7.332.515,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	11.889.309,00	CUMPLE	\$	23.778.618,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	896.967,00	CUMPLE	\$	9.131.124,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	4.278.634,00	CUMPLE	\$	51.343.608,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	596.615,00	CUMPLE	\$	596.615,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	2.865.094,00	CUMPLE	\$	11.460.376,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	2.708.161,00	CUMPLE	\$	2.708.161,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	1.629.049,00	CUMPLE	\$	8.145.245,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	1.335.610,00	CUMPLE	\$	1.335.610,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	847.238,00	CUMPLE	\$	3.388.952,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	823.305,00	CUMPLE	\$	10.702.965,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	613.806,00	CUMPLE	\$	1.227.612,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	2.581.541,00	CUMPLE	\$	5.163.082,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	1.487.844,00	CUMPLE	\$	35.150.315,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	3.056.761,00	CUMPLE	\$	9.170.283,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	3.635.845,00	CUMPLE	\$	18.506.451,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	1.722.027,00	CUMPLE	\$	5.062.759,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	11.217,00	CUMPLE	\$	9.325.517,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	23.979,00	CUMPLE	\$	7.134.712,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	32.225,00	CUMPLE	\$	5.550.621,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	106.097,00	CUMPLE	\$	86.835.015,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	26.892,00	CUMPLE	\$	2.802.458,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	4.360.056,00	CUMPLE	\$	4.360.056,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	1.469.480,00	CUMPLE	\$	1.469.480,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	15.172.100,00	CUMPLE	\$	15.172.100,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	30.197,00	CUMPLE	\$	90.591,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	32.611,00	CUMPLE	\$	195.666,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	30.840,00	CUMPLE	\$	30.840,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	30.221,00	CUMPLE	\$	30.221,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	33.668,00	CUMPLE	\$	338.680,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	43.757,00	CUMPLE	\$	175.028,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	38.912,00	CUMPLE	\$	178.995,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	24.526,00	CUMPLE	\$	779.927,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	22.011,00	CUMPLE	\$	178.289,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	19.622,00	CUMPLE	\$	691.788,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	14.518,00	CUMPLE	\$	388.179,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	41.031,00	CUMPLE	\$	205.155,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	33.620,00	CUMPLE	\$	1.983.580,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	27.931,00	CUMPLE	\$	279.310,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	23.266,00	CUMPLE	\$	721.246,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	19.071,00	CUMPLE	\$	1.029.834,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	474.794,00	CUMPLE	\$	1.424.382,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	174.404,00	CUMPLE	\$	523.212,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE
\$	201.571,00	CUMPLE	\$	1.007.855,00		\$	-	CUMPLE	\$	-	CUMPLE

\$	165.353.00	CUMPLE	\$	165.353.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	304.170.00	CUMPLE	\$	3.954.210.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	204.428.00	CUMPLE	\$	817.712.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	205.537.00	CUMPLE	\$	1.233.222.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	206.272.00	CUMPLE	\$	206.272.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	25.644.00	CUMPLE	\$	25.644.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	18.956.00	CUMPLE	\$	113.736.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	287.819.00	CUMPLE	\$	1.611.786.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	102.814.00	CUMPLE	\$	3.876.088.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	55.841.00	CUMPLE	\$	2.188.967.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	38.739.00	CUMPLE	\$	267.299.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	26.720.00	CUMPLE	\$	414.160.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	144.528.00	CUMPLE	\$	9.827.904.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	141.998.00	CUMPLE	\$	1.987.972.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	105.446.00	CUMPLE	\$	4.217.840.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	45.808.00	CUMPLE	\$	91.616.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	35.379.00	CUMPLE	\$	70.758.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	624.044.00	CUMPLE	\$	624.044.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	14.015.207.00	CUMPLE	\$	14.015.207.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	466.447.00	CUMPLE	\$	1.585.920.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	179.725.00	CUMPLE	\$	6.056.733.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	90.047.00	CUMPLE	\$	4.556.378.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	534.398.00	CUMPLE	\$	534.398.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	33.646.00	CUMPLE	\$	4.713.805.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	23.852.00	CUMPLE	\$	930.228.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	51.428.00	CUMPLE	\$	3.754.244.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	42.746.00	CUMPLE	\$	769.428.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	111.702.00	CUMPLE	\$	2.010.636.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	74.567.00	CUMPLE	\$	298.268.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	29.639.00	CUMPLE	\$	29.639.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	41.957.00	CUMPLE	\$	151.045.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	25.890.00	CUMPLE	\$	150.762.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	19.263.00	CUMPLE	\$	768.594.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	52.345.00	CUMPLE	\$	104.698.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	44.564.00	CUMPLE	\$	178.256.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	40.176.00	CUMPLE	\$	2.290.032.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	72.170.00	CUMPLE	\$	721.700.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	76.840.00	CUMPLE	\$	307.360.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	73.618.00	CUMPLE	\$	220.854.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	75.236.00	CUMPLE	\$	376.180.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	75.999.00	CUMPLE	\$	75.999.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	51.568.00	CUMPLE	\$	51.568.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	58.012.921.00	CUMPLE	\$	58.012.921.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	217.116.00	CUMPLE	\$	6.187.806.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	286.239.00	CUMPLE	\$	2.347.160.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	99.966.00	CUMPLE	\$	10.186.535.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	70.240.00	CUMPLE	\$	2.395.184.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	59.195.00	CUMPLE	\$	3.042.623.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	52.092.00	CUMPLE	\$	1.599.224.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	1.420.366.00	CUMPLE	\$	15.624.026.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	382.697.00	CUMPLE	\$	5.357.758.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	90.583.00	CUMPLE	\$	4.166.818.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	85.850.00	CUMPLE	\$	1.201.900.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	68.421.00	CUMPLE	\$	2.658.419.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	41.991.00	CUMPLE	\$	1.595.658.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	510.565.00	CUMPLE	\$	1.531.695.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	212.097.00	CUMPLE	\$	9.968.559.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	444.540.00	CUMPLE	\$	1.333.620.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	747.504.00	CUMPLE	\$	1.495.008.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	2.181.853.00	CUMPLE	\$	6.545.559.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	34.159.00	CUMPLE	\$	2.903.515.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	31.392.00	CUMPLE	\$	878.976.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	26.685.00	CUMPLE	\$	1.147.455.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	23.203.00	CUMPLE	\$	603.278.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	874.698.00	CUMPLE	\$	1.749.396.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	290.289.00	CUMPLE	\$	580.578.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	1.998.037.00	CUMPLE	\$	1.998.037.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	1.014.811.00	CUMPLE	\$	19.281.409.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	725.296.00	CUMPLE	\$	3.626.480.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	1.598.965.00	CUMPLE	\$	3.017.930.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	2.954.682.00	CUMPLE	\$	5.909.364.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	5.910.440.00	CUMPLE	\$	11.820.880.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	217.309.00	CUMPLE	\$	2.607.708.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	161.946.00	CUMPLE	\$	971.676.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	73.198.00	CUMPLE	\$	2.195.940.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	103.527.00	CUMPLE	\$	11.284.443.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	147.910.00	CUMPLE	\$	887.460.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	153.384.00	CUMPLE	\$	7.209.048.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	593.941.00	CUMPLE	\$	3.563.646.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	614.249.00	CUMPLE	\$	4.913.992.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	3.035.076.00	CUMPLE	\$	3.035.076.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	108.180.00	CUMPLE	\$	15.361.560.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	183.715.00	CUMPLE	\$	1.837.150.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	84.970.00	CUMPLE	\$	10.876.160.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	7.261.645.00	CUMPLE	\$	7.261.645.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	14.571.282.00	CUMPLE	\$	14.571.282.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	222.390.00	CUMPLE	\$	19.125.540.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	220.775.00	CUMPLE	\$	2.870.075.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	66.542.00	CUMPLE	\$	1.463.924.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	134.847.00	CUMPLE	\$	269.694.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	1.223.702.00	CUMPLE	\$	1.223.702.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	148.322.00	CUMPLE	\$	1.186.576.00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE

\$	437.656,00	CUMPLE	\$	875.312,00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	890.917,00	CUMPLE	\$	1.781.834,00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	113.639,00	CUMPLE	\$	2.045.502,00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	201.346,00	CUMPLE	\$	3.020.190,00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	237.506,00	CUMPLE	\$	12.587.818,00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	175.387,00	CUMPLE	\$	5.787.771,00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	7.306.085,00	CUMPLE	\$	7.306.085,00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	40.807,00	CUMPLE	\$	75.705.146,00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	2.639.911,00	CUMPLE	\$	38.598.865,00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	719.515,00	CUMPLE	\$	2.158.545,00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	81.035,00	CUMPLE	\$	16.053.034,00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE
\$	683.506,00	CUMPLE	\$	135.402.539,00		\$	-	CUMPLE	\$	-		\$	-	CUMPLE

\$ 3.911.685.263,00

\$ -

PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE	VALOR EN PESOS
1,4030%	\$ 37.559.194,00
	\$ 87.528.669,00
	\$ 4.036.773.126,00

PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE	VALOR EN PESOS
1,4030%	\$ -
	\$ 87.528.669,00
	\$ 87.528.669,00

PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE
1,4030%

\$ 1.323.906.973,00

\$ 5.360.680.099,00

\$ 87.528.669,00

A =	25,00%
I =	1,00%
U =	5,00%
AIU% =	31,00%

A =	
I =	
U =	
AIU% =	0,00%

A =	
I =	
U =	
AIU% =	0,00%

44	46	47
CONSORCIO PROMYM-KA	CONSORCIO E&E ENGATIVA 2025	CONSORCIO SALÓN COMUNAL D
PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO
4.036.773.126,00	\$ 87.528.669,00	\$

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

[illegible]

[illegible]

	48	49	
GS810.	CONSORCIO BELÉN 25	CONSORCIO URBANO GI	
PARÁ LA EVALUCIÓN DE O TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PRO
87.528.669,00	\$ 87.528.669,00	\$ 87.528.669,00	\$

	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	

50			51				52		
CONSORCIO INFRACOSTA 24			UNIOBRAS S.A.S				UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES		
VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.L.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACION CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.L.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.L.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACION CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.L.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MAS A.L.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACION CONTRA EL VALOR OFICIAL
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 970.638,00	\$ 970.638,00	CUMPLE	\$ 29.119.140,00	\$ 916.811,36	\$ 916.811,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 192.230,00	\$ 192.230,00	CUMPLE	\$ 19.445.987,00	\$ 181.569,93	\$ 181.570,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 9.761.382,00	\$ 9.761.382,00	CUMPLE	\$ 9.761.382,00	\$ 9.220.060,34	\$ 9.220.060,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 7.570.066,00	\$ 7.570.066,00	CUMPLE	\$ 7.570.066,00	\$ 7.150.264,27	\$ 7.150.264,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 6.079.461,00	\$ 6.079.461,00	CUMPLE	\$ 182.383.830,00	\$ 14.377.391,48	\$ 14.377.391,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 4.252.018,00	\$ 4.252.018,00	CUMPLE	\$ 127.560.540,00	\$ 10.055.650,39	\$ 10.055.650,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 9.265,00	\$ 9.265,00	CUMPLE	\$ 4.076.600,00	\$ 8.750,80	\$ 8.751,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 39.613,00	\$ 39.613,00	CUMPLE	\$ 3.261.734,00	\$ 37.416,22	\$ 37.416,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 75.707,00	\$ 75.707,00	CUMPLE	\$ 13.381.212,00	\$ 71.508,97	\$ 71.509,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 79.267,00	\$ 79.267,00	CUMPLE	\$ 20.710.089,00	\$ 74.871,74	\$ 74.872,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 103.912,00	\$ 103.912,00	CUMPLE	\$ 1.737.409,00	\$ 98.149,13	\$ 98.149,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 45.887,00	\$ 45.887,00	CUMPLE	\$ 11.036.328,00	\$ 43.342,66	\$ 43.343,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 74.393,00	\$ 74.393,00	CUMPLE	\$ 10.471.112,00	\$ 70.268,40	\$ 70.268,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 186.612,00	\$ 186.612,00	CUMPLE	\$ 613.188,00	\$ 176.263,12	\$ 176.263,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 53.629,00	\$ 53.629,00	CUMPLE	\$ 10.623.905,00	\$ 50.655,08	\$ 50.655,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 38.155.479,00	\$ 38.155.479,00	CUMPLE	\$ 76.310.958,00	\$ 36.039.548,86	\$ 36.039.549,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 58.481,00	\$ 58.481,00	CUMPLE	\$ 26.017.612,00	\$ 55.237,46	\$ 55.237,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 93.745,00	\$ 93.745,00	CUMPLE	\$ 13.883.635,00	\$ 88.546,83	\$ 88.547,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 145.726,00	\$ 145.726,00	CUMPLE	\$ 14.047.986,00	\$ 137.645,63	\$ 137.646,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 178.137,00	\$ 178.137,00	CUMPLE	\$ 78.380.280,00	\$ 168.259,02	\$ 168.259,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 228.773,00	\$ 228.773,00	CUMPLE	\$ 55.022.423,00	\$ 216.085,81	\$ 216.086,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.346.841,00	\$ 1.346.841,00	CUMPLE	\$ 5.360.427,00	\$ 1.272.151,48	\$ 1.272.151,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 8.590,00	\$ 8.590,00	CUMPLE	\$ 15.773.945,00	\$ 8.114,14	\$ 8.114,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 12.169,00	\$ 12.169,00	CUMPLE	\$ 12.423.467,00	\$ 11.495,25	\$ 11.495,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 15.879,00	\$ 15.879,00	CUMPLE	\$ 7.209.066,00	\$ 14.999,50	\$ 15.000,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 103.512,00	\$ 103.512,00	CUMPLE	\$ 1.921.700,00	\$ 97.771,85	\$ 97.772,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 44.472,00	\$ 44.472,00	CUMPLE	\$ 2.888.456,00	\$ 42.005,19	\$ 42.005,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.489.746,00	\$ 1.489.746,00	CUMPLE	\$ 28.169.227,00	\$ 1.407.131,26	\$ 1.407.131,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.479.497,00	\$ 1.479.497,00	CUMPLE	\$ 4.660.416,00	\$ 1.397.451,67	\$ 1.397.452,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.104.752,00	\$ 1.104.752,00	CUMPLE	\$ 5.810.996,00	\$ 1.043.487,05	\$ 1.043.487,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.481.072,00	\$ 1.481.072,00	CUMPLE	\$ 1.377.397,00	\$ 1.398.938,52	\$ 1.398.939,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.748.160,00	\$ 1.748.160,00	CUMPLE	\$ 12.219.638,00	\$ 1.651.214,39	\$ 1.651.214,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.394.108,00	\$ 1.394.108,00	CUMPLE	\$ 7.960.357,00	\$ 1.316.797,59	\$ 1.316.798,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 2.096.695,00	\$ 2.096.695,00	CUMPLE	\$ 7.946.474,00	\$ 1.980.422,63	\$ 1.980.423,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 427.556,00	\$ 427.556,00	CUMPLE	\$ 7.970.499,00	\$ 403.845,49	\$ 403.845,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 8.546,00	\$ 8.546,00	CUMPLE	\$ 117.524.745,00	\$ 8.072,22	\$ 8.072,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 45.753,00	\$ 45.753,00	CUMPLE	\$ 123.075.570,00	\$ 43.215,59	\$ 43.216,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 131.136,00	\$ 131.136,00	CUMPLE	\$ 44.848.512,00	\$ 123.863,12	\$ 123.863,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 115.721,00	\$ 115.721,00	CUMPLE	\$ 50.957.742,00	\$ 109.303,78	\$ 109.304,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 13.826,00	\$ 13.826,00	CUMPLE	\$ 5.198.769,00	\$ 13.059,39	\$ 13.059,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.178.121,00	\$ 1.178.121,00	CUMPLE	\$ 42.777.574,00	\$ 1.112.788,67	\$ 1.112.789,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 155.092,00	\$ 155.092,00	CUMPLE	\$ 129.748.453,00	\$ 146.492,06	\$ 146.492,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 55.267,00	\$ 55.267,00	CUMPLE	\$ 6.079.370,00	\$ 52.200,88	\$ 52.201,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 8.873,00	\$ 8.873,00	CUMPLE	\$ 579.547,00	\$ 8.381,38	\$ 8.381,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 86.303,00	\$ 86.303,00	CUMPLE	\$ 3.599.698,00	\$ 81.517,37	\$ 81.517,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 31.864,00	\$ 31.864,00	CUMPLE	\$ 282.532.167,00	\$ 30.097,25	\$ 30.097,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 195.543,00	\$ 195.543,00	CUMPLE	\$ 106.549.425,00	\$ 184.699,52	\$ 184.700,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 41.465,00	\$ 41.465,00	CUMPLE	\$ 24.980.046,00	\$ 39.166,38	\$ 39.166,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 43.089,00	\$ 43.089,00	CUMPLE	\$ 9.864.649,00	\$ 40.699,08	\$ 40.699,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 30.186,00	\$ 30.186,00	CUMPLE	\$ 12.432.647,00	\$ 28.510,84	\$ 28.511,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 37.009,00	\$ 37.009,00	CUMPLE	\$ 2.861.776,00	\$ 34.957,35	\$ 34.957,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 49.603,00	\$ 49.603,00	CUMPLE	\$ 950.183,00	\$ 46.852,15	\$ 46.852,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 158.204,00	\$ 158.204,00	CUMPLE	\$ 78.464.121,00	\$ 149.430,39	\$ 149.430,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 65.527,00	\$ 65.527,00	CUMPLE	\$ 9.043.381,00	\$ 61.893,57	\$ 61.894,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 223.098,00	\$ 223.098,00	CUMPLE	\$ 16.256.370,00	\$ 210.725,29	\$ 210.725,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 61.927,00	\$ 61.927,00	CUMPLE	\$ 7.176.720,00	\$ 58.492,81	\$ 58.493,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 71.300,00	\$ 71.300,00	CUMPLE	\$ 1.451.668,00	\$ 67.345,79	\$ 67.346,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 271.240,00	\$ 271.240,00	CUMPLE	\$ 1.977.340,00	\$ 256.198,01	\$ 256.198,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 203.317,00	\$ 203.317,00	CUMPLE	\$ 2.740.713,00	\$ 192.042,07	\$ 192.042,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 177.647,00	\$ 177.647,00	CUMPLE	\$ 26.537.264,00	\$ 167.795,28	\$ 167.795,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 38.814,00	\$ 38.814,00	CUMPLE	\$ 3.221.174,00	\$ 36.661,66	\$ 36.662,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.453.190,00	\$ 1.453.190,00	CUMPLE	\$ 3.925.357,00	\$ 1.372.603,59	\$ 1.372.604,00	CUMPLE
\$ -	CUMPLE	\$ -	\$ 1.587.123,00	\$ 1.587.123,00	CUMPLE	\$ 1.587.123,00	\$ 1.499.108,98	\$ 1.499.109,00	CUMPLE

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	459.263,00	\$	459.263,00	CUMPLE	\$	918.526,00	\$	433.793,40	\$	433.793,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	934.901,00	\$	934.901,00	CUMPLE	\$	1.869.802,00	\$	883.055,28	\$	883.055,00	CUMPLE
												\$	-			
\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	119.249,00	\$	119.249,00	CUMPLE	\$	2.146.482,00	\$	112.636,42	\$	112.636,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	211.286,00	\$	211.286,00	CUMPLE	\$	3.169.290,00	\$	199.569,33	\$	199.569,00	CUMPLE
												\$	-			
\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	249.232,00	\$	249.232,00	CUMPLE	\$	13.209.296,00	\$	235.410,93	\$	235.411,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	184.046,00	\$	184.046,00	CUMPLE	\$	6.073.518,00	\$	173.839,62	\$	173.840,00	CUMPLE
												\$	-			
\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	7.666.785,00	\$	7.666.785,00	CUMPLE	\$	7.666.785,00	\$	7.241.619,74	\$	7.241.620,00	CUMPLE
												\$	-			
\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	42.822,00	\$	42.822,00	CUMPLE	\$	79.443.374,00	\$	40.447,56	\$	40.448,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	2.770.243,00	\$	2.770.243,00	CUMPLE	\$	41.553.845,00	\$	2.616.617,59	\$	2.616.618,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	755.037,00	\$	755.037,00	CUMPLE	\$	2.265.111,00	\$	713.166,62	\$	713.167,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	85.036,00	\$	85.036,00	CUMPLE	\$	16.845.632,00	\$	80.320,03	\$	80.320,00	CUMPLE
\$	-	CUMPLE	\$	-	\$	717.251,00	\$	717.251,00	CUMPLE	\$	142.087.423,00	\$	677.475,67	\$	677.476,00	CUMPLE

\$ -

\$ 3.596.028.277,00

PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE	VALOR EN PESOS
1,4030%	\$ -
	\$ 87.528.669,00
	\$ 87.528.669,00

PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE	VALOR EN PESOS
1,4030%	\$ 34.421.784,00
	\$ 87.528.669,00
	\$ 3.717.978.730,00

PORCENTAJE FIJO NO OFERTABLE
1,4030%

\$ 87.528.669,00

\$ 1.249.611.958,00

\$ 4.967.590.688,00

A =	
I =	
U =	
AIU% =	0,00%

A =	25,00%
I =	1,00%
U =	5,00%
AIU% =	31,00%

A =	25,00%
I =	1,00%
U =	5,00%
AIU% =	31,00%

50	51	52
CONSORCIO INFRACOSTA 24	UNIOBRAS S.A.S	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION
PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO
87.528.669,00	\$ 3.717.978.730,00	\$

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

	54				55				
C&G.	GRUPO MSG S.A.S				GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑÍA S.A.S INCO S.A.S				
TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U APROXIMADO AL PESO	VERIFICACIÓN CONTRA EL VALOR OFICIAL	TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTO MÁS A.I.U
\$ 27.504.330,00	\$ 923.515,28	\$ 923.515,00	CUMPLE	\$ 27.705.450,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 18.367.621,00	\$ 182.897,57	\$ 182.898,00	CUMPLE	\$ 18.501.962,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 9.220.060,00	\$ 9.287.481,21	\$ 9.287.481,00	CUMPLE	\$ 9.287.481,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 7.150.264,00	\$ 7.202.550,63	\$ 7.202.551,00	CUMPLE	\$ 7.202.551,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 431.321.730,00	\$ 14.482.525,05	\$ 14.482.525,00	CUMPLE	\$ 434.475.750,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 301.669.500,00	\$ 10.129.181,69	\$ 10.129.182,00	CUMPLE	\$ 303.875.460,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 3.850.440,00	\$ 8.814,79	\$ 8.815,00	CUMPLE	\$ 3.878.600,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 3.080.833,00	\$ 37.689,99	\$ 37.690,00	CUMPLE	\$ 3.103.395,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 12.639.216,00	\$ 72.031,76	\$ 72.032,00	CUMPLE	\$ 12.731.656,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 19.561.807,00	\$ 75.418,75	\$ 75.419,00	CUMPLE	\$ 19.704.722,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 1.641.051,00	\$ 98.867,00	\$ 98.867,00	CUMPLE	\$ 1.653.056,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 10.424.468,00	\$ 43.659,55	\$ 43.660,00	CUMPLE	\$ 10.500.710,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 9.890.502,00	\$ 70.781,71	\$ 70.782,00	CUMPLE	\$ 9.962.850,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 579.183,00	\$ 177.551,92	\$ 177.552,00	CUMPLE	\$ 583.418,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 10.034.756,00	\$ 51.025,55	\$ 51.026,00	CUMPLE	\$ 10.108.251,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 72.079.098,00	\$ 36.303.086,08	\$ 36.303.086,00	CUMPLE	\$ 72.606.172,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 24.574.389,00	\$ 55.641,38	\$ 55.641,00	CUMPLE	\$ 24.754.124,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 13.113.811,00	\$ 89.193,85	\$ 89.194,00	CUMPLE	\$ 13.209.631,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 13.269.074,00	\$ 138.651,59	\$ 138.652,00	CUMPLE	\$ 13.366.053,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 74.033.960,00	\$ 169.488,84	\$ 169.489,00	CUMPLE	\$ 74.575.160,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 51.971.060,00	\$ 217.666,02	\$ 217.666,00	CUMPLE	\$ 52.351.067,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 5.063.161,00	\$ 1.281.453,85	\$ 1.281.454,00	CUMPLE	\$ 5.100.187,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 14.899.859,00	\$ 8.173,28	\$ 8.173,00	CUMPLE	\$ 15.008.202,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 11.735.373,00	\$ 11.578,38	\$ 11.578,00	CUMPLE	\$ 11.820.108,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 6.810.000,00	\$ 15.108,56	\$ 15.109,00	CUMPLE	\$ 6.859.486,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 1.815.137,00	\$ 98.486,21	\$ 98.486,00	CUMPLE	\$ 1.828.393,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 2.728.225,00	\$ 42.312,73	\$ 42.313,00	CUMPLE	\$ 2.748.229,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 27.551.625,00	\$ 1.417.420,55	\$ 1.417.421,00	CUMPLE	\$ 27.753.103,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 4.401.974,00	\$ 1.407.669,87	\$ 1.407.670,00	CUMPLE	\$ 4.434.161,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 5.488.742,00	\$ 1.051.118,08	\$ 1.051.118,00	CUMPLE	\$ 5.528.881,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 1.301.013,00	\$ 1.409.168,50	\$ 1.409.169,00	CUMPLE	\$ 1.310.527,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 11.541.986,00	\$ 1.663.289,00	\$ 1.663.289,00	CUMPLE	\$ 11.626.390,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 7.518.917,00	\$ 1.326.426,27	\$ 1.326.426,00	CUMPLE	\$ 7.573.892,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 7.505.803,00	\$ 1.994.903,62	\$ 1.994.904,00	CUMPLE	\$ 7.560.686,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 7.528.478,00	\$ 406.798,91	\$ 406.799,00	CUMPLE	\$ 7.583.547,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 111.006.289,00	\$ 8.131,08	\$ 8.131,00	CUMPLE	\$ 111.817.658,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 116.251.040,00	\$ 43.531,36	\$ 43.531,00	CUMPLE	\$ 117.098.390,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 42.361.146,00	\$ 124.769,69	\$ 124.770,00	CUMPLE	\$ 42.671.340,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 48.132.016,00	\$ 110.102,65	\$ 110.103,00	CUMPLE	\$ 48.483.856,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 4.910.366,00	\$ 13.154,44	\$ 13.154,00	CUMPLE	\$ 4.946.087,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 40.405.369,00	\$ 1.120.925,36	\$ 1.120.925,00	CUMPLE	\$ 40.700.787,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 122.553.777,00	\$ 147.562,88	\$ 147.563,00	CUMPLE	\$ 123.449.765,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 5.742.110,00	\$ 52.583,49	\$ 52.583,00	CUMPLE	\$ 5.784.130,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 547.411,00	\$ 8.442,12	\$ 8.442,00	CUMPLE	\$ 551.395,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 3.400.074,00	\$ 82.113,56	\$ 82.114,00	CUMPLE	\$ 3.424.975,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 266.864.506,00	\$ 30.317,13	\$ 30.317,00	CUMPLE	\$ 268.815.205,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 100.641.183,00	\$ 186.049,24	\$ 186.049,00	CUMPLE	\$ 101.376.240,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 23.595.044,00	\$ 39.452,19	\$ 39.452,00	CUMPLE	\$ 23.767.341,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 9.317.491,00	\$ 40.996,67	\$ 40.997,00	CUMPLE	\$ 9.385.714,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 11.742.769,00	\$ 28.720,06	\$ 28.720,00	CUMPLE	\$ 11.828.849,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 2.703.102,00	\$ 35.212,43	\$ 35.212,00	CUMPLE	\$ 2.722.821,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 897.486,00	\$ 47.195,31	\$ 47.195,00	CUMPLE	\$ 904.056,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 74.112.498,00	\$ 150.523,67	\$ 150.524,00	CUMPLE	\$ 74.655.087,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 8.541.991,00	\$ 62.346,17	\$ 62.346,00	CUMPLE	\$ 8.604.371,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 15.354.793,00	\$ 212.266,91	\$ 212.267,00	CUMPLE	\$ 15.467.153,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 6.778.754,00	\$ 58.920,83	\$ 58.921,00	CUMPLE	\$ 6.828.355,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 1.371.165,00	\$ 67.838,18	\$ 67.838,00	CUMPLE	\$ 1.381.182,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 1.867.683,00	\$ 258.071,43	\$ 258.071,00	CUMPLE	\$ 1.881.338,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 2.588.726,00	\$ 193.446,48	\$ 193.446,00	CUMPLE	\$ 2.607.652,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 25.065.553,00	\$ 169.022,30	\$ 169.022,00	CUMPLE	\$ 25.248.844,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 3.042.579,00	\$ 36.929,70	\$ 36.930,00	CUMPLE	\$ 3.064.821,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 3.707.678,00	\$ 1.382.639,86	\$ 1.382.640,00	CUMPLE	\$ 3.734.787,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		
\$ 1.499.109,00	\$ 1.510.070,69	\$ 1.510.071,00	CUMPLE	\$ 1.510.071,00	\$ -	CUMPLE	\$ -		

\$	5.017.204,00	\$ 1.263.473,16	\$ 1.263.473,00	CUMPLE	\$ 5.053.892,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	2.721.756,00	\$ 1.370.828,65	\$ 1.370.829,00	CUMPLE	\$ 2.741.658,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	4.465.088,00	\$ 2.248.869,95	\$ 2.248.870,00	CUMPLE	\$ 4.497.740,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	33.062.436,00	\$ 3.398.388,01	\$ 3.398.388,00	CUMPLE	\$ 33.304.202,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	37.172.828,00	\$ 1.337.308,43	\$ 1.337.308,00	CUMPLE	\$ 37.444.624,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	10.713.724,00	\$ 385.430,57	\$ 385.431,00	CUMPLE	\$ 10.792.068,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	13.886.505,00	\$ 932.536,78	\$ 932.537,00	CUMPLE	\$ 13.988.055,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	4.923.562,00	\$ 2.479.782,22	\$ 2.479.782,00	CUMPLE	\$ 4.959.564,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	7.155.074,00	\$ 3.603.696,03	\$ 3.603.696,00	CUMPLE	\$ 7.207.392,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	5.089.920,00	\$ 5.127.139,71	\$ 5.127.140,00	CUMPLE	\$ 5.127.140,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	10.358.756,00	\$ 10.434.502,90	\$ 10.434.503,00	CUMPLE	\$ 10.434.503,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	7.297.413,00	\$ 7.350.775,16	\$ 7.350.775,00	CUMPLE	\$ 7.350.775,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	3.956.205,00	\$ 3.985.135,39	\$ 3.985.135,00	CUMPLE	\$ 3.985.135,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	2.081.057,00	\$ 2.096.274,00	\$ 2.096.274,00	CUMPLE	\$ 2.096.274,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	2.333.703,00	\$ 2.350.768,08	\$ 2.350.768,00	CUMPLE	\$ 2.350.768,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	2.994.807,00	\$ 3.016.706,10	\$ 3.016.706,00	CUMPLE	\$ 3.016.706,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	17.708.469,00	\$ 5.945.987,64	\$ 5.945.988,00	CUMPLE	\$ 17.837.964,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	7.267.816,00	\$ 7.320.961,48	\$ 7.320.961,00	CUMPLE	\$ 7.320.961,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	23.568.808,00	\$ 11.870.575,87	\$ 11.870.576,00	CUMPLE	\$ 23.741.152,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	9.050.549,00	\$ 895.554,15	\$ 895.554,00	CUMPLE	\$ 9.116.740,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	50.890.560,00	\$ 4.271.892,08	\$ 4.271.892,00	CUMPLE	\$ 51.262.704,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	591.351,00	\$ 595.674,98	\$ 595.675,00	CUMPLE	\$ 595.675,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	11.359.252,00	\$ 2.860.579,58	\$ 2.860.580,00	CUMPLE	\$ 11.442.320,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	2.684.266,00	\$ 2.703.894,24	\$ 2.703.894,00	CUMPLE	\$ 2.703.894,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	8.073.380,00	\$ 1.626.482,08	\$ 1.626.482,00	CUMPLE	\$ 8.132.410,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	1.323.826,00	\$ 1.333.505,61	\$ 1.333.506,00	CUMPLE	\$ 1.333.506,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	3.359.044,00	\$ 845.902,89	\$ 845.903,00	CUMPLE	\$ 3.383.612,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	10.608.533,00	\$ 822.008,09	\$ 822.008,00	CUMPLE	\$ 10.686.104,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	1.216.778,00	\$ 612.838,43	\$ 612.838,00	CUMPLE	\$ 1.225.676,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	5.117.526,00	\$ 2.577.473,45	\$ 2.577.473,00	CUMPLE	\$ 5.154.946,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	34.840.142,00	\$ 1.485.499,75	\$ 1.485.500,00	CUMPLE	\$ 35.094.938,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	9.089.367,00	\$ 3.051.944,52	\$ 3.051.945,00	CUMPLE	\$ 9.155.835,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	18.343.159,00	\$ 3.630.116,04	\$ 3.630.116,00	CUMPLE	\$ 18.477.290,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	5.018.089,00	\$ 1.719.313,24	\$ 1.719.313,00	CUMPLE	\$ 5.054.780,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	9.243.211,00	\$ 11.199,25	\$ 11.199,00	CUMPLE	\$ 9.310.552,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	7.071.633,00	\$ 23.941,19	\$ 23.941,00	CUMPLE	\$ 7.123.405,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	5.501.531,00	\$ 32.174,03	\$ 32.174,00	CUMPLE	\$ 5.541.836,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	86.069.765,00	\$ 105.930,24	\$ 105.930,00	CUMPLE	\$ 86.698.334,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	2.777.760,00	\$ 26.849,35	\$ 26.849,00	CUMPLE	\$ 2.797.977,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	4.321.585,00	\$ 4.353.186,43	\$ 4.353.186,00	CUMPLE	\$ 4.353.186,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	1.456.514,00	\$ 1.467.164,79	\$ 1.467.165,00	CUMPLE	\$ 1.467.165,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	15.038.229,00	\$ 15.148.194,69	\$ 15.148.195,00	CUMPLE	\$ 15.148.195,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	89.790,00	\$ 30.148,98	\$ 30.149,00	CUMPLE	\$ 90.447,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	193.938,00	\$ 32.559,13	\$ 32.559,00	CUMPLE	\$ 195.354,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	30.568,00	\$ 30.791,38	\$ 30.791,00	CUMPLE	\$ 30.791,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	29.954,00	\$ 30.173,67	\$ 30.174,00	CUMPLE	\$ 30.174,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	335.690,00	\$ 33.814,49	\$ 33.814,00	CUMPLE	\$ 338.140,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	173.484,00	\$ 43.688,30	\$ 43.688,00	CUMPLE	\$ 174.752,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	177.413,00	\$ 38.850,33	\$ 38.850,00	CUMPLE	\$ 178.710,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	773.058,00	\$ 24.487,69	\$ 24.488,00	CUMPLE	\$ 778.718,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	176.716,00	\$ 21.976,27	\$ 21.976,00	CUMPLE	\$ 178.006,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	685.680,00	\$ 19.795,73	\$ 19.791,00	CUMPLE	\$ 690.705,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	382.747,00	\$ 14.495,23	\$ 14.495,00	CUMPLE	\$ 385.567,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	203.345,00	\$ 40.966,65	\$ 40.967,00	CUMPLE	\$ 204.835,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	1.966.116,00	\$ 33.567,35	\$ 33.567,00	CUMPLE	\$ 1.980.453,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	276.860,00	\$ 27.887,19	\$ 27.887,00	CUMPLE	\$ 278.870,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	714.891,00	\$ 23.229,20	\$ 23.229,00	CUMPLE	\$ 720.099,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	1.020.762,00	\$ 19.040,61	\$ 19.041,00	CUMPLE	\$ 1.028.214,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	1.411.812,00	\$ 474.045,59	\$ 474.046,00	CUMPLE	\$ 1.422.138,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	518.595,00	\$ 174.128,72	\$ 174.129,00	CUMPLE	\$ 522.387,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	
\$	998.960,00	\$ 201.253,48	\$ 201.253,00	CUMPLE	\$ 1.006.265,00		\$ -	CUMPLE	\$ -	

\$	163.894,00	\$	165.092.73	\$	165.093,00	CUMPLE	\$	165.093,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.919.318,00	\$	303.690.60	\$	303.691,00	CUMPLE	\$	3.947.983,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	810.496,00	\$	204.106.23	\$	204.106,00	CUMPLE	\$	816.424,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.222.350,00	\$	205.213.59	\$	205.214,00	CUMPLE	\$	1.231.284,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	204.452,00	\$	205.946.85	\$	205.947,00	CUMPLE	\$	205.947,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	25.417,00	\$	25.603.19	\$	25.603,00	CUMPLE	\$	25.603,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	112.734,00	\$	18.926.10	\$	18.926,00	CUMPLE	\$	113.556,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.597.568,00	\$	287.365.98	\$	287.366,00	CUMPLE	\$	1.609.250,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.841.856,00	\$	102.652.18	\$	102.652,00	CUMPLE	\$	3.869.980,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.169.681,00	\$	55.752.58	\$	55.753,00	CUMPLE	\$	2.185.518,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	264.939,00	\$	38.678.32	\$	38.678,00	CUMPLE	\$	266.878,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	410.502,00	\$	26.677.49	\$	26.677,00	CUMPLE	\$	413.494,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	9.741.136,00	\$	144.300.21	\$	144.300,00	CUMPLE	\$	9.812.400,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.970.430,00	\$	141.774.73	\$	141.775,00	CUMPLE	\$	1.984.850,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	4.180.640,00	\$	105.279.74	\$	105.280,00	CUMPLE	\$	4.211.200,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	90.806,00	\$	45.735.34	\$	45.735,00	CUMPLE	\$	91.470,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	70.132,00	\$	35.322.94	\$	35.323,00	CUMPLE	\$	70.646,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	618.537,00	\$	623.061.10	\$	623.061,00	CUMPLE	\$	623.061,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	13.891.544,00	\$	13.993.123.75	\$	13.993.124,00	CUMPLE	\$	13.993.124,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.571.922,00	\$	465.712.22	\$	465.712,00	CUMPLE	\$	1.583.421,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	6.003.284,00	\$	179.441.76	\$	179.442,00	CUMPLE	\$	6.047.195,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	4.516.202,00	\$	89.904.63	\$	89.905,00	CUMPLE	\$	4.549.193,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	529.681,00	\$	533.555.70	\$	533.556,00	CUMPLE	\$	533.556,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	4.672.195,00	\$	33.592.50	\$	33.592,00	CUMPLE	\$	4.706.239,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	922.038,00	\$	23.814.29	\$	23.814,00	CUMPLE	\$	928.746,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.721.029,00	\$	51.346.62	\$	51.347,00	CUMPLE	\$	3.748.331,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	762.624,00	\$	42.678.22	\$	42.678,00	CUMPLE	\$	769.204,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.992.888,00	\$	111.526.30	\$	111.526,00	CUMPLE	\$	2.007.468,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	295.640,00	\$	74.449.77	\$	74.450,00	CUMPLE	\$	297.800,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	29.378,00	\$	29.592.32	\$	29.592,00	CUMPLE	\$	29.592,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	149.713,00	\$	41.890.58	\$	41.891,00	CUMPLE	\$	150.808,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	148.840,00	\$	25.849.52	\$	25.850,00	CUMPLE	\$	149.930,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	761.811,00	\$	19.232.35	\$	19.232,00	CUMPLE	\$	767.357,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	103.776,00	\$	52.266.35	\$	52.266,00	CUMPLE	\$	104.532,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	176.688,00	\$	44.493.98	\$	44.494,00	CUMPLE	\$	177.976,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.269.797,00	\$	40.112.34	\$	40.112,00	CUMPLE	\$	2.286.384,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	715.340,00	\$	72.056.52	\$	72.057,00	CUMPLE	\$	720.570,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	304.648,00	\$	76.719.19	\$	76.719,00	CUMPLE	\$	306.876,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	218.910,00	\$	73.502.24	\$	73.502,00	CUMPLE	\$	220.506,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	372.865,00	\$	75.117.60	\$	75.118,00	CUMPLE	\$	375.590,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	75.329,00	\$	75.879.16	\$	75.879,00	CUMPLE	\$	75.879,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	51.112,00	\$	51.486.47	\$	51.486,00	CUMPLE	\$	51.486,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	57.501.042,00	\$	57.921.513.68	\$	57.921.514,00	CUMPLE	\$	57.921.514,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	6.133.200,00	\$	216.773.47	\$	216.773,00	CUMPLE	\$	6.178.031,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.326.447,00	\$	285.787.81	\$	285.788,00	CUMPLE	\$	2.343.462,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	10.096.558,00	\$	99.807.99	\$	99.808,00	CUMPLE	\$	10.170.435,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.374.042,00	\$	70.129.53	\$	70.130,00	CUMPLE	\$	2.391.433,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.015.741,00	\$	59.101.73	\$	59.102,00	CUMPLE	\$	3.037.843,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.585.102,00	\$	52.010.35	\$	52.010,00	CUMPLE	\$	1.596.707,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	15.486.163,00	\$	1.418.128.15	\$	1.418.128,00	CUMPLE	\$	15.599.408,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	5.310.480,00	\$	382.093.79	\$	382.094,00	CUMPLE	\$	5.349.316,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	4.130.018,00	\$	90.440.26	\$	90.440,00	CUMPLE	\$	4.160.240,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.191.288,00	\$	85.714.40	\$	85.714,00	CUMPLE	\$	1.199.996,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.644.463,00	\$	68.313.15	\$	68.313,00	CUMPLE	\$	2.664.207,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.581.598,00	\$	41.926.30	\$	41.926,00	CUMPLE	\$	1.593.150,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.518.180,00	\$	509.760.09	\$	509.760,00	CUMPLE	\$	1.529.280,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	9.880.622,00	\$	211.763.30	\$	211.763,00	CUMPLE	\$	9.952.861,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.321.851,00	\$	443.839.37	\$	443.839,00	CUMPLE	\$	1.331.517,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.481.816,00	\$	746.325.72	\$	746.326,00	CUMPLE	\$	1.492.652,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	6.487.800,00	\$	2.178.415.34	\$	2.178.415,00	CUMPLE	\$	6.535.245,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.877.845,00	\$	34.105.16	\$	34.105,00	CUMPLE	\$	2.898.925,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	871.192,00	\$	31.342.37	\$	31.342,00	CUMPLE	\$	877.576,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.137.307,00	\$	26.642.63	\$	26.643,00	CUMPLE	\$	1.145.649,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	598.000,00	\$	23.166.86	\$	23.167,00	CUMPLE	\$	602.342,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.733.960,00	\$	873.319.87	\$	873.320,00	CUMPLE	\$	1.746.640,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	575.454,00	\$	289.831.16	\$	289.831,00	CUMPLE	\$	579.662,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.980.407,00	\$	1.994.889.13	\$	1.994.889,00	CUMPLE	\$	1.994.889,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	19.111.283,00	\$	1.013.212.35	\$	1.013.212,00	CUMPLE	\$	19.251.028,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.594.485,00	\$	724.153.66	\$	724.154,00	CUMPLE	\$	3.620.770,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.991.302,00	\$	1.596.587.93	\$	1.596.588,00	CUMPLE	\$	3.013.170,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	5.857.224,00	\$	2.950.026.90	\$	2.950.027,00	CUMPLE	\$	5.900.054,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	11.716.578,00	\$	5.901.127.33	\$	5.901.127,00	CUMPLE	\$	11.802.254,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.584.704,00	\$	216.966.80	\$	216.967,00	CUMPLE	\$	2.603.604,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	963.102,00	\$	161.690.39	\$	161.690,00	CUMPLE	\$	970.140,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.176.590,00	\$	73.082.83	\$	73.083,00	CUMPLE	\$	2.192.490,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	11.184.926,00	\$	103.363.57	\$	103.364,00	CUMPLE	\$	11.266.676,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	879.630,00	\$	147.676.45	\$	147.676,00	CUMPLE	\$	886.056,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	7.145.457,00	\$	153.142.66	\$	153.143,00	CUMPLE	\$	7.197.721,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.532.206,00	\$	593.005.24	\$	593.005,00	CUMPLE	\$	3.558.030,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	4.870.632,00	\$	613.280.90	\$	613.281,00	CUMPLE	\$	4.906.248,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	3.008.296,00	\$	3.030.293.70	\$	3.030.294,00	CUMPLE	\$	3.030.294,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	15.225.950,00	\$	108.009.08	\$	108.009,00	CUMPLE	\$	15.337.278,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.820.940,00	\$	183.425.49	\$	183.425,00	CUMPLE	\$	1.834.250,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	10.780.160,00	\$	84.836.14	\$	84.836,00	CUMPLE	\$	10.859.008,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	7.197.571,00	\$	7.250.203.02	\$	7.250.203,00	CUMPLE	\$	7.250.203,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	14.442.712,00	\$	14.548.322.65	\$	14.548.323,00	CUMPLE	\$	14.548.323,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	18.956.808,00	\$	222.039.49	\$	222.039,00	CUMPLE	\$	19.095.354,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	2.844.764,00	\$	220.427.29	\$	220.427,00	CUMPLE	\$	2.865.551,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.451.032,00	\$	66.437.54	\$	66.438,00	CUMPLE	\$	1.461.636,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	267.316,00	\$	134.634.39	\$	134.634,00	CUMPLE	\$	269.268,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.212.905,00	\$	1.221.774.21	\$	1.221.774,00	CUMPLE	\$	1.221.774,00	\$	-	CUMPLE	\$	-
\$	1.176.104,00	\$	148.088.78	\$	148.089,00	CUMPLE	\$	1.184.712,00	\$	-	CUMPLE	\$	-

	54	55	
IES C&G.	GRUPO MSG S.A.S	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑÍA S.A.S INCO S.A.S	
HARÁ LA EVALUCIÓN DE O TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO	VALOR DE LA PRO
4.014.201.728,00	\$ 4.032.897.264,00	\$ 87.528.669,00	\$

	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
	EL OFERENTE OFRECIO LOS PRECIOS CON DECIMALES		

[illegible]

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES

[illegible]

	61
25	WRUSSY INGENIEROS SAS
HARÁ LA EVALUCIÓN DE O TIPO	VALOR DE LA PROPUESTA ECONOMICA CON LA CUAL SE HARÁ LA EVALUCIÓN DE ACUERDO A LAS FÓRMULAS DEL PLIEGO TIPO
87.528.669,00	\$ 87.528.669,00

	OBSERVACIONES