

PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del **Presupuesto Oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad p

presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad

amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
		GENERAL	PARTICULAR				
1	OBRAS PRELIMINARES						
1,1	LIMPIEZA Y DESMONTE						
1.1.1	13570			Lavado+ desinfección de tanque(Hipoclor.de Sodio)	M2	1,00	\$ 11.631,00
1.1.2	APU-1			DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE	UND	1,00	\$ 19.622,00
1.1.3	APU-2			DESMONTE DE SENSOR DE ILUMINACION	UND	1,00	\$ 19.622,00
1.1.4	00019			DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	\$ 34.687,00
1.1.5	13415			DESMONTE APARATOS SANITARIOS+TAPON+TRASIEGO	UND	1,00	\$ 45.392,00
1.1.6	12117			Desmonte de Lavamanos y Grifería***	UND	1,00	\$ 72.875,00
1.1.7	12118			Desmonte de Orinal y Grifería***	UND	1,00	\$ 77.449,00
1.1.8	APU-3			DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE SOBRANTE	M2	1,00	\$ 17.540,00
1.1.9	00100			Demolicion Enchape de Muro Baldosa(Carg+retiro)	M2	1,00	\$ 12.628,00
1.1.10	13892			DESMONTE Flanche METALICO EXISTENTE**	ML	1,00	\$ 6.511,00
1.1.11	13566			Destape y limpieza canal en lámina bajante***	ML	1,00	\$ 10.169,00
1.1.12	12202			Desmonte division, panel Dry Wall y retiroh<=3m**	M2	1,00	\$ 28.086,00
1.1.13	13900			Desmonte Divisiones en Vidrio Templado H=3.00m**	M2	1,00	\$ 44.875,00
1.1.14	13885			Desmonte Divisiones Oficina media altura con retir	M2	1,00	\$ 48.149,00
1.1.15	16078			Desm y ret. de guardaescoba/cenefas	ML	1,00	\$ 12.607,00
1.1.16	00734			LIMPIEZA DE FACHADA	M2	1,00	\$ 7.929,00
1.1.17	APU-4			DESMONTE DE MESON DE COCINA EXISTENTE, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES (Incluye traslado a sitio de almacenamiento propiedad de la entidad y/o a nueva ubicación para instalación)	UND	1,00	\$ 103.609,00
1.1.18	11363			Hidro sand blasting **equipo+agua	M2	1,00	\$ 61.575,00
2	OBRAS CIVILES						
2,1	PREPARACIÓN Y ENCHAPADO DE MUROS						
2.1.1	13851			Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.015 a< 0.60	ML	1,00	\$ 17.452,00
2.1.2	10225			Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.015 a> 0.60 **	M2	1,00	\$ 20.977,00
2.1.3	13850			Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	1,00	\$ 19.780,00
2.1.4	10267			Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a> 0.60 m **	M2	1,00	\$ 38.255,00
2.1.5	10268			Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.015 a> 0.60 m **	M2	1,00	\$ 19.625,00
2.1.6	10107			Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	1,00	\$ 18.909,00
2.1.7	14036			PAÑETE LISO MUROS 1:3 (e=1.5cm)	M2	1,00	\$ 26.997,00
2.1.8	13687			PAÑETE LISO MUROS 1:3 (e=0.03m)	M2	1,00	\$ 34.005,00
2.1.9	00177			PAÑETE LISO MUROS 1:3 (IMP) e=2cm	M2	1,00	\$ 34.550,00
2.1.10	00178			PAÑETE LISO MUROS 1:4 (e=1.5cm)	M2	1,00	\$ 14.538,00
2.1.11	00179			PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	1,00	\$ 25.481,00
2.1.12	18959			PAÑETE LISO MUROS 1:5 (IMP) e=1.5cm	M2	1,00	\$ 27.948,00
2.1.13	00180			PAÑETE LISO MUROS 1:6	M2	1,00	\$ 25.093,00
2.1.14	00181			PAÑETE LISO MUROS 1:7	M2	1,00	\$ 24.775,00
2.1.15	17310			PAÑETE LISO MUROS(1:4) e=0.015M + ANDAMIO CDRC	M2	1,00	\$ 25.678,00
2.1.16	18765			PAÑETE LISO MUROS1:4 Imper e=0.015M+ANDAMIO CDRC	M2	1,00	\$ 29.100,00
2.1.17	00187			PAÑETE BASES VENTANAS	ML	1,00	\$ 31.700,00
2.1.18	00805			PAÑETE CIELORASOS	M2	1,00	\$ 24.988,00
2.1.19	10602			Pañete liso placas 1:4 e=3.0 cm.	M2	1,00	\$ 26.964,00
2.1.20	00189			PAÑETE POYOS MORTERO 1:3	M2	1,00	\$ 32.220,00
2.1.21	00169			CULATAS 1:3 imp. e=1.5Cm	M2	1,00	\$ 26.359,00
2.1.22	00170			CULATAS 1:3 imp. e=2.0Cm	M2	1,00	\$ 30.588,00
2.1.23	16627			ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm	M2	1,00	\$ 28.064,00
2.1.24	12534			ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2	1,00	\$ 31.784,00
2.1.25	10492			Afinado piso mortero impermeabili 1:4 h=5 cm **	M2	1,00	\$ 51.864,00
2.1.26	16875			Mortero1:4 PendientCubierta Imperm.Inc.flanche-5cm	M2	1,00	\$ 48.508,00
2.1.27	00385			ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	1,00	\$ 58.815,00
2.1.28	13187			ENCHAPE MURO BLANCO NEVADA 30x45 **	M2	1,00	\$ 63.629,00

2.1.29	00759			ENCHAPE FACHADA LADRILLO PRENSADO STA/FE	M2	1,00	\$ 73.409,00
2.1.30	10900			Enchape con piedra Laja sin estructura**	M2	1,00	\$ 107.182,00
2.1.31	12783			ENCHAPE FACHADA GRANITO BLANCO	M2	1,00	\$ 84.275,00
3 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS							
3,1 IMPERMEABILIZACIONES							
3.1.1	15746			Impermeabilizacion Cubiertas (membrana sintetica)	M2	1,00	\$ 106.619,00
3.1.2	11567			Impermeab manto Edil 3 mm +foil alumi+ pintura**	M2	1,00	\$ 64.652,00
3.1.3	14561			Cubierta lamina architect Acesco TZA73*305-30	M2	1,00	\$ 173.136,00
3.1.4	16903			Impermeabilización Tanque y Piscina membranasPVC	M2	1,00	\$ 124.926,00
3.1.5	10055			Impermeabilización con Sikafill 10 **	M2	1,00	\$ 39.909,00
3.1.6	12649			MANTOEDILFOIL DE ALUMINIO S/VIGA CANAL CONC.D=1m	ML	1,00	\$ 47.535,00
3.1.7	10646			Mediacaña en mortero imperm 1:3 h=0.10 *	ML	1,00	\$ 9.091,00
3.1.8	13404			Impermeabilizante integral Xypex **	M2	1,00	\$ 38.980,00
3,2 INSTALACIÓN DE CUBIERTAS Y ELEMENTOS METALICOS							
3.2.1	11771			Cubierta Policarb.Alveolar Arkopal Cal.10mm+Conet.	M2	1,00	\$ 141.177,00
3.2.2	11274			Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.15 cal.16+regata	ML	1,00	\$ 37.217,00
3.2.3	11273			Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.20 cal.16+regata	ML	1,00	\$ 44.306,00
3.2.4	11272			Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.25 cal 16+regata	ML	1,00	\$ 55.730,00
3.2.5	10682			Flanche Lámina Galv. Desarrollo 0.35 cal.22 +regat	ML	1,00	\$ 55.490,00
4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS							
4,1 REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SANITARIOS							
4.1.1	15925			SUCCION, TRANSP. Y DISPOSICION FINAL DE LODOS	M3	1,00	\$ 337.086,00
4.1.2	APU-9			DESTAPONAMIENTO PUNTO SANITARIO, INLCUYE SONDEO, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES A BOTADERO	UND	1,00	\$ 50.330,00
4.1.3	12301			PUNTO SANITARIO PVC (2") **	UND	1,00	\$ 87.938,00
4.1.4	13411			PUNTO SANITARIO Ø3***	UND	1,00	\$ 101.943,00
4.1.5	12300			PUNTO SANITARIO 4"	UND	1,00	\$ 116.030,00
4.1.6	16461			Cancelacion+RetiroTubería de punto Sanitario	UND	1,00	\$ 15.009,00
4.1.7	13341			Griferia lavamanos antivandalica PUSH (Pared)	UND	1,00	\$ 451.680,00
4.1.8	12308			Grif lavamanos m. libres sensor 5-AA-TEL3GW-60 **	UND	1,00	\$ 793.934,00
4.1.9	00458			GRIFERIA GRIVAL L/P.PRISMA Sbrp	UND	1,00	\$ 197.412,00
4,2 TUBERIA Y BOMBAS							
4.2.1	13253			Limpieza tubería existente**	ML	1,00	\$ 24.381,00
4.2.2	10028			Tubería PVC d=3" para bajante **	ML	1,00	\$ 29.755,00
4.2.3	11922			Tubería PVC.S d=2"+Accesorios**	ML	1,00	\$ 27.216,00
4.2.4	11913			Tubería PVC.S d=3"+Accesorios **	ML	1,00	\$ 47.002,00
4.2.5	17839			TUBERÍA PVC-P RDE 11 3/4"	ML	1,00	\$ 12.878,00
4.2.6	11914			Tubería PVC.S d=4"+Accesorios *	ML	1,00	\$ 41.966,00
4.2.7	15139			Tubería PVCP 1 " RDE 21 **	ML	1,00	\$ 15.553,00
4.2.8	10950			Tubería PVC.P d=1/2" RDE13.5 ** +ACCESORIOS	ML	1,00	\$ 11.819,00
4.2.9	16278			Tubería PVC.P d=2" RDE21	ML	1,00	\$ 31.593,00
4.2.10	13226			Rejilla Sifon (3X 2") Metalica(Aluminio)	UND	1,00	\$ 11.649,00
4.2.11	00422			TAPAS REGISTRO 15x15 (PLÁSTICA)	UND	1,00	\$ 8.578,00
4.2.12	15015			Valvula Flotador Roscada d=1" Bronce	UND	1,00	\$ 81.883,00
4.2.13	17910			BOMBA DE CONDENSADO HASTA 5 T.R. @ 220/1/60 INCLU	UND	1,00	\$ 116.144,00
4.2.14	14024			REGISTRO 1"(Cortina) RED WHITE O SIMILAR	UND	1,00	\$ 180.106,00
4.2.15	14023			REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR	UND	1,00	\$ 516.513,00
4.2.16	10960			Tubería PVC.P d=3" RDE 21 **	ML	1,00	\$ 77.879,00
4.2.17	16279			REGISTRO DE CORTINA Ø3" (Sum + Inst)	UND	1,00	\$ 1.402.145,00
4.2.18	00505			REGISTRO DE CORTINA 3/4" (Sum + Inst)	UND	1,00	\$ 116.034,00
4.2.19	14462			Valvula Institu tipo push. Orinal Antivandalica (sum+Inst)	UND	1,00	\$ 423.987,00
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN							
5,1 REDES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES							
5.1.1	10465			SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO TUBO PVC- 3/4"+ CABLE HFFRLS (CEFE COMETAS)Sum+inst	UND	1,00	\$ 88.475,00
5.1.2	13636			Tubería PVC Conduit Ø 1/2" + Accesorios**	ML	1,00	\$ 9.296,00
5.1.3	13909			TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" (sum e inst) **	ML	1,00	\$ 8.975,00
5.1.4	12851			TUBERIA PVC CONDUIT 1" (sum e inst) **	ML	1,00	\$ 10.994,00
5.1.5	13630			Tubería PVC Ø 1 1/2" + Accesorios** Sin Excav.	ML	1,00	\$ 19.642,00
5.1.6	13592			Cable Cu 1#12+1#12+1#12 AWG THHN sum+ins	ML	1,00	\$ 12.047,00
5.1.7	18986			CABLE COMUNICACIÓN (INCLUYE TUBERIA)	ML	1,00	\$ 12.129,00
5.1.8	18154			Patchcord fibra optica 12 hilos LC/LC CDRC Cometás	UN	1,00	\$ 58.372,00
5.1.9	00478			SALIDA DE VOZ Y DATOS	UN	1,00	\$ 70.152,00

5.1.10	17485			TABLERO NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS	UN	1,00	\$ 798.149,00
5.1.11	13320			TOMA GFCI 15A + CABLEADO**	UN	1,00	\$ 102.304,00
5.1.12	12569			Toma RJ-45 CAT 6 X 1 sum+ins	UN	1,00	\$ 8.149,00
5.1.13	18787			TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA RED NORMAL	UN	1,00	\$ 97.846,00
5.1.14	18794			TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA RED REGULADA	UN	1,00	\$ 110.058,00
5.1.15	12394			CAJA DE PASO ELECTRICA 30X30X15 EN ALTURA	UN	1,00	\$ 124.067,00
5.1.16	APU 5			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 48W 6000	UND	1,00	\$ 204.968,00
5.1.17	APU-11			BOMBILLO AHORRADOR EN ESPIRAL (SUM+INST)	UND	1,00	\$ 16.866,00
5.1.18	APU-6			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 24W	UND	1,00	\$ 57.017,00
5.1.19	APU-7			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO 9W	UND	1,00	\$ 34.364,00
5.1.20	18440			RCMS PDT 9 G2 - SENSOR DE OCUPACIÓN	UND	1,00	\$ 89.497,00
5.1.21	17123			Certificación de cable UTP categoría 6A blindado.	UND	1,00	\$ 56.217,00
5.1.22	APU-12			SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA 10X4	ML	1,00	\$ 38.839,00
5.1.23	13543			PUNTO ELECTRICO (2N°12+1N°14+1N°14t)	UND	1,00	\$ 247.323,00
6 MAMPOSTERIA							
6,1 MAMPOSTERIA							
6.1.1	20609			Lámina Superboard una cara 4x8x8 (Sum+Inst) con paral Base 9	M2	1,00	\$ 115.934,00
6.1.2	13975			MURO FIBROCEMENTO 8MM DOBLE CARA B9	M2	1,00	\$ 208.570,00
6.1.3	11984			Muro bloque No5 -23 por m2 helios + Mortero imp*	M2	1,00	\$ 65.099,00
6.1.4	14766			Mesón GranitoNeg. SanGabriel +frontal a=0,30+sopor	ML	1,00	\$ 125.223,00
6.1.5	APU-10			CONCRETO DE 3000 PSI e=10cm	M2	1,00	\$ 92.366,00
8 ACABADOS Y PINTURA							
8,1 ACABADOS DE SUPERFICIES							
8.1.1	10974			Resane: regata, pañete, estuco, vinilo 3 manos**	M2	1,00	\$ 20.502,00
8.1.2	13315			Resane: regata, pañete, estuco,vinilo3manos Techo*	M2	1,00	\$ 36.699,00
8.1.3	00634			ESTUCO SOBRE PAÑETE	M2	1,00	\$ 6.422,00
8.1.4	10350			Pintura vinilo Tipo1(3 manos sobre estuco) **	M2	1,00	\$ 12.351,00
8.1.5	APU-8			VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3 CAPAS (COLOR BLANCO)	M2	1,00	\$ 13.683,00
8.1.6	00629			ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	1,00	\$ 18.809,00
8.1.7	00628			ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	1,00	\$ 4.081,00
8.1.8	10141			Koraza sobre color diferente (2 MANOS) **	M2	1,00	\$ 18.020,00
8.1.9	10140			Koraza sobre color similar (2 MANOS) **	M2	1,00	\$ 15.478,00
9 EQUIPOS Y APARATOS SANITARIOS							
9,1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS							
9.1.1	010571			Sistema Detección de Incendios - Mantenimiento preventivo	UND	1,00	\$ 2.287.351,00
9.1.2	16206			Ajuste y mantenimientoTablero Didtribuc	UND	1,00	\$ 635.390,00
9,2 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS							
9.2.1	18526			Sum e inst de extractor axial de presión 150 cfm	UND	1,00	\$ 219.425,00
9.2.2	10061			Secador de manos acero inoxidable **	UND	1,00	\$ 629.192,00
9.2.3	14040			Dispensador Jabón liq.Pared en Acero Push Frontal	UND	1,00	\$ 144.407,00
9.2.4	10063			Dispensador papel higienico acero inoxidable **	UND	1,00	\$ 220.244,00
9.2.5	00483			ORINAL CORONA MEDIANO BLANCO (solo porcelana)	UND	1,00	\$ 375.941,00
9.2.6	15110			FLUXOMETRO PARA SANITARIO(30-60PSI) PALANCA	UND	1,00	\$ 1.038.561,00
9.2.7	14003			SANITARIO BALTICO+FLUXOMETRO+TUB 1"	UND	1,00	\$ 1.801.111,00
9.2.8	00472			LAVAMANOS CORONA STILO PEDESTAL	UND	1,00	\$ 281.520,00
9.2.9	18633			Sanitario Adriatico Entr Post Valv Push Empotrar	UND	1,00	\$ 1.320.975,00
9.2.10	12285			Sanitario adriatico crna Institucional Flux. **	UND	1,00	\$ 3.276.891,00
9.2.11	0833			SANITARIO ACUAPLUS (SUM+INSTALACIÓN)	UND	1,00	\$ 277.932,00
9.2.12	00514			SANITARIO COMPLETO CON FLUXOMETRO	UND	1,00	\$ 1.489.056,00
9.2.13	11981			ORINAL + FLUXOMETRO (Sum + Inst)	UND	1,00	\$ 1.388.631,00
9.2.14	00459			INSTALACION APARATO SANITARIO	UND	1,00	\$ 55.270,00
9.2.15	14033			VALVULA ANTIVAN. SANITARIO TIPO PUSH (Sumi.+Instal)	UND	1,00	\$ 468.202,00
9.2.16	14463			Griferia Lavaman.Push Antvandalica	UND	1,00	\$ 277.429,00
9.2.17	14376			Sumin. e Inst. sifon para orinal incluy tubo	UND	1,00	\$ 47.886,00
9.2.18	12307			Espejo Cristal biselado 4mm (sum + Instal)	M2	1,00	\$ 263.663,00
9.2.19	18542			Espejo 4mm Borde Pul Canteado Flot Muro 1" CDRSC	M2	1,00	\$ 264.595,00
10 CARPINTERIA							
10,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN							
10.1.1	APU-13			DESMONTE TRASLADO E INSTALACIÓN DE PUERTA, MARCO EN ALUMINIO Y VIDRIO	UND	1,00	\$ 75.752,00

10.1.2	14727			MANIJAS O AGARRADERAS (SUM + INST)	UND	1,00	\$ 74.149,00
10.1.3	10975			MarcosPuerta Lamina tabler + pint cal18cold rolled	UND	1,00	\$ 934.446,00
10.1.4	11420			Divisiones metalicas baño acero inoxidable**	M2	1,00	\$ 925.826,00
10.1.5	105589			Puerta en madera Acustica+Marco (Suministro+Instal)	UND	1,00	\$ 1.330.000,00
10.1.6	14394			ACRILICO INCOLORO 4mm - Puerta o Ven (Sum+Inst)	M2	1,00	\$ 181.636,00
12 CIELO RAZO							
12,1 CIELO RAZO Y LAMINAS							
12.1.1	11234			CIELORASO OWA-FUT-FIBRA+PERF.+INSTAL(LIS)**	M2	1,00	\$ 139.274,00
12.1.2	APU-14			DESMOMTE, TRASLADO Y REUBICACION DE LAMINA DE CIELO 60X60	M2	1,00	\$ 24.388,00
12.1.3	12211			MURO DRYWALL 1/2 Dos caras (INCLUYE PINTURA VINILTEX)	M2	1,00	\$ 108.174,00
12.1.4	14519			Piso Bald. Grano Marmol Vibropr. GR-5 33x33 pulida	M2	1,00	\$ 133.748,00
12.1.5	12664			GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO BH1-1**	ML	1,00	\$ 38.092,00
12.1.6	15712			MURO DRYWALL CON AISLAMIENTO ACUSTICO+PINT	M2	1,00	\$ 92.843,00
12.1.7	11968			MURO DRYWALL e=0.1 (3/8") + Pint. 2c Fontanar **	M2	1,00	\$ 75.071,00
12.1.8	13786			DRYWALL YESO 1/2 -2 CARAS (INCLUYE PINTURA)	M2	1,00	\$ 83.126,00
SUBTOTAL OBRAS							

SUBTOTAL OBRAS		
	ADMINISTRACIÓN	27,25%
	IMPREVISTO	1,00%
	UTILIDAD	5,00%
	IVA	19,00%
VALOR TOTAL		

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION	
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=
	UTILIDAD	U=
	TOTAL A.I.U	A.I.U. =

ueda modificarlo o establecer la
y total A.I.U. resaltadas en color
VALOR TOTAL
\$ 11.631,00
\$ 19.622,00
\$ 19.622,00
\$ 34.687,00
\$ 45.392,00
\$ 72.875,00
\$ 77.449,00
\$ 17.540,00
\$ 12.628,00
\$ 6.511,00
\$ 10.169,00
\$ 28.086,00
\$ 44.875,00
\$ 48.149,00
\$ 12.607,00
\$ 7.929,00
\$ 103.609,00
\$ 61.575,00
\$ 17.452,00
\$ 20.977,00
\$ 19.780,00
\$ 38.255,00
\$ 19.625,00
\$ 18.909,00
\$ 26.997,00
\$ 34.005,00
\$ 34.550,00
\$ 14.538,00
\$ 25.481,00
\$ 27.948,00
\$ 25.093,00
\$ 24.775,00
\$ 25.678,00
\$ 29.100,00
\$ 31.700,00
\$ 24.988,00
\$ 26.964,00
\$ 32.220,00
\$ 26.359,00
\$ 30.588,00
\$ 28.064,00
\$ 31.784,00
\$ 51.864,00
\$ 48.508,00
\$ 58.815,00
\$ 63.629,00

\$ 73.409,00
\$ 107.182,00
\$ 84.275,00
\$ 106.619,00
\$ 64.652,00
\$ 173.136,00
\$ 124.926,00
\$ 39.909,00
\$ 47.535,00
\$ 9.091,00
\$ 38.980,00
\$ 141.177,00
\$ 37.217,00
\$ 44.306,00
\$ 55.730,00
\$ 55.490,00
\$ 337.086,00
\$ 50.330,00
\$ 87.938,00
\$ 101.943,00
\$ 116.030,00
\$ 15.009,00
\$ 451.680,00
\$ 793.934,00
\$ 197.412,00
\$ 24.381,00
\$ 29.755,00
\$ 27.216,00
\$ 47.002,00
\$ 12.878,00
\$ 41.966,00
\$ 15.553,00
\$ 11.819,00
\$ 31.593,00
\$ 11.649,00
\$ 8.578,00
\$ 81.883,00
\$ 116.144,00
\$ 180.106,00
\$ 516.513,00
\$ 77.879,00
\$ 1.402.145,00
\$ 116.034,00
\$ 423.987,00
\$ 88.475,00
\$ 9.296,00
\$ 8.975,00
\$ 10.994,00
\$ 19.642,00
\$ 12.047,00
\$ 12.129,00
\$ 58.372,00
\$ 70.152,00

\$ 798.149,00
\$ 102.304,00
\$ 8.149,00
\$ 97.846,00
\$ 110.058,00
\$ 124.067,00
\$ 204.968,00
\$ 16.866,00
\$ 57.017,00
\$ 34.364,00
\$ 89.497,00
\$ 56.217,00
\$ 38.839,00
\$ 247.323,00
\$ 115.934,00
\$ 208.570,00
\$ 65.099,00
\$ 125.223,00
\$ 92.366,00
\$ 20.502,00
\$ 36.699,00
\$ 6.422,00
\$ 12.351,00
\$ 13.683,00
\$ 18.809,00
\$ 4.081,00
\$ 18.020,00
\$ 15.478,00
\$ 2.287.351,00
\$ 635.390,00
\$ 219.425,00
\$ 629.192,00
\$ 144.407,00
\$ 220.244,00
\$ 375.941,00
\$ 1.038.561,00
\$ 1.801.111,00
\$ 281.520,00
\$ 1.320.975,00
\$ 3.276.891,00
\$ 277.932,00
\$ 1.489.056,00
\$ 1.388.631,00
\$ 55.270,00
\$ 468.202,00
\$ 277.429,00
\$ 47.886,00
\$ 263.663,00
\$ 264.595,00
\$ 75.752,00

\$ 74.149,00
\$ 934.446,00
\$ 925.826,00
\$ 1.330.000,00
\$ 181.636,00
\$ 139.274,00
\$ 24.388,00
\$ 108.174,00
\$ 133.748,00
\$ 38.092,00
\$ 92.843,00
\$ 75.071,00
\$ 83.126,00
\$ 32.034.859,00

\$ 32.034.859,00
\$ 8.729.499,00
\$ 320.349,00
\$ 1.601.743,00
\$ 304.331,00
\$ 42.990.781,00

PORCENTAJE
27,25%
1,00%
5,00%
33,25%