Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7820521
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 horas de tiempo transcurrido *(28/04/2025 8:38:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7820521
Objeto del contrato	COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA DESARROLLAR PROCESOS FORMATIVOS EN EL PROGRAMA FIC, EN LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES E INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES; DE LA PRIMERA Y SEGUNDA OFERTA 2025 DEL CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	5/05/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	23 horas para terminar *(29/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	15 días para terminar *(13/05/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL

COLOMBIA, Ipiales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 901224654

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.	BANCO DE COLOMBIA	Corriente	82000011930

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *KAREN FARITH VILLAMIZAR SÁNCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2025 11:44:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2025 12:01:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7820521
Proveedor GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.
Creado por Natalia Alicia Erazo Guerrero
Agregado en 4 minutos de tiempo transcurrido *(28/04/2025 11:57:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario MC-NRÑ-BS-9534-04-2025

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 24ª – 48
Ubicación CO-NAR-52356 - Ipiales
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Ipiales
Dirección Carrera 7 No. 24ª – 48
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 7 # 24 A-48	COLOMBIA > Nariño > Ipiales

1 CO1.PCCNTR.7820521

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	19.053.300,00	15.262.821,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		60105302	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	10,00	UN	500,00	357,00	5.000,00	3.570,00
2		60105302	ALAMBRE DE AMARRE	10,00	UN	13.000,00	10.472,00	130.000,00	104.720,00
3		60105302	ARENA	12,00	UN	183.350,00	147.798,00	2.200.200,00	1.773.576,00
4		60105302	BARRAS CORRUGADA DE 1/4	40,00	UA	21.000,00	16.898,00	840.000,00	675.920,00
5		60105302	BARRAS CORRUGADA DE 3/8	70,00	UN	28.000,00	22.491,00	1.960.000,00	1.574.370,00
6		60105302	BARRAS CORRUGADADE 1/2 PURA	22,00	UN	35.000,00	28.203,00	770.000,00	620.466,00
7		60105302	CABLE CALIBRE N° 12	120,00	UN	3.800,00	2.975,00	456.000,00	357.000,00

8	60105302	CAJILLA ELECTRICA 2"4 PLASTICA	4,00	UN	1.000,00	714,00	4.000,00	2.856,00
9	60105302	CAJILLA OCTAGONAL PLASTICA	2,00	UN	1.000,00	714,00	2.000,00	1.428,00
10	60105302	CEMENTO GRIS	48,00	UN	42.000,00	33.796,00	2.016.000,00	1.622.208,00
11	60105302	CERAMICA PARED - COLOR BEIGE	40,00	UN	70.000,00	56.406,00	2.800.000,00	2.256.240,00
12	60105302	CERAMICA PISO - COLOR BEIGE	25,00	UN	58.000,00	46.767,00	1.450.000,00	1.169.175,00
13	60105302	CLAVO COMUN DE 2 1/2"	5,00	UN	5.000,00	3.927,00	25.000,00	19.635,00
14	60105302	CLAVO DE ACERODE 2 1/2"	3,00	UN	9.000,00	7.140,00	27.000,00	21.420,00
15	60105302	CODO DE 1/2"	10,00	UN	600,00	476,00	6.000,00	4.760,00
16	60105302	CODO DE 2"	5,00	UN	2.000,00	1.547,00	10.000,00	7.735,00
17	60105302	CODO PVC SANITARIO 4"	1,00	UN	9.000,00	7.140,00	9.000,00	7.140,00
18	60105302	COMBO SANITARIO BLANCO (sanitario, lavamanos con accesorios para la instalación)	2,00	UN	450.000,00	362.831,00	900.000,00	725.662,00
19	60105302	CURVA 90X1/2" CONDUIT	8,00	UN	1.300,00	952,00	10.400,00	7.616,00
20	60105302	EMBOQUILLADOR COLOR BEIGE CAJA POR 5 KILOS	3,00	UN	25.000,00	19.635,00	75.000,00	58.905,00
21	60105302	ESTUCO DE RELLENO FINO - BLANCO	2,00	UN	70.000,00	56.406,00	140.000,00	112.812,00
22	60105302	GANCHO PARA TEJA ONDULADA	6,00	UN	1.000,00	714,00	6.000,00	4.284,00
23	60105302	GRAVILLA	4,00	UN	160.000,00	128.996,00	640.000,00	515.984,00
24	60105302	GUADUAS	6,00	UN	27.000,00	21.658,00	162.000,00	129.948,00
25	60105302	INTERRUPTOR DOBLE	1,00	UN	30.000,00	24.157,00	30.000,00	24.157,00
26	60105302	LADRILLO COMUN	1.200,00	UN	800,00	595,00	960.000,00	714.000,00
27	60105302	LIMPIADOR PVC	1,00	UN	11.000,00	8.806,00	11.000,00	8.806,00
28	60105302	LISTONES 4"4	18,00	UN	18.000,00	14.399,00	324.000,00	259.182,00
29	60105302	LLAVE DE PASO DE 1/2"	1,00	UN	15.000,00	12.019,00	15.000,00	12.019,00
30	60105302	PANEL LED SOBRE CIRCULAR 1350 LUMENES 18W LUZ FRIA	2,00	UN	20.000,00	16.065,00	40.000,00	32.130,00
31	60105302	PAQUETE DE CRUCETA PLASTICA PARA JUNTAS DE 3MMx200	1,00	UN	18.000,00	14.399,00	18.000,00	14.399,00
32	60105302	PAQUETE DE NIVELADORES PARA CERAMICA - REUTILIZABLES	1,00	UN	50.000,00	40.222,00	50.000,00	40.222,00
33	60105302	PEGA ENCHAPE	10,00	UN	68.000,00	54.740,00	680.000,00	547.400,00
34	60105302	PERFIL 8"4 CAL 16	1,00	UN	60.000,00	48.314,00	60.000,00	48.314,00
35	60105302	PINTURA TIPO 2 COLOR BEIGE	2,00	UN	65.000,00	52.360,00	130.000,00	104.720,00
36	60105302	PINTURA TIPO 2 COLOR BEIGE	1,00	UN	290.000,00	233.835,00	290.000,00	233.835,00
37	60105302	REJILLA DE PISO 2"	1,00	UN	50.000,00	40.222,00	50.000,00	40.222,00
38	60105302	RODILLO PINTURA N º 9	2,00	UN	15.000,00	12.019,00	30.000,00	24.038,00
39	60105302	SIFON CON CODO DE 2"	1,00	UN	7.000,00	5.593,00	7.000,00	5.593,00
40	60105302	SOLDADURA PVC	1,00	UN	38.000,00	30.583,00	38.000,00	30.583,00
41	60105302	TABLAS	21,00	UN	24.000,00	19.278,00	504.000,00	404.838,00
42	60105302	TEE DE 1/2"	7,00	UN	1.000,00	714,00	7.000,00	4.998,00
43	60105302	TEJA FIBROCEMENTO NO. 4	3,00	UN	29.000,00	23.324,00	87.000,00	69.972,00
44	60105302	TEJA FIBROCEMENTO NO. 6	3,00	UN	44.000,00	35.462,00	132.000,00	106.386,00
45	60105302	TOMACORRIENTE DOBLE	2,00	UN	29.000,00	23.324,00	58.000,00	46.648,00
46	60105302	TUBO CONDUIT DE 1/2"	7,00	UN	9.900,00	7.973,00	69.300,00	55.811,00
47	60105302	TUBO DE PRESION 1/2"	17,00	UN	18.000,00	14.399,00	306.000,00	244.783,00
48	60105302	TUBO PVC SANITARIO PESADO 4"	1,00	UN	91.000,00	73.304,00	91.000,00	73.304,00
49	60105302	TUBO PVC SANITARIO SEMIPESADO 2"	2,00	UN	45.000,00	36.176,00	90.000,00	72.352,00
50	60105302	TUBO SANITARIO DE 3"	4,00	UN	65.000,00	52.360,00	260.000,00	209.440,00
51	60105302	UNION DE 1/2"	7,00	UN	500,00	357,00	3.500,00	2.499,00
52	60105302	UNION DE 2"	5,00	UN	2.500,00	1.904,00	12.500,00	9.520,00
53	60105302	YEE CON REDUCCION DE 4 A 2	1,00	UN	27.000,00	21.658,00	27.000,00	21.658,00
54	60105302	YEE DE 2"	3,00	UN	9.800,00	7.854,00	29.400,00	23.562,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días de tiempo transcurrido *(25/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 17 minutos de tiempo transcurrido *(28/04/2025 11:44:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. CI SOLICITUD CONTRATACION.pdf	1. CI SOLICITUD CONTRATACION.pdf	(detalle)
☐	2. ACTA COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR(10).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-0024.pdf	2. ACTA COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR(10).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-0024.pdf	(detalle)
☐	3. Plan anual de adquisiciones (PAA).pdf	3. Plan anual de adquisiciones (PAA).pdf	(detalle)
☐	4. ESTUDIO DEL SECTOR COMPLETO FIC.pdf	4. ESTUDIO DEL SECTOR COMPLETO FIC.pdf	(detalle)
☐	5. Estudio de mercado FIC.xlsx	5. Estudio de mercado FIC.xlsx	(detalle)
☐	6. FIC ELECTRICIDAD FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN.pdf	6. FIC ELECTRICIDAD FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN.pdf	(detalle)
☐	6. FIC FERRETERIA FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN 2.pdf	6. FIC FERRETERIA FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN 2.pdf	(detalle)
☐	6. FIC PAPELERIA FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN.pdf	6. FIC PAPELERIA FORMATO NO EXISTENCIAS ALMACEN.pdf	(detalle)
☐	7. Matriz de riesgos para contración.pdf	7. Matriz de riesgos para contración.pdf	(detalle)
☐	8. CDP 4625.pdf	8. CDP 4625.pdf	(detalle)
☐	9. PANTALLAZO PRECOTIZACIONES.jpg	9. PANTALLAZO PRECOTIZACIONES.jpg	(detalle)
☐	10. ESTUDIOS PREVIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-002429 - NIS 2025-02-137289.pdf	10. ESTUDIOS PREVIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-002429 - NIS 2025-02-137289.pdf	(detalle)
☐	11. INVITACION PUBLICA.pdf	11. INVITACION PUBLICA.pdf	(detalle)
☐	Aviso_Limitacion_Mipymes MC-04.pdf	Aviso_Limitacion_Mipymes MC-04.pdf	(detalle)
☐	Oferta del proponente.pdf	Oferta del proponente.pdf	(detalle)
☐	GCCON-F-039-ConsolidadoevaluacionV03.pdf	GCCON-F-039-ConsolidadoevaluacionV03.pdf	(detalle)

☐	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (1) (1) (1).pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (1) (1) (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Andrés Oswaldo Fajardo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87572767	Guardar y notificar
Supervisor	DIDIER JAVIER BRAVO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87715759	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	DIDIER JAVIER BRAVO PANTOJA	28/04/2025 12:01:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera
Ordenador del Gasto	Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera	28/04/2025 12:01:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	15.262.821
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		15.262.821

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-953410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4625	CDP	Generado	42.358.180 COP	42.358.180 COP	36-02-00-052-953410	-	Editar

Saldo de CDP 42.358.180 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 42.358.180 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 9/04/2025 9:50 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -