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EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPÉ S.A.S 

CONTRATACION DIRECTA CD-035-2025 
 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO 
 

“SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS 
SOSTENIBLES CON EPM”. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:  

El sector agrícola tiene una importancia vital para todos los países no importa 
que sean subdesarrollados o desarrollados. El sector agrícola contribuye a la 
compensación de la necesidad de alimentos, también a la prosperidad de los 
ciudadanos y a la industria y economía de país. El enfoque de la Misión parte del 
reconocimiento de que la política pública en Colombia ha mantenido un sesgo 
urbano que ha hecho crecer las brechas urbano-rurales dejando a los habitantes 
del campo rezagados en su desarrollo. Por ello, propone el cierre de esas 
brechas como un elemento esencial de construcción de paz. Tres ideas 
fundamentales que deben orientar las políticas de desarrollo rural son.  La 
necesidad de fomentar un enfoque territorial participativo, que reconoce una 
ruralidad diferenciada y a los habitantes rurales como gestores y actores de su 
propio desarrollo.  La concepción del desarrollo como un proceso integral, que 
busca la inclusión social y productiva de todos los habitantes rurales. Esta visión 
supera una visión asistencialista al considerarlos como agentes de desarrollo 
productivo y sujetos de derechos plenos. La necesidad de promover un 
desarrollo rural competitivo y ambientalmente sostenible basado, ante todo, en la 
provisión adecuada de bienes públicos que faciliten el desarrollo rural 
(agropecuario y no agropecuario). Por lo que se hace necesario brindar 
capacitación y asistencia técnica agrícola y pecuaria en la zona rural del 
municipio de Guatapé, por parte de personal capacitado para tal fin. Debido que 
en la planta de cargos no se dispone del personal suficiente e idóneo que pueda 
desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del 
servicio. 

La actividad agropecuaria como proceso complejo que está sometida a la 
interacción de variables ecológicas (clima, suelo, plagas, enfermedades, 
disponibilidad de agua, etc.) y sociales (seguridad del territorio, precios de 
mercado, proyecto de vida, integración familiar, mano de obra, estado de ánimo 
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del productor, ubicación geográfica, transporte, políticas públicas, economía, 
etc.), hacen que esta actividad sea de alto riesgo económico. Sumado a esta 
característica, los pequeños productores de Colombia y Antioquia se ven en una 
condición de soledad en donde tienen que sortear una gran cantidad de 
variables que en la mayor parte del tiempo se comportan como perturbaciones 
que afectan negativamente la economía de la actividad que realizan y por ende 
dándoles una característica de pobreza económica rural. Esta pobreza se refleja 
ampliamente en las cifras de la OCDE en su revisión de la Política rural para 
2022 en Colombia, donde resaltan que las zonas rurales registran niveles más 
altos de pobreza monetaria (44,6% en 2021) que las áreas urbanas (37,8%); 
además, mas allá de la desigualdad por ingresos, las disparidades urbano-
rurales también son evidentes en otras dimensiones del bienestar.  En general, 
las áreas rurales registran una pobreza multidimensional (31,1% en 2021) casi 3 
veces mayor a la de las ciudades (11,5%). 

La población rural campesina del oriente antioqueño, cuya actividad principal es 
la producción agropecuaria, no es ajena a las condiciones de pobreza rural 
existentes en Colombia; de acuerdo con los datos de línea base del proyecto 
+Campo +Sostenible en su fase II, de 384 productores encuestados el 84% 
percibía unos ingresos mensuales menores a $700,000 en el 2022, es decir por 
debajo del salario mínimo. Después de un análisis realizado por los 
profesionales vinculados a dicho proyecto en la metodología de marco lógico, las 
conclusiones que arrojo el árbol de problemas, es que, en los bajos ingresos de 
los pequeños productores agrícolas del oriente de Antioquia, inciden múltiples 
causas, entre las que se destacan: 

1. Dificultades para el acceso suficiente y oportuno a la financiación para la 

producción 

2. Aprovisionamiento de insumos para la producción se realiza en 

condiciones onerosas 

3. Sistemas productivos poco eficientes en términos de costos 

4. Sistemas productivos poco competitivos en términos de rendimientos y 

calidades 

5. Deficitaria asistencia técnica 

6. Utilización de ineficientes canales de comercialización y escasa 

incorporación de valor agregado a la producción primaria 

7. Debilidad de las estructuras asociativas para favorecer a los productores 

en el acceso eficiente a los servicios del sistema de soporte 

(comercialización de la producción, aprovisionamiento de insumos, 

financiación y asistencia técnica). 
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Por lo anterior el Municipio de Guatapé suscribió el convenio interadministrativo 
N° CT-2024-001006 entre Empresas PÚBLICAS DE MEDELLÍN - EPM Y LOS 
MUNICIPIOS DE ALEJANDRÍA, CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GUATAPÉ, 
MARINILLA, SAN RAFAEL, SAN VICENTE FERRER, GRANADA Y SAN 
CARLOS cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos financieros, de asesoría técnica y 
acompañamiento profesional para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de 
Sistemas Productivos Agropecuarios Sostenibles en los municipios de 
Alejandría, Concepción, El Peñol, Guatapé, Marinilla, San Rafael, San Vicente 
Ferrer, Granada y San Carlos, ubicados en el área de influencia del Complejo 
Guatapé Playas”.  

Dentro de este convenio, se establece la necesidad de adquirir abonos, insumos 
y equipos que buscan el mejoramiento de la calidad de vida de la población del 
área de influencia del complejo Guatapé Playas” por medio de la ejecución del 
proyecto productivo agropecuario bajo un enfoque de producción más limpia, 
mediante incentivos para la producción agropecuaria, asistencia técnica y 
fortalecimiento asociativo y comercial, que permita mejorar la rentabilidad 
económica de la actividad agropecuaria y el manejo racional de los recursos 
naturales, con visión de desarrollo rural integral.  

Adicionalmente, dentro del convenio se establece la realización de una (1) feria 
comercial a cargo del municipio de Guatapé, esto con el fin de fortalecer 
sistemas productivos agropecuarios bajo un enfoque de producción más limpia 
en 9 Municipios del área de influencia del Complejo Guatapé Playas, mediante 
el fortalecimiento asociativo y comercial, que permita mejorar la rentabilidad 
económica de la actividad agropecuaria y el manejo racional de los recursos 
naturales, con visión de desarrollo rural integral. También, desarrollar acciones 
para dar cumplimiento a los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal “Juntos 
Construimos” 2024 – 2027, específicamente en la Línea Estratégica 05: "Juntos 
por el medio ambiente y dignificación del campo Guatapense", en el 
Componente 0504: "Desarrollo agropecuario y promoción de la seguridad 
alimentaria", y en el Programa 050402: "Fortalecimiento de programas y 
proyectos de asistencia técnica directa rural” 

 
ALCANCE DEL OBJETO: 

 
Ejecución del proyecto fortalecimiento de sistemas productivos agropecuarios 
sostenibles con EPM 
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FICHA TECNICA  
 

Para la verificación de la calidad de las actividades, el contrato se regirá por las 

siguientes especificaciones:  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 
Transporte para cuatro (4) beneficiarios del proyecto por 

cada municipio 
36 

2 Alquiler de pantalla PITC 4 Montada en estructura 1 

3 
Alquiler de sistema de sonido Array RCF con capacidad 

para 100 personas 
1 

4 

Desayuno (90 gramos de proteína, 90 gramos de cereal y 
bebida de 200 ml), deberá hacerse entrega en cajas 

desechables, con cubiertos desechables y con servilleta; 
que sean biodegradables o amigables con el medio 

ambiente. 

100 

5 

Refrigerio (Bebida 200 ml. 
Cereal o panadería de 120 gr. a 160 gr) deberá hacerse 

entrega en cajas desechables, con cubiertos desechables y 
con servilleta; que sean biodegradables o amigables con el 

medio ambiente. 

100 

6 

Almuerzo (125 g de proteína, 40 g de cereal y 60 g 
carbohidrato, bebida de 200 ml) deberá hacerse entrega en 

cajas desechables, con cubiertos desechables y con 
servilleta; que sean biodegradables o amigables con el 

medio ambiente. 

100 

7 
Suministro de bolsas con capacidad de cinco (5) kg calibre 
2.4 material reciclable, con agarradera, de medidas 45x60. 

100 

8 
Toldos altura 2.15 x80 x 1.45, de madera inmunizada 
herraje galvanizado, con techo  

9 

9 Alquiler de sillas plásticas 100 

11 Muestra artística y cultural 1 

12 Comunicaciones 1 

13 Estación de café atendida – hidratación 1 

14 Souvenir 100 

15 Suministro de carpa industrial 12 x 6 2 
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PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato tendrá una duración de cinco (5) meses, a partir del acta de inicio, sin 
superar el 31 de diciembre de 2025, a partir de la firma del acta de inicio. 
 

FORMA DE PAGO 

 

La Entidad Contratante desembolsara al Contratista mediante actas de avance, 
además para que el pago sea autorizado, así como el cumplimiento de las demás 
obligaciones legales según artículo 23 parágrafo 01 de la ley 1150 y Acuerdos 
Municipales. 
Para poderse efectuar dicho pago, el contratista debe allegar:  
 

• Para Actas de Avance: 

 

1. Factura. 

2. Certificado bancario. 

3. Planillas de seguridad social (Detallada). 

4. Documentos del contador: 

I. Cedula. 

II. Tarjeta profesional. 

III. Junta central de contadores (No mayor a 3 meses). 

5. Parafiscales (Firmados por el contador y la representante legal). 

6. Acta de Avance. 

Esta debe contener los siguientes datos: 
I. En la parte superior debe tener los datos contractuales como fecha 

de inicio, tiempo de ejecución, las modificaciones que se hagan en 

tiempo y dinero, el objeto del contrato, entidades implicadas. 

II. Presupuesto contractual. 

III. Las cantidades y valores cobrados en el acta presentada. 

IV. Acumulado de todas las actas presentadas. 

7. Registro Fotográfico 

8. Memoria de cálculos. (si aplica) 

9. Informe de obra. 

La Empresa Autónoma de Guatapé EAG) es un administrador delegado de 
recursos, por ende, se entiende que no es el ordenador del gasto, La EAG tendrá 
30 días una vez se reciba el recurso por parte del Municipio u ordenador del gasto. 
Por lo cual el contratista renuncia a todo tipo de reclamación a la que diere lugar 
por demoras en los pagos. 
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NOTA: Se recomienda enviar todos los documentos digitalmente a el supervisor 
designado para una previa revisión para tratar de evitar retrocesos en caso de que 
el supervisor tenga alguna anotación de corrección o falta de documentación.  
El acta de avance y las memorias de cálculo deben estar firmadas originales. 
Todos los pagos deben ir avalados y aprobados por la interventoría incluyendo la 
recomendación de pago 
 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO POR EJECUTAR: 

Las principales actividades a ejecutar son las siguientes: 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

1 
Transporte para cuatro (4) 

beneficiarios del proyecto por 
cada municipio 

36 
 $            

480.000  
 $  17.280.000,00  

2 
Alquiler de pantalla PITC 4 

Montada en estructura 
1 

 $         
3.700.000  

 $    3.700.000,00  

3 
Alquiler de sistema de sonido 

Array RCF con capacidad para 
100 personas 

1 
 $         

4.500.000  
 $    4.500.000,00  

4 

Desayuno (90 gramos de 
proteína, 90 gramos de cereal y 

bebida de 200 ml), deberá 
hacerse entrega en cajas 

desechables, con cubiertos 
desechables y con servilleta; 
que sean biodegradables o 

amigables con el medio 
ambiente. 

100 
 $               

30.000  
 $    3.000.000,00  

5 

Refrigerio (Bebida 200 ml. 
Cereal o panadería de 120 gr. a 
160 gr) deberá hacerse entrega 

en cajas desechables, con 
cubiertos desechables y con 

servilleta; que sean 
biodegradables o amigables 

con el medio ambiente. 

100 
 $               

20.000  
 $    2.000.000,00  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

6 

Almuerzo (125 g de proteína, 
40 g de cereal y 60 g 

carbohidrato, bebida de 200 ml) 
deberá hacerse entrega en 

cajas desechables, con 
cubiertos desechables y con 

servilleta; que sean 
biodegradables o amigables 

con el medio ambiente. 

100 
 $               

40.000  
 $    4.000.000,00  

7 

Suministro de bolsas con 
capacidad de cinco (5) kg 
calibre 2.4 material reciclable, 
con agarradera, de medidas 
45x60. 

100 
 $               

28.000  
 $    2.800.000,00  

8 Toldos altura 2.15 x80 x 1.45, 
de madera inmunizada herraje 
galvanizado, con techo  

9 
 $            

740.000  
 $    6.660.000,00  

9 
Alquiler de sillas plásticas 

100 
 $                 

4.500  
 $        450.000,00  

11 
Muestra artística y cultural 

1 
 $         

4.000.000  
 $    4.000.000,00  

12 
Comunicaciones 

1 
 $       

23.000.000  
 $  23.000.000,00  

13 Estación de café atendida – 
hidratación 

1 
 $         

1.300.000  
 $    1.300.000,00  

14 
Souvenir 

100 
 $            

100.000  
 $  10.000.000,00  

15 Suministro de carpa industrial 
12 x 6 

2 
 $         

3.655.000  
 $    7.310.000,00  

TOTAL   $  90.000.000,00  
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NOTA: EL VALOR DEL CONTRATO INCLUYE IVA, IMPUESTOS Y 
RETENCIONES, POR ENDE, ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
PREVIA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA O ACEPTACIÓN DE LA 
PROPUESTA CONSULTAR EL VALOR DE LOS IMPUESTOS.  
 

 
En constancia, se firma en Guatapé, a los veintiún (21) días del mes de abril de 
2025. 
 
 
 
 
 
 
DANIELA GUARIN CARDONA 
Gerente Empresa Autónoma de Guatapé 
 

 
 

  

Proyectó: Juan Diego 
Martínez Quintero 

Revisó: Juan Diego 
Martínez Quintero 

Aprobó: Daniela Guarín 
Cardona 

 

 


