Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7822250
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	18 horas de tiempo transcurrido *(28/04/2025 2:45:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	044-2025
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS INCLUYENDO REPUESTOS ORIGINALES, MANO DE OBRA, DEL PARQUE AUTOMOTOR ADSCRITOS A LAS LABORES MISIONALES DE LA CORPORACIÓN Y AQUELLOS ADMINISTRADOS O ENCARGADOS A LA CORPORACION PRODESARROLLO Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT PARA LA VIGENCIA 2025.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	274 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	2/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	2/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION PRODESARROLLO Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT

COLOMBIA, Girardot

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ElectroDieselSas

COLOMBIA, Girardot
Número de documento 9018906320

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ElectroDieselSas	Bancolombia	Ahorros	65948393705

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ELECTRODIESEL SAS* ***Fecha de aprobación:*** *28/04/2025 3:06:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE CLOVER MASMELA PEÑALOSA* ***Fecha de aprobación:*** *29/04/2025 9:30:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días para terminar *(12/05/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días para terminar *(12/05/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13 días para terminar *(12/05/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días para terminar *(5/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 14 horas de tiempo transcurrido *(28/04/2025 7:29:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16991859	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.16991847	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	64.072.527,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	31/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.16989121	Seriedad de la oferta	-	14.238.339,40 COP	-	5/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7822250
Proveedor ElectroDieselSas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 19 N 8 - 03
Ubicación CO-CUN-25307 - Girardot
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Girardot
Dirección CALLE 19 N 8 - 03
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 19 # 8-03 SEDE BOMBEROS	COLOMBIA > Cundinamarca > Girardot

1 CO1.PCCNTR.7822250

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								142.383.394,00	142.383.394,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		78181500	PLACA OHK756 TIPO AUTOMOVIL	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
2		78181500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
3		78181500	GALON DE ACEITE 20 W40	1,00	UN	361.120,00	361.120,00	361.120,00	361.120,00
4		78181500	FILTROS DE ACEITE	1,00	UN	114.680,00	114.680,00	114.680,00	114.680,00
5		78181500	FILTRO DE AIRE	1,00	UN	117.120,00	117.120,00	117.120,00	117.120,00
6		78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
7		78181500	DESMONTE DE TAPAVALVULAS PARA CAMBIO DE EMPAQUE DE INSTALACIÓN DE ALTA Y BUJIAS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
8		78181500	INSTALACION DE ALTA	1,00	UN	317.200,00	317.200,00	317.200,00	317.200,00
9		78181500	BUJIAS	4,00	UN	54.900,00	54.900,00	219.600,00	219.600,00
10		78181500	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1,00	UN	113.460,00	113.460,00	113.460,00	113.460,00
11		78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	353.800,00	353.800,00	353.800,00	353.800,00
12		78181500	CAMBIO DE ALTERNADOR POR DESGASTE MASIVO Y MAL FUNCIONAMIENTO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
13		78181500	ALTERNADOR	1,00	UN	1.781.200,00	1.781.200,00	1.781.200,00	1.781.200,00
14		78181500	REVICION DE INTALACION ELECTRICA	1,00	UN	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
15		78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	207.400,00	207.400,00	207.400,00	207.400,00
16		78181500	CAMBIO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE POR FALLA EN EL MOTOR Y MAL FUNCIONAMIENTO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
17		78181500	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1,00	UN	317.200,00	317.200,00	317.200,00	317.200,00
18		78181500	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1,00	UN	104.920,00	104.920,00	104.920,00	104.920,00
19		78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
20		78181500	CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS POR DESGASTE	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
21		78181500	CORREAS	1,00	UN	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
22		78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
23		78181500	CAMBIO DEL KIT DE REPARTICION POR DESGASTE Y KILOMETRAJE CUMPLIDO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
24		78181500	CORREA	1,00	UN	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
25		78181500	PATIN TENSOR	1,00	UN	209.840,00	209.840,00	209.840,00	209.840,00
26		78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	292.800,00	292.800,00	292.800,00	292.800,00
27		78181500	PLACA TEK61B TIPO MOTOCICLETA	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
28		78181500	CAMBIO DE ACEITE DE Y FILTROS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
29		78181500	FILTROS DE AIRE	1,00	UN	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
30		78181500	ACEITE 20 W40	1,00	UN	82.960,00	82.960,00	82.960,00	82.960,00
31		78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
32		78181500	SINCRONIZACION DE MOTOR	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
33		78181500	EMPAQUETADURA CARBURADOR	1,00	UN	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
34		78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	170.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
35		78181500	PLACA CTN50C TIPO MOTOCICLETA	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
36		78181500	CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
37		78181500	FILTROS DE ACEITE	1,00	UN	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
38		78181500	ACEITE 20 W40	1,00	UN	82.960,00	82.960,00	82.960,00	82.960,00
39		78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
40		78181500	SINCRONIZACION DE MOTOR	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
41		78181500	EMPAQUETADURA CARBURADOR	1,00	UN	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
42		78181500	BUJIAS	1,00	UN	58.560,00	58.560,00	58.560,00	58.560,00
43		78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	170.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
44		78181500	PLACA OCJ549 TIPO CAMION VEHICULO M-10	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
45		78181500	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
46		78181500	FILTROS DE AIRE	2,00	UN	207.400,00	207.400,00	414.800,00	414.800,00
47		78181500	FILTROS DE COMBUSTIBLE	2,00	UN	186.660,00	186.660,00	373.320,00	373.320,00
48		78181500	FILTRO DE ACEITE	1,00	UN	204.960,00	204.960,00	204.960,00	204.960,00
49		78181500	ACEITE 15 W40	1,00	UN	1.534.760,00	1.534.760,00	1.534.760,00	1.534.760,00
50		78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
51		78181500	MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GENERAL DE LUCES	1,00	UN	1.111.420,00	1.111.420,00	1.111.420,00	1.111.420,00
52		78181500	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR DESMONTE DE RADIADOR PARA REPARACION Y SONDEO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
53		78181500	MANTENIMIENTO RADIADOR	1,00	UN	634.400,00	634.400,00	634.400,00	634.400,00
54		78181500	MANGUERAS PRINCIPALDEL RADIADOR 2 PULGADAS A TEMPERATURA	1,00	UN	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
55		78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
56		78181500	CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS POR DESGASTE	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
57		78181500	CORREAS	3,00	UN	315.980,00	315.980,00	947.940,00	947.940,00
58		78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00

59	78181500	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA Y TERMOSTATOS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
60	78181500	BOMBA DE AGUA	1,00	UN	4.709.200,00	4.709.200,00	4.709.200,00	4.709.200,00
61	78181500	TERMOSTATO	1,00	UN	427.000,00	427.000,00	427.000,00	427.000,00
62	78181500	EMPAQUETADURA	1,00	UN	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
63	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	512.400,00	512.400,00	512.400,00	512.400,00
64	78181500	CAMBIO DE DEPOSITO DE LIQUIDO REFRIGERANTE	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
65	78181500	DEPOSITO DEL REFRIGERANTE	1,00	UN	2.928.000,00	2.928.000,00	2.928.000,00	2.928.000,00
66	78181500	LIQUIDO REFRIGERANTE	1,00	UN	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
67	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	390.400,00	390.400,00	390.400,00	390.400,00
68	78181500	REPARACION Y CAMBIO DE MEDIDOR TANQUE DE AGUA	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
69	78181500	MEDIDOR DE PRESION DE AGUA	1,00	UN	634.400,00	634.400,00	634.400,00	634.400,00
70	78181500	RACORES	2,00	UN	146.400,00	146.400,00	292.800,00	292.800,00
71	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00
72	78181500	SE REQUIERE FABRICACION DE SEGUROS DE MANGUERAS	2,00	UN	237.900,00	237.900,00	475.800,00	475.800,00
73	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	219.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00
74	78181500	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RODAMIENTO CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RETENEDORES DE RUEDAS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
75	78181500	RODAMIENTOS	4,00	UN	341.600,00	341.600,00	1.366.400,00	1.366.400,00
76	78181500	RETENEDORES	4,00	UN	115.900,00	115.900,00	463.600,00	463.600,00
77	78181500	TARRO DE GRASA	2,00	UN	42.700,00	42.700,00	85.400,00	85.400,00
78	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
79	78181500	CAMBIO DE CRUCETAS CARDAN	1,00	UN	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00	1.091.900,00
80	78181500	CAMBIO DE EXPLORADORAS INFERIORES	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
81	78181500	EXPLORADORAS	2,00	UN	219.600,00	219.600,00	439.200,00	439.200,00
82	78181500	CABLE TERMINALES Y CINTA	1,00	UN	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
83	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
84	78181500	CAMBIO DE MANOMETROS DE PRESION	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
85	78181500	MANOMETROS	6,00	UN	207.400,00	207.400,00	1.244.400,00	1.244.400,00
86	78181500	RACORES	6,00	UN	61.000,00	61.000,00	366.000,00	366.000,00
87	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	585.600,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00
88	78181500	REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
89	78181500	LIQUIDO DE FRENOS	1,00	UN	219.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00
90	78181500	BANDAS	4,00	UN	195.200,00	195.200,00	780.800,00	780.800,00
91	78181500	TORNO CAMPANAS	4,00	UN	146.400,00	146.400,00	585.600,00	585.600,00
92	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	390.400,00	390.400,00	390.400,00	390.400,00
93	78181500	REPARACION AL SISTEMA DE SEBADO	1,00	UN	2.037.400,00	2.037.400,00	2.037.400,00	2.037.400,00
94	78181500	ELABORACION DE BOMPER TRASERO	1,00	UN	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00
95	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
96	78181500	INSTALACION DE CAMARAS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
97	78181500	CAMARA DE REVERSA	1,00	UN	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
98	78181500	PANTALLA ESPEJO	1,00	UN	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
99	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
100	78181500	PINTURA GENERAL	1,00	UN	34.160.000,00	34.160.000,00	34.160.000,00	34.160.000,00
101	78181500	CAMBIO MANIGUETA BODEGA	1,00	UN	219.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00
102	78181500	ENGRASE GENERAL	1,00	UN	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
103	78181500	ARREGLO Y CAMBIO DE CHAPAS DE CAJONES	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
104	78181500	CHAPAS	2,00	UN	292.800,00	292.800,00	585.600,00	585.600,00
105	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
106	78181500	PLACA OCJ567 TIPO CAMION VEHICULO M11	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
107	78181500	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
108	78181500	FILTROS DE ACEITE	1,00	UN	95.160,00	95.160,00	95.160,00	95.160,00
109	78181500	FILTRO DE AIRE INTERNO	1,00	UN	81.740,00	81.740,00	81.740,00	81.740,00
110	78181500	FILTRO DE AIRE EXTERNO	1,00	UN	114.680,00	114.680,00	114.680,00	114.680,00
111	78181500	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	1,00	UN	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
112	78181500	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1,00	UN	156.160,00	156.160,00	156.160,00	156.160,00
113	78181500	ACEITE15W40	1,00	UN	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00
114	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
115	78181500	REPARACION DEL BOMPER POR FRACTURACION Y DANOS DE ESTE	1,00	UN	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
116	78181500	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RODAMIENTO CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RETENEDORES DE RUEDAS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
117	78181500	RODAMINTOS	4,00	UN	292.800,00	292.800,00	1.171.200,00	1.171.200,00
118	78181500	RETENEDORES	4,00	UN	117.120,00	117.120,00	468.480,00	468.480,00
119	78181500	GRASA	4,00	UN	46.360,00	46.360,00	185.440,00	185.440,00
120	78181500	SILICONA	1,00	UN	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
121	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	585.600,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00
122	78181500	REVISION DE SUSPENSION DESMONTE DE MUELLES Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
123	78181500	AMORTIGUADORES	2,00	UN	390.400,00	390.400,00	780.800,00	780.800,00
124	78181500	CAMBIO DE TORNILLOS CENTRALES	2,00	UN	54.900,00	54.900,00	109.800,00	109.800,00
125	78181500	CAMBIO DE BUIJES DE MUELLE Y PASADORES	4,00	UN	109.800,00	109.800,00	439.200,00	439.200,00
126	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
127	78181500	REVISION AL SISTEMA ELECTRICO DESMONTE DE ALTERNADOR PARA	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00

		MANTENIMIENTO GENERAL						
128	78181500	ESCOBILLAS Y REGULADOR	1,00	UN	414.800,00	414.800,00	414.800,00	414.800,00
129	78181500	RODAMIENTOS	2,00	UN	109.800,00	109.800,00	219.600,00	219.600,00
130	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	231.800,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
131	78181500	DESMONTE DE ARANQUE PARA MANTENIMIENTO GENERAL	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
132	78181500	ESCOBILLAS Y PORTA ESCOBILLAS	1,00	UN	219.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00
133	78181500	RODAMIENTOS	2,00	UN	91.500,00	91.500,00	183.000,00	183.000,00
134	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	231.800,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
135	78181500	REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
136	78181500	RECTIFICADO DE CAMPANAS	4,00	UN	97.600,00	97.600,00	390.400,00	390.400,00
137	78181500	JUEGO DE BANDAS	4,00	UN	219.600,00	219.600,00	878.400,00	878.400,00
138	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	414.800,00	414.800,00	414.800,00	414.800,00
139	78181500	AJUSTE DE CAJA DE DIRECCIÓN	1,00	UN	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00	1.037.000,00
140	78181500	INSTALACION DE CAMARAS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
141	78181500	CAMARA DE REVERSA	1,00	UN	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
142	78181500	PANTALLA ESPEJO	1,00	UN	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
143	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
144	78181500	ENGRASE GENERAL	1,00	UN	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
145	78181500	ALINEACION Y BALANCEO	1,00	UN	341.600,00	341.600,00	341.600,00	341.600,00
146	78181500	PLACA 0CJ573 TIPO CAMION M09	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
147	78181500	REVISION Y MANTENIEMIENTO AL SISTEMA DE SUSPENSION DESMONTE DE MUELLES PARA CAMBIO DE GRAPAS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
148	78181500	GRAPAS	8,00	UN	170.800,00	170.800,00	1.366.400,00	1.366.400,00
149	78181500	TORNILLOS CENTRALES	4,00	UN	54.900,00	54.900,00	219.600,00	219.600,00
150	78181500	BUJES	4,00	UN	109.800,00	109.800,00	439.200,00	439.200,00
151	78181500	PASADORES MUELLES	4,00	UN	146.400,00	146.400,00	585.600,00	585.600,00
152	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	683.200,00	683.200,00	683.200,00	683.200,00
153	78181500	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RODAMIENTO CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RETENEDORES DE RUEDAS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
154	78181500	RODAMIENTOS DELANTEROS	2,00	UN	439.200,00	439.200,00	878.400,00	878.400,00
155	78181500	RODAMIENTOS TRACEROS	2,00	UN	585.600,00	585.600,00	1.171.200,00	1.171.200,00
156	78181500	RETENEDORES	4,00	UN	146.400,00	146.400,00	585.600,00	585.600,00
157	78181500	GRASA	4,00	UN	46.360,00	46.360,00	185.440,00	185.440,00
158	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	829.600,00	829.600,00	829.600,00	829.600,00
159	78181500	REVISION Y MANTENIMIENTO DE FRENOS	1,00	UN		0,00	0,00	0,00
160	78181500	RETIFICADO DE CAMPANAS	4,00	UN	97.600,00	97.600,00	390.400,00	390.400,00
161	78181500	JUEGO DE BANDAS	4,00	UN	219.600,00	219.600,00	878.400,00	878.400,00
162	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	414.800,00	414.800,00	414.800,00	414.800,00
163	78181500	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL SISTEMA DE CARRETES DE MANGUERAS CONTRA INCENDIOS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
164	78181500	SOLDADURA	2,00	UN	109.800,00	109.800,00	219.600,00	219.600,00
165	78181500	TORNO	2,00	UN	115.900,00	115.900,00	231.800,00	231.800,00
167	78181500	EJE CENTRAL	2,00	UN	207.400,00	207.400,00	414.800,00	414.800,00
168	78181500	CHUMASERA	4,00	UN	146.400,00	146.400,00	585.600,00	585.600,00
169	78181500	RACORES	2,00	UN	91.500,00	91.500,00	183.000,00	183.000,00
170	78181500	TORNILLOS CENTRALES	2,00	UN	54.900,00	54.900,00	109.800,00	109.800,00
171	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	2,00	UN	305.000,00	305.000,00	610.000,00	610.000,00
172	78181500	FABRICACION DE SEGUROS DE MANGUERAS	2,00	UN	170.800,00	170.800,00	341.600,00	341.600,00
173	78181500	REPARACION Y CAMBIO DE MEDIDOR TANQUE DE AGUA	1,00	UN	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00
174	78181500	CAMBIO DE LA BOMBA DE AGUA POR FUGA CONSTANTE Y DANO DE ESTA	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
175	78181500	BOMBA DE AGUA	1,00	UN	4.636.000,00	4.636.000,00	4.636.000,00	4.636.000,00
176	78181500	SILICONA	1,00	UN	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
177	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	793.000,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00
178	78181500	CAMBIO DE GOBERNADOR DE AIRE POR FUGA CONSTANTE	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
179	78181500	GOBERNADOR DE AIRE	1,00	UN	341.600,00	341.600,00	341.600,00	341.600,00
180	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
181	78181500	REPARACION DE PUERTA CONDUCTOR POR GOLPE Y DANO SUPERIOR	1,00	UN	951.600,00	951.600,00	951.600,00	951.600,00
182	78181500	CAMBIO DE CRUCETAS CARDAN TOMAFUERZA	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
183	78181500	CRUCETA	1,00	UN	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
184	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
185	78181500	CAMBIO DE PLUMILLAS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
186	78181500	PLUMILLAS	1,00	UN	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
187	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
188	78181500	REPARACION AL SISTEMA DE SEBADO	1,00	UN	2.037.400,00	2.037.400,00	2.037.400,00	2.037.400,00
189	78181500	CAMBIO DE SIRENA	1,00	UN	1.471.198,00	1.471.198,00	1.471.198,00	1.471.198,00
190	78181500	INSUMOS DE INTALACION	1,00	UN	237.900,00	237.900,00	237.900,00	237.900,00
191	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	367.220,00	367.220,00	367.220,00	367.220,00
192	78181500	CAMBIO DE MILLARE	1,00	UN	8.296.000,00	8.296.000,00	8.296.000,00	8.296.000,00
193	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00	1.464.000,00
194	78181500	CAMBIO DE MANOMETROS DE PRESION	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
195	78181500	MANOMETROS DE PRECION	6,00	UN	207.400,00	207.400,00	1.244.400,00	1.244.400,00
196	78181500	RACOR	6,00	UN	61.000,00	61.000,00	366.000,00	366.000,00
197	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	585.600,00	585.600,00	585.600,00	585.600,00

198	78181500	INSTALACION DE CAMARAS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
199	78181500	CAMARAS DE REVERSA	1,00	UN	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
200	78181500	ESPEJO PANTALLA	1,00	UN	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
201	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
202	78181500	CAMBIO DE LUNA ESPEJO	1,00	UN	231.800,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
203	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
204	78181500	ENGRASE GENERAL	1,00	UN	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
205	78181500	CAMBIO DE MANGUERAS DE LUBRICACION DE MOTOR A BYPASS	2,00	UN	292.800,00	292.800,00	585.600,00	585.600,00
206	78181500	PLACA OIL713 TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
207	78181500	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
208	78181500	FILTROS DE AIRE	1,00	UN	103.700,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00
209	78181500	FILTROS DE ACEITE	1,00	UN	92.720,00	92.720,00	92.720,00	92.720,00
210	78181500	ACEITE 20W50	1,00	UN	384.300,00	384.300,00	384.300,00	384.300,00
211	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
212	78181500	CAMBIO DE CRUCETAS DE CARDAN	1,00	UN	219.600,00	219.600,00	219.600,00	219.600,00
213	78181500	TORNO Y SOLDADURA	1,00	UN	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
214	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	109.800,00	109.800,00	109.800,00	109.800,00
215	78181500	DESMONTE DE TANQUE PARA CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
216	78181500	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1,00	UN	475.800,00	475.800,00	475.800,00	475.800,00
217	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	341.600,00	341.600,00	341.600,00	341.600,00
218	78181500	CAMBIO DIRECCIONAL DELANTERA	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
219	78181500	DIRECCIONAL	1,00	UN	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
220	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
221	78181500	ALINEACIÓN Y BALANCEO	1,00	UN	170.800,00	170.800,00	170.800,00	170.800,00
222	78181500	CAMBIO DE EMPAQUE PANORAMICO	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
223	78181500	EMPAQUE PANORAMICO	1,00	UN	329.400,00	329.400,00	329.400,00	329.400,00
224	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	231.800,00	231.800,00	231.800,00	231.800,00
225	78181500	CAMBIO DE SIRENA DE EMERGENCIA POR DAÑO TOTAL	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
226	78181500	SIRENA DE EMERGENCIA	1,00	UN	1.471.198,00	1.471.198,00	1.471.198,00	1.471.198,00
227	78181500	INSUMOS DE INTALACION	1,00	UN	238.876,00	238.876,00	238.876,00	238.876,00
228	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	368.074,00	368.074,00	368.074,00	368.074,00
229	78181500	PLACA OCJ552 TIPO AMBULANCIA MARCA CHEVROLET	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
230	78181500	CAMBIO ACEITE DE MOTOR Y FILTROS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
231	78181500	FILTROS DE AIRE	2,00	UN	103.700,00	103.700,00	207.400,00	207.400,00
232	78181500	FILTRO DE ACEITE	2,00	UN	92.720,00	92.720,00	185.440,00	185.440,00
233	78181500	ACEITE 20W40	1,00	UN	384.300,00	384.300,00	384.300,00	384.300,00
234	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
235	78181500	CAMBIO DE RINES POR DAÑO TOTAL	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
236	78181500	RINES	4,00	UN	585.600,00	585.600,00	2.342.400,00	2.342.400,00
237	78181500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN GENERAL CABINA CONDUCTOR Y CABINA MEDICA	1,00	UN	2.183.800,00	2.183.800,00	2.183.800,00	2.183.800,00
238	78181500	CAMBIO DE SIRENA DE EMERGENCIA POR DAÑO TOTAL	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
239	78181500	SIRENA DE EMRGENCIA	1,00	UN	1.471.198,00	1.471.198,00	1.471.198,00	1.471.198,00
240	78181500	INSUMOS DE INSTALACION	1,00	UN	238.876,00	238.876,00	238.876,00	238.876,00
241	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	368.074,00	368.074,00	368.074,00	368.074,00
242	78181500	CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS POR DESGASTE	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
243	78181500	CORREAS	3,00	UN	152.500,00	152.500,00	457.500,00	457.500,00
244	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00
245	78181500	PLACA GZN095 TIPO MAQUINA BOMBERO MARCA CHEVROLET	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
246	78181500	CAMBIO DE BATERÍAS 31H	2,00	UN	1.561.600,00	1.561.600,00	3.123.200,00	3.123.200,00
247	78181500	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS	1,00	UN	0,00	0,00	0,00	0,00
248	78181500	FILTROS DE COMBUSTIBLES	2,00	UN	90.280,00	90.280,00	180.560,00	180.560,00
249	78181500	FILTROS DE AIRE	1,00	UN	106.140,00	106.140,00	106.140,00	106.140,00
250	78181500	ACEITE 15W40	1,00	UN	603.900,00	603.900,00	603.900,00	603.900,00
251	78181500	INSTALACION Y MANO DE OBRA	1,00	UN	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RESOLUCION ADJUDICACION.SAMC-003-2025 .pdf	RESOLUCION ADJUDICACION.SAMC-003-2025 .pdf	(detalle)
☐	CONTRATO MANT VEHICULOS 2025.pdf	CONTRATO MANT VEHICULOS 2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	142.383.394
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		142.383.394

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000060	CDP	No se ha iniciado		142.383.394 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -