Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7767446
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(9/04/2025 8:59:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-04-2025-3693
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES DESDE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	17 horas de tiempo transcurrido *(28/04/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27/07/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

C&M PROJECTS SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901329579

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
C&M PROJECTS & GOVERMENT SOLUTIONS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *C&M PROJECTS & GOVERMENT SOLUTIONS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *22/04/2025 9:12:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS* ***Fecha de aprobación:*** *22/04/2025 11:59:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7767446_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No
	☑ Cumplimiento del contrato
	☑% del valor del

contrato		10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(10/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	9/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato		5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(10/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	9/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato		10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(10/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía			Fecha de vigencia (hasta)	9/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(11/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 8:55:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16964819	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	48.750.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	9/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7767446
Proveedor C&M PROJECTS & GOVERMENT SOLUTIONS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 34 N°43-31
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección Calle 34 N°43-31
Código postal 018000

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 34 # 43-31	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.7767446

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
195.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111600	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES DESDE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	1,00	UN	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 días de tiempo transcurrido *(22/04/2025 9:12:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Sostenibilidad-FichaProyecto 2025.pdf	Sostenibilidad-FichaProyecto 2025.pdf	(detalle)
AS Jurídica - C&M PROJECTS.pdf	AS Jurídica - C&M PROJECTS.pdf	(detalle)
CDP202501201.pdf	CDP202501201.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS C&M 2025 2025-04-09 Versión Final.pdf	ESTUDIOS PREVIOS C&M 2025 2025-04-09 Versión Final.pdf	(detalle)
Certificado de inexistencia C&M PROJECTS.pdf	Certificado de inexistencia C&M PROJECTS.pdf	(detalle)
Solicitud de propuesta C&M PROJECTS SAS.pdf	Solicitud de propuesta C&M PROJECTS SAS.pdf	(detalle)
Evaluacion de propuesta C&M PROJECTS SAS.pdf	Evaluacion de propuesta C&M PROJECTS SAS.pdf	(detalle)
Certificado de Idoneidad C&M PROJECTS SAS.pdf	Certificado de Idoneidad C&M PROJECTS SAS.pdf	(detalle)

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES C&M PROJECT.pdf	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES C&M PROJECT.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA TERESA FERNA	Tipo de documento	Cédula de Extranjería	Número de documento	32774806	Guardar y notificar
Supervisor	ZULEIMA ESTHER JAME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32794891	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS	6 días de tiempo transcurrido *(22/04/2025 11:59:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS
Supervisor	ZULEIMA ESTHER JAMES SILGADO	6 días de tiempo transcurrido *(22/04/2025 11:59:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA TERESA FERNANDEZ IGLESIAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	195.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		195.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024080010029	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202501201	CDP	No se ha iniciado		195.000.000 COP	00-00-00-	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	20250526320250428	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	195.000.000 COP	195.000.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 195.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 195.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -