Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7733844
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(2/04/2025 12:17:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IMP-AO-134-2025
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES COMPUESTO POR RADIOFRECUENCIA, SOPORTE TÉCNICO DE REPETIDORA E INTERNET PARA EL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	23 días de tiempo transcurrido *(7/04/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ELEINCO S.A.S

COLOMBIA, Envigado
Número de documento 811015018

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ELEINCO S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	10832503616

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MAURICIO ISAZA RAMIREZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/04/2025 10:50:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/04/2025 2:23:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7733844_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 27 días de tiempo transcurrido *(2/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 30/06/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑ % del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 27 días de tiempo transcurrido *(2/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 30/06/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 25 días de tiempo transcurrido *(4/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(4/04/2025 8:33:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16845921	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	13.484.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7733844
Proveedor ELEINCO S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	PRIMERA EVALUACION IMP-MC-134-2025.pdf	PRIMERA EVALUACION IMP-MC-134-2025.pdf	Descargar Detalle
☐	PROPUESTA GANADORA.zip	PROPUESTA GANADORA.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 14 NO 17-60
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 14 NO 17-60
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 14 # 17-60 Centro Comercial APEX	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.7733844

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							39.775.000,00	33.710.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151600	MENSUALIDAD ALQUILER SITIO	10,00	UN	1.287.500,00	1.071.000,00	12.875.000,00	10.710.000,00
2	72151600	MENSUALIDAD ALQUILER FRECUENCIA	10,00	UN	1.180.000,00	1.000.000,00	11.800.000,00	10.000.000,00
3	72151600	MENSUALIDAD SERVICIO MANTENIMIENTO EN SITIO	10,00	UN	1.037.500,00	900.000,00	10.375.000,00	9.000.000,00
4	72151600	MENSUALIDAD INTERNET CERRO	10,00	UN	472.500,00	400.000,00	4.725.000,00	4.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
IMP-AO-134-2025 ACEPTACION OFERTA.pdf	IMP-AO-134-2025 ACEPTACION OFERTA.pdf	(detalle)
PROPUESTA GANADORA.zip	PROPUESTA GANADORA.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDWIN ALBERTO QUIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10024197	Guardar y notificar
Supervisor	Andrés Felipe Vanegas	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088250734	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ	26 días de tiempo transcurrido *(3/04/2025 2:23:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ
Supervisor	Andrés Felipe Vanegas Cardona	26 días de tiempo transcurrido *(3/04/2025 2:23:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDWIN ALBERTO QUINTERO SANCHEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	33.710.000
Total		33.710.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	212	CDP	No se ha iniciado		33.710.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	306	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	33.710.000 COP	33.710.000 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 33.710.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 33.710.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -