Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7611241
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6/03/2025 8:40:12 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7611241
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LA VEREDA EL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CALDAS
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	6 horas de tiempo transcurrido *(30/04/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	28/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE CALDAS - Primero la Gente

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO FG SAN JOSE

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 901925183

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO FG SAN JOSE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SEMPRO SAS* ***Fecha de aprobación:*** *7/04/2025 11:29:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *8/04/2025 5:13:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7611241_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	13/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/02/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/10/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	9/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/10/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	300		
Fecha límite para entrega de garantías:	10/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	21 días de tiempo transcurrido *(9/04/2025 11:32:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16879970	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	2.931.875.001,90 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	29/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16640201	Seriedad de la oferta	-	293.890.000,00 COP	-	4 días de tiempo transcurrido *(26/04/2025 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7611241
Proveedor CONSORCIO FG SAN JOSE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
Código postal 170001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	SAN JOSE	COLOMBIA > Caldas > San José

1 CO1.PCONTR.7611241

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								2.938.841.900,00	2.783.138.891,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	72141000	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	910,00	M3	17.443,00	16.492,00	15.873.130,00	15.007.720,00
	2	72141000	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	390,00	M3	77.729,00	73.493,00	30.314.310,00	28.662.270,00
	3	72141000	TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	93,00	M3	200.126,00	189.219,00	18.611.718,00	17.597.367,00
	4	72141000	SUBBASE GRANULAR CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SBG-38, clase C)	665,00	M3	225.330,00	213.050,00	149.844.450,00	141.678.250,00
	5	72141000	BASE GRANULAR CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	291,00	M3	220.111,00	208.115,00	64.052.301,00	60.561.465,00
	6	72141000	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57	1.680,00	M2	6.030,00	5.701,00	10.130.400,00	9.577.680,00
	7	72141000	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC19 (Compra de mezcla)	179,00	M3	1.344.272,00	1.271.009,00	240.624.688,00	227.510.611,00
	8	72141000	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (Analizado para un tránsito NT3)	104,00	M3	1.175.078,00	1.111.036,00	122.208.112,00	115.547.744,00
	9	72141000	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	625,00	M3	119.840,00	113.309,00	74.900.000,00	70.818.125,00
	10	72141000	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO (analizado sin preparacion de la superficie base del relleno)	156,00	M3	152.122,00	143.831,00	23.731.032,00	22.437.636,00
	11	72141000	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	44,00	M	130.430,00	123.322,00	5.738.920,00	5.426.168,00
	12	72141000	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	187,00	M3	1.110.617,00	1.050.088,00	207.685.379,00	196.366.456,00
	13	72141000	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	4.242,00	KG	7.338,00	6.938,00	31.127.796,00	29.430.996,00
	14	72141000	MALLA DE REFUERZO fy = ____ MPa (Analizado para malla de refuerzo Fy = 420 Mpa)	1.708,00	KG	9.596,00	9.073,00	16.389.968,00	15.496.684,00
	15	72141000	AFIRMADO	87,00	M3	194.987,00	184.360,00	16.963.869,00	16.039.320,00
	16	72141000	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO ____, NORMA___, DE DIÁMETRO INTERNO___ mm (Analizado para tubería de plastico tipo pvc norma ntc-5055 de diámetro interno 900 mm)	54,00	M	1.324.968,00	1.252.757,00	71.548.272,00	67.648.878,00
	17	72141000	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	1.348,00	M	108.598,00	102.679,00	146.390.104,00	138.411.292,00
	18	72141000	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO (Analizado para un concreto ciclopeo de 17 MPA)	30,00	M3	646.445,00	611.214,00	19.393.350,00	18.336.420,00
	19	72141000	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (MANUAL)	844,00	M3	108.917,00	102.981,00	91.925.948,00	86.915.964,00
	20	72141000	EXCAVACION PARA CAISSONS EN TIERRA HASTA 8 m	143,00	M3	148.134,00	140.061,00	21.183.162,00	20.028.723,00
	21	72141000	EXCAVACION PARA CAISSONS EN TIERRA 8-12m CONDICIONES SECAS	13,00	M3	307.908,00	291.127,00	4.002.804,00	3.784.651,00
	22	72141000	EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO HASTA 8 m	95,00	M3	177.112,00	167.459,00	16.825.640,00	15.908.605,00
	23	72141000	EXCAVACION PARA CAISSONS EN CONGLOMERADO 8-12 mts CONDICIONES SECAS	9,00	M3	281.172,00	265.848,00	2.530.548,00	2.392.632,00
	24	72141000	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto pretensado, postensado o reforzado, con resistencia resistencia 28 Mpa, mezcla in situ)	444,00	M3	832.006,00	786.662,00	369.410.664,00	349.277.928,00
	25	72141000	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	74,00	M3	1.110.617,00	1.050.088,00	82.185.658,00	77.706.512,00
	26	72141000	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	4,00	M3	654.231,00	618.575,00	2.616.924,00	2.474.300,00
	27	72141000	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO	650,00	M3	200.811,00	189.867,00	130.527.150,00	123.413.550,00
	28	72141000	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	44.407,00	KG	7.338,00	6.938,00	325.858.566,00	308.095.766,00
	29	72141000	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	54,00	M3	152.625,00	144.307,00	8.241.750,00	7.792.578,00
	30	72141000	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DE 3"	64,00	M	30.205,00	28.559,00	1.933.120,00	1.827.776,00
	31	72141000	TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC DE 4"	48,00	M	30.205,00	28.559,00	1.449.840,00	1.370.832,00
	32	72141000	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	50,00	M	108.598,00	102.679,00	5.429.900,00	5.133.950,00
	33	72141000	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO NT-2500 O SIMILAR (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n)	446,00	M2	18.889,00	17.860,00	8.424.494,00	7.965.560,00
	34	72141000	ANCLAJE TIPO ACTIVO DE 32T	659,00	ML	724.389,00	684.910,00	477.372.351,00	451.355.690,00
	35	72141000	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	840,00	M	3.773,00	3.567,00	3.169.320,00	2.996.280,00
	36	72141000	TACHA REFLECTIVA	105,00	UN	13.049,00	12.338,00	1.370.145,00	1.295.490,00
	37	72141000	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO (Analizado para un concreto ciclopeo de 21 MPA)	10,00	UN	572.763,00	541.547,00	5.727.630,00	5.415.470,00
	38	72141000	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado para volqueta de 6 m3)	19.505,00	KM	1.603,00	1.516,00	31.266.515,00	29.569.580,00
	39	72141000	VALOR PGIO (INMODIFICABLE)	1,00	UN	81.861.972,00	81.861.972,00	81.861.972,00	81.861.972,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 10/03/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

Minuta LP-SI-014-2024 Consorcio FG San Jose.pdf	Minuta LP-SI-014-2024 Consorcio FG San Jose.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE RICARDO GUTI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10253209	Guardar y notificar
Supervisor	Carolina Duque Tobon	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053817299	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Carolina Duque Tobon	21 días de tiempo transcurrido *(8/04/2025 5:13:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Ordenador del Gasto	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	21 días de tiempo transcurrido *(8/04/2025 5:13:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑ Sí ☐ No *	2.783.138.891
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	2.783.138.891

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003170015	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

	Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado	
☐	10125	2024003170015	CDP	Generado	3.443.443.079 COP	3.443.443.079 COP	2.783.138.891 COP	No se ha iniciado	-	Editar

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3500045557	CDP	No se ha iniciado				-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500027950	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.783.138.891 COP	2.783.138.891 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 2.783.138.891 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 2.783.138.891 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -