**RESOLUCION N° 212**
**(abril 28 de 2025)**

**POR LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. SAMC-003-2025, QUE TIENE COMO OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA GOBERNADOR CON LA VEREDA SAN JOSE EN EL SECTOR EL TEJAR DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARCA**

**LA ALCALDESA MUNICIPAL DE SESQUILÉ**

En uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el literal d) numeral 1º del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y,

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 2 de la Constitución Nacional establece que "Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución".

Que el artículo 209 ibídem prevé que "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". Asimismo, que "las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)".

Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 dispone que "los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".

Que Secretaria de infraestructura, realizó el estudio previo cumpliendo con lo establecido de los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, en el cual se establece la obligación de elaborar los estudios previos, en este caso tendientes a satisfacer la necesidad de contratación cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA GOBERNADOR CON LA VEREDA SAN JOSE EN EL SECTOR EL TEJAR DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARCA**

Que, para dar cumplimiento al objeto de la selección abreviada, se tendrá como presupuesto el valor de **CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($161.716.378.00),** incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 25-000274 del 07/02/2025 expedido por la secretaria de Hacienda Municipal de Sesquilé

| **No. de CDP** | 25-000274 | **Fecha** | | 17/02/2025 |
|---|---|---|---|---|
| **Rubro** | **Fuente** | **Nombre Rubro** | **Valor CDP** | **Valor Contrato** |
| 2.3.2.02.02.005.24.07 | 1.2.1.0.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA | $162.000.000 | $161.716.378 |

Archivo. 100.303/Serie Documental/Despacho Alcalde/Resoluciones

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | CONTRUCCION | | |
| TOTAL | | | | **$161.716.378** |

Que el proceso de selección del contratista se adelantó dando estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes aplicables.

Que en cumplimiento de lo señalado en el artículo 2 numeral 3 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la escogencia del contratista se debe efectuar por el procedimiento de Selección a través de la selección abreviada de menor cuantía, para lo cual se debe convocar públicamente a personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales que reúnan las condiciones y requisitos establecidas en los correspondientes Pliegos de Condiciones a presentar ofertas para la ejecución del proyecto en mención, y de esta manera adelantar el proceso de selección entre una pluralidad de oferentes.

Que el Municipio de Sesquilé, ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, en lo relacionado con la publicación en la Página Web del Portal único de Contratación www.colombiacom.gov.co. y publicó el Proyecto de Pliego de Condiciones de este proceso durante cinco (5) días hábiles contados desde el día siete (7) al catorce (14) de marzo del 2025, con el propósito de suministrar al público en general la información que le permitiera formular observaciones al contenido de los documentos antes mencionados.

Que, durante el término previsto en el Cronograma de Actividades para formular observaciones o sugerencias al pliego de condiciones, no se recibieron observaciones.

Que mediante Resolución No. 113 del 17 de Marzo de 2025 se declaró la apertura de la selección de menor cuantía SAMC-003-2025

Que los pliegos de condiciones definitivos junto con la resolución de apertura del proceso de selección de menor cuantía SAMC-003-2025 fueron publicados en el SECOP II, el 17 de Marzo de 2025.

Que para dar cumplimiento al principio rector de selección objetiva previsto en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, así como a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en los pliegos de condiciones definitivos se establecieron claramente los criterios de selección objetiva y factor de escogencia de la oferta más favorable.

Que, en el término propuesto en el cronograma, no se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo, las cuales fueron resueltas mediante el documento publicado en el SECOP II.

Que el plazo del cierre para la presentación de ofertas del proceso de selección abreviada menor cuantía, se realizó el veintisiete (27) de marzo de 2025:

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

| Referencia de oferta | Entidad | Evaluación | Presentada | Oferta |
|---|---|---|---|---|
| SAMC_003_2025_SESQUILE | LUIS ALIRIO RAQUIRA CARDENAL | Oferta en evaluación | 27/03/2025 6:23 AM | 155.649.769 COP |
| Sesquile 003 | C&E ENGINEERING S.A.S | Oferta en evaluación | 27/03/2025 12:45 AM | 157.078.149 COP |
| CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA GOBERNADOR CON LA VEREDA SAN JOSE EN EL SECTOR EL TEJAR DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARCA | GAAF CONSTRUCCIONES SAS | Oferta en evaluación | 26/03/2025 10:22 PM | 150.691.949,77 COP |
| Propuesta SAMC-003-2025 | GomPro-JLG | Oferta en evaluación | 26/03/2025 9:56 PM | 152.696.570 COP |
| SAMC-003-2025 PLACA HUELLA SESQUILE | TOTALPHI SAS | Oferta en evaluación | 26/03/2025 9:29 PM | 153.291.979,26 COP |
| Huella Sesquile Milant | MILANT INGENIERIA SAS | Oferta en evaluación | 26/03/2025 8:21 PM | 156.190.134 COP |
| PLACA HUELLA GOBERNADOR A SAN JOSE | JUMAL SAS | Oferta en evaluación | 26/03/2025 8:15 PM | 155.622.895 COP |
| PROPUESTA OCIMACS VIAS | INGENIERIA OCIMACS S.A.S | Oferta en evaluación | 26/03/2025 5:22 PM | 152.984.607 COP |

Que el informe de evaluación inicial de propuestas fue publicado el cuatro (04) de abril de 2025 en el SECOP II, los documentos que eran faltantes para la respectiva subsanación.



Carrera 6 No. 5 – 19 Teléfono: 3112257770 e-mail: ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
Sitio web www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

Que, se presentaron observaciones al informe de evaluación publicadas y subsanaciones generando un segundo informe publicado en fecha veintiuno (21) de abril de 2025.

Que en fecha veinticuatro (24) de abril de 2025, se publicó el informe final, el cual contempla el cuadro de puntos y estado final de todos los proponentes:

| No. | Proponente | Verificación evaluación jurídica | Verificación evaluación financiera | Verificación evaluación técnica | Consolidado final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **GAAF CONSTRUCCIONES SAS** | RECHAZADO | HABILITADO | RECHAZADO | RECHAZADO |
| 2 | **GOMPRO-JLG** | HABILITADO | HABILITADO | RECHAZADO | RECHAZADO |
| 3 | **INGENIERIA OCIMACS S.A.S.** | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| 4 | **JUMAL SAS** | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| 5 | **CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS** | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| 6 | **TOTAL PHI SAS** | RECHAZADO | HABILITADO | RECHAZADO | RECHAZADO |
| 7 | **LUIS ALIRIO RAQUIRA CARDENAL** | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO | HABILITADO |
| 8 | **MILANT INGENIERIA SAS** | RECHAZADO | | | |

Que una vez verificada la consolidación de la evaluación en los componentes Jurídico, Financiero y técnico se procede a realizar La a ponderar las propuestas habilitadas.

Dado que el cierre del presente proceso fue el día 27 de marzo de 2025, se establece que el segundo día hábil después del cierre del proceso SAMC-003-2025, es el 31 de marzo de 2025.

La Tasa Representativa del Mercado – TRM para el 31 de marzo de 2025 es de $ 4.192,57.

Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

**Certificado Generado con el Pin No: 4091398689056449**

Generado el 01 de abril de 2025 a las 11:43:36

**EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**CERTIFICA:**

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

| FECHA (DIA/MES/AÑO) | TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD |
|---|---|
| 31/03/2025 | $4,192.57 |

Expedida en Bogotá, D.C el martes 01 de abril de 2025

4091398689056449

**FRANCISCO JAVIER DUQUE SANDOVAL**
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO (E)**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

VALIDO PARA LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Archivo. 100.303/Serie Documental/Despacho Alcalde/Resoluciones

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CALCULO PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO | | MÉTODOS ASIGNACIÓN DE PUNTAJE | | | |
| | | | | | | | MEDIANA | 156.350.522,50 | MEDIA ARITMETICA BAJA | | | |
| | | | | | | | PROMEDIO | 156.350.522,50 | | | | |
| PRESUPUESTO OFICIAL | | 161.972.811,00 | | | | | CANT PROPUESTAS | 2 | PROMEDIO SIMPL | | | |
| | | | | | | | DESV. ESTANDARCC | 727.627,50 | 156.350.522,50 | | | |
| MÉTODO PARA ASIGNACION PUNTAJE | | | | | | | VALOR MIN ACEPTABLE | 155.622.895,00 | CALC MED ARI BAJ | | | |
| MEDIA ARITMETICA BAJA | | | | | | | | | 155.986.708,75 | | | |
| | PROPONENTE | PUNTOS | OFERTA | OFERTA CORREGIDA | CALIFICACIÓN | VALOR OFERTA HABILITADA | (VR OFERTA - PROM)$^2$ | CALIFICACION OFERTA | PUNTUACIÓN | | TOTAL | ORDEN DE ELEGIBILIDAD |
| 3 | INGENIERIA OCIMACS S.A.S. | 50,5 | $ 157.984.607,00 | 157.984.607,00 | RECHAZADO | | | | | | | 0 |
| 4 | JUMAL SAS | 30,5 | $ 155.622.895,00 | 155.622.895,00 | HABILITADO | 155.622.895,00 | *529.441.778.756,25* | ACEPTADO | 49,5 | | 80 | 2 |
| 5 | CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS | 50,5 | $ 157.078.149,00 | 157.078.150,00 | HABILITADO | 157.078.150,00 | *529.441.778.756,25* | ACEPTADO | 49,2 | | 99,65 | 1 |
| 7 | LUIS RAQUIRA | 50,25 | $ 155.649.769,00 | 155.649.769,00 | RECHAZADO | | | | | | | 0 |

De conformidad con lo anterior, el Comité Evaluador recomienda a la alcaldesa Municipal, adjudicar el proceso de Selección Abreviada menor cuantía No. SAMC-003-2025, al proponente **CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S. Sigla: C&E ENGINEERING S.A.S. nit 901.260.795-1 representado legalmente por** OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 1.077.862.072., como quiera que cumplió con todos los requisito, técnicos y financieros señalada en los pliegos de condiciones definitivos y el valor de su propuesta no excedió de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 157.078.150)**

Que, en mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, la Alcaldesa Municipal de Sesquilé,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Adjudicar el proceso de Selección Abreviada Menos Cuantía No. SAMC-003-2025, cuyo objeto corresponde a **CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA GOBERNADOR CON LA VEREDA SAN JOSE EN EL SECTOR EL TEJAR DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, CUNDINAMARCA**, al proponente **CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S. Sigla: C&E ENGINEERING S.A.S. nit 901.260.795-1** representado legalmente por **OSCAR MAURICIO ALMARIO FERNANDEZ,** identificado con cédula de ciudadanía número **1.077.862.072**, por la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 157.078.150).** Lo anterior, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.



Carrera 6 No. 5 – 19 **Teléfono:** 3112257770 **e-mail:** ventanillaunica@sesquile-cundinamarca.gov.co
**Sitio web** www.sesquile-cundinamarca.gov.co - Código Postal 251050

**ARTÍCULO SEGUNDO:** La presente resolución queda notificada en estrados a las partes intervinientes.

**ARTÍCULO TERCERO.** Publicar la presente Resolución en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

**ARTÍCULO CUARTO.** Contra la presente Resolución no procede recurso alguno y en consecuencia rige a partir de su fecha de expedición.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en el Despacho de la alcaldesa Municipal de Sesquilé a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2025.

**ELSA QUINTERO MARTINEZ**
**Alcaldesa Municipal de Sesquilé**

Los siguientes funcionarios con nuestro visto bueno, declaramos que hemos revisado detenidamente el contenido del presente documento, lo encontramos ajustado a las disposiciones legales, técnicas, administrativas y financieras y asumimos cualquier responsabilidad por su contenido dentro del marco de nuestra competencia.

| Componente técnico | Nombres y Apellidos | En calidad de | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyecto | N/A | | |
| Revisó | N/A | | |
| Aprobó | N/A | | |

| Componente Jurídico | Nombres y Apellidos | En calidad de | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyecto | Kattia D. De Ángel Martínez | Profesional especializa contratista | |
| Revisó | Johanna Ramírez Molina | Jefe de Contratación | |
| Aprobó | Johanna Ramírez Molina | Jefe de Contratación | |

| Componente financiero | Nombres y Apellidos | En calidad de | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyecto | N/A | | |
| Revisó | N/A | | |
| Aprobó | N/A | | |

Archivo. 100.303/Serie Documental/Despacho Alcalde/Resoluciones