ANDENES

ITEM	DESCRIPCION	Valor Proyecto	Aporte DESur	Aporte Municipio
1	**COMPONENTE ESTRUCTURACIÓN**	$ 2.333.320	$ -	$ 2.333.320
1.1	ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	$ 2.333.320	$ -	$ 2.333.320
2	**COMPONENTE EJECUCIÓN**	$ 4.244.953.136	$ -	$ 4.244.953.136
2.1	CONSTRUCCIÓN	$ 3.865.936.688	$ -	$ 3.865.936.688
2.2	INTERVENTORIA	$ 341.561.944		$ 341.561.944
2.3	GERENCIA	$ 37.454.504	$ -	$ 37.454.504
3	**CIERRE**	$ 12.728.788	$ 12.728.788	$ -
3.1	EVALUACIÓN	$ 12.728.788	$ 12.728.788	$ -
Total Componentes		$ 4.260.015.245	$ 12.728.788	$ 4.247.286.456
Honorarios (5%)				$ 212.364.323
IVA Honorarios (19%)				$ 40.349.221
Total Honorarios		$		252.713.544
VALOR APORTES Municipio		$		4.500.000.000
VALOR APORTES DESur		$		12.728.788
VALOR TOTAL CONVENIO		$		4.512.728.788