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Bogota D.C, 12 de marzo de 2025.

Seriores:
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
La Ciudad

Referencia: SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE ESCRITORIO DE 1.80M LA

OBRA: CONSEJO SUPERIOR BOGOTA.

Estimado:

De acuerdo con su solicitud, estamos presentando nuestra propuesta para el

suministro de escritorio recto de 1.80 m de acuerdo con las siguientes condiciones:

1. PROPUESTA ECONOMICA:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANT. | VR.UNITARIO

VR. PARCAL

NP

PUESTO DE TRABAJO RECTO DE 1,80M. Suministro e
instalacion de puesto de trabajo recto de 1.80 m x 0,60m x 0,75m
de altura, la Gnica superficie sera de 1,80m de largo x 0,60m de
ancho, la superficie seran en madera tablex de 30 mm, enchapado
por la parte superior en laminado de alta presion formica f-8 o
superior en la parte superior de acuerdo a la seleccion de colores,
en la parte inferior con balance backer para evitar pandeos y
proteger de la humedad, laminado de alta presion,
perimetralmente con bordes en plastico polivinilo color similar a
la superficie de trabajo, (pvc) de 30mm. Tendran 4 soportes en
lamina cold rolled calibres 14 a 16 en los costados de las
superficies, en la parte inferior niveladores plasticos, pintura en
polvo aplicacién electrostatica de tipo epoxico. Incluye
archivador independiente con 4 rodachinas con freno tipo 2 x 1
(ver ficha 13b). Altura total del mueble: de 72 cm. A 75 cm.
Hasta el nivel superior. El puesto de trabajo llevara faldero por el
costado frontal y adicionalmente se requiere un pasa cables, el
cual sera un orificio en la superficie de 8 cm. De diametro.

UN 4 $ 990.517,00

$3.692.068,00

COSTO DIRECTO

$ 3.692.068,00

IVA 19%

$ 752.793,00

COSTO TOTAL

$4.714.861,00

Modalidad de la oferta: Precio Unitario Fijo.

El valor definitivo serd el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente

ejecutadas por los precios unitarios aqui establecidos.
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3. FORMA DE PAGO
A convenir.

Los pagos serdan efectuados como maximo dentro de los (8) dias calendario desde la
presentacion de la cuenta de cobro. Los pagos no podran quedar condicionados ni sujetos
a aquellos que por su parte deban hacer terceros en su favor, pues se entiende que el
contrato que se celebre sera independiente de cualquier otra relacién previa o posterior que
se defina por ustedes para la ejecucion de los trabajos.

4. TIEMPO DE ENTREGA

10 dias.

5. OBSERVACIONES GENERALES

El tiempo de entrega se contempla trabajando en jornada laboral semanal normal,
y no incluye paradas de trabajo por causas de fuerza mayor (falta de energia,
entrada al sitio de la obra, entrega de las areas listas para iniciar trabajos).

No se incluye el aseo de obrasera a cargo del cliente.

La obra garantizara la adecuacion de las vias y accesos de los equipos para realizar
el mantenimiento de la cubierta.

En la obra se debe contar con acceso a conexiones eléctricas e hidraulicas, acceso
a zonas comunes para desplazamiento de los trabajadores.

Se debera contarcon un espacio para acopio de materiales.

Nuestra propuesta no incluye Trabajos no especificados en el Cuadro de cantidades
y Presupuesto.

Para la ejecucion del trabajo el area debe estar libre y despejada.

Estaremos atentos para aclarar cualquier inquietud y quedamos en espera de sus
importantes noticias.

Atentamente,
canoe] CA*ST‘{C;
J NUEL CASTRO

ARPINTC S.A.S
TEL: 314 287 26 89
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