ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1.ITEM No | NP.-58 | 2. Fuentes de alimentacion para 1 switch Aruba modelo 6200M. (Suministro e
instalacion)

3. UNIDAD DE MEDIDA UN

4. DESCRIPCION

El actual item No Previsto contempla el suministro e instalacion de Fuentes de alimentacion para 1 switch Aruba modelo
6200M.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
1. Preparacion:

e o Apagar el switch: Aseglirate de que el switch esté apagado y desconectado de la corriente antes de
comenzar con la instalacion de las fuentes de alimentacion.

e Verifica el entorno: Asegurate de que el lugar donde se va a instalar el equipo tenga una ventilacion
adecuada y que las condiciones ambientales cumplan con las especificaciones del fabricante (temperatura,
humedad, etc.).

2. Instalacion:

e Alineacion: Toma la fuente de alimentacion y alinéala con la ranura correspondiente en la parte posterior
del switch.

e Insercion: Inserta la fuente de alimentacion en la ranura asegurandote de que encaje correctamente. Puede
hacer un "clic" cuando esté bien instalada.

e Repetir: Si el modelo requiere mas de una fuente de alimentacion, repite el proceso para cada fuente.

e Conecta el cable de alimentacion a la fuente de alimentacion instalada en el switch y luego conecta el otro
extremo a una toma de corriente eléctrica adecuada.

e Aseguirate de que el cable esté bien conectado y de que no haya cables flojos.

e Una vez que las fuentes de alimentacion estén correctamente instaladas y conectadas, enciende el switch.

e  Verifica las luces indicadoras en el panel frontal del switch para asegurarte de que las fuentes de
alimentacion estan funcionando correctamente. En el modelo 6200M, las luces generalmente indican el
estado de cada fuente

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e« NA

7. ENSAYOS A REALIZAR
. Prueba de encendido

8. MATERIALES
e Fuentes de alimentacion, cable de alimentacion, toma, tornillos y piezas de montaje.

9. EQUIPO

e  Herramienta menor




10. MATERIALES-
DESPERDICIOS

Incluidos
X Si

11. MANO DE OBRA
Incluidos

X _Si_ No _NA

No _ N.A

12. EQUIPO Y
HERRAMINETA

Incluidos

X _Si_ No _NA

13.TRANSPORTE
SOBRANTES

Incluidos

_XSi _ No__NA

14.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e N/A

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
¢ NOPREVISTOS
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