
   

 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

 
 

 1. ITEM No    NP.-58 
 

  2. Fuentes de alimentación para 1 switch Aruba modelo 6200M. (Suministro e 
instalación) 

 3. UNIDAD DE MEDIDA                                                                                       UN 

4. DESCRIPCION 
El actual ítem No Previsto contempla el suministro e instalación de Fuentes de alimentación para 1 switch Aruba modelo 
6200M.  

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
1. Preparación: 

• • Apagar el switch: Asegúrate de que el switch esté apagado y desconectado de la corriente antes de 
comenzar con la instalación de las fuentes de alimentación. 

• Verifica el entorno: Asegúrate de que el lugar donde se va a instalar el equipo tenga una ventilación 
adecuada y que las condiciones ambientales cumplan con las especificaciones del fabricante (temperatura, 
humedad, etc.). 

 
2. Instalación: 
 

• Alineación: Toma la fuente de alimentación y alinéala con la ranura correspondiente en la parte posterior 
del switch. 

• Inserción: Inserta la fuente de alimentación en la ranura asegurándote de que encaje correctamente. Puede 
hacer un "clic" cuando esté bien instalada. 

• Repetir: Si el modelo requiere más de una fuente de alimentación, repite el proceso para cada fuente. 

• Conecta el cable de alimentación a la fuente de alimentación instalada en el switch y luego conecta el otro 
extremo a una toma de corriente eléctrica adecuada. 

• Asegúrate de que el cable esté bien conectado y de que no haya cables flojos. 

• Una vez que las fuentes de alimentación estén correctamente instaladas y conectadas, enciende el switch. 
• Verifica las luces indicadoras en el panel frontal del switch para asegurarte de que las fuentes de 

alimentación están funcionando correctamente. En el modelo 6200M, las luces generalmente indican el 
estado de cada fuente 

 

 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

• N/A 

 

 7. ENSAYOS A REALIZAR 
• Prueba de encendido  
 

 8. MATERIALES 
• Fuentes de alimentación, cable de alimentación, toma, tornillos y piezas de montaje. 

 

 9. EQUIPO 

• Herramienta menor 
 



   

 10. MATERIALES-       
DESPERDICIOS 

Incluidos     

 _X_ Si   __   No  __N.A 

 11. MANO DE OBRA                              
Incluidos     

 _X_ Si  __   No  __ N.A  

 12. EQUIPO Y 
HERRAMINETA 
Incluidos     

 _X_  Si  __   No   __ N.A 

 13.TRANSPORTE 
SOBRANTES 
Incluidos     
 __X  Si   __   No __ N.A 
 

 14.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• N/A 
 

 15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

• NO PREVISTOS 
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