ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1. ITEM No NP.-61 | 2. Cable tipo DAC, para configuracion en Stack de los switches Aruba 6200M. (Suministro e instalacion)

3. UNIDAD DE MEDIDA ML

4. DESCRIPCION

El actual item No Previsto contempla el suministro e instalacién de cable tipo DAC, para configuraciéon en Stack de los switches Aruba|
6200M.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

1. Preparacion:
e  Apaga los switches (si es necesario): Aunque muchos switches permiten el hot swapping de cables DAC
e  Verifica la compatibilidad de los cables DAC: Los cables DAC deben ser compatibles con los puertos de stacking del Aruba 6200M.

e  Prepara los cables DAC adecuados: Los cables DAC suelen estar disponibles en diferentes longitudes (0.5m, 1m, 3m, etc.).

2. Planificacion del Disefio:

. En el Aruba 6200M, los puertos de stacking suelen estar ubicados en la parte trasera de los switches. Los puertos de stacking en este
modelo suelen ser puertos SFP+ 0 QSFP disefiados especificamente para la interconexion entre switches en modo stacking.

. Revisa el panel de puertos en cada switch y localiza los puertos de stacking. En algunos modelos de switches, estos puertos estan
etiquetados con la palabra "stack™ o "stacking", o con un icono especifico para este propdsito.

3. Instalacion:

®  Conecta un extremo del cable DAC a un puerto de stacking en el primer switch.

e  Alineacion del conector: Asegurate de que el conector del cable DAC esté alineado correctamente con el puerto de stacking y conéctalo
con firmeza.

e  Verifica la conexion: Al conectar el cable DAC, asegUrate de que el cable esté bien insertado y que el puerto de conexion indique que la
conexion esté estable (generalmente se muestra un LED verde o &mbar segun el estado).

®  Conecta el otro extremo del cable DAC al siguiente switch del stack:
®  Repite el proceso de conexion en el siguiente switch del stack.

e  Asegurate de que el segundo switch también tenga el puerto de stacking disponible y que el cable DAC esté correctamente conectado.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
. N/A

7. ENSAYOS A REALIZAR
. Verificar la conectividad de red, Verificacién de rendimiento.

8. MATERIALES

®  Cables DAC compatibles (SFP+ 0 QSFP),

9. EQUIPO
10. MATERIALES- 11. MANO DE OBRA 12. EQUIPO Y HERRAMIENTA |13 TRANSPORTE SOBRANTES
DESPERDICIOS _ .
- Incluidos Incluidos Incluidos
ncluiaos H

X_Si__ No _NA | X_Si_ No _NA XSt _ No__NA
X_Si____No _NA

14.REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
. N/A




15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
. NO PREVISTOS
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