Empresa de Desarrollo y Renovacion
u Municipal de Santa Fe de Antioquia
Antioquia NIT: 901.829.766 - 0

CONTRATO DE CONSULTORIA

CD-026-2025

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA - EDU ANTIOQUIA

NIT: 901829766-0

REPRESENTANTE: CARLOS ANDRES PINEDA ZAPATA

c.C. 15.406.875

CONTRATISTA: TR SUMINISTROS Y LOGISTICA S.A.S.

NIT: 901775264-1

REPRESENTANTE: CARLOS GIOVANNI PEREZ PEREZ

ccC. 1.053.778.587

OBJETO: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES EN EL
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”

VALOR: DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS PESOS M/C ($200.455.500)

PLAZO: CUATRO (04) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

Entre los suscritos CARLOS ANDRES PINEDA ZAPATA, identificado con cédula de ciudadania No.
15.406.875, Gerente General de acuerdo con el Decreto de Nombramiento No. 168 del 2 de diciembre de
2024 y acta de posesion No. 029 del 3 de diciembre de 2024, quien actia en nombre y Representacion Legal
de la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA - EDU
ANTIOQUIA, con NIT 901.829.766-0, con facultades para contratar conforme a lo dispuesto en el articulo
11 de la ley 80 de 1993, y conforme los estatutos de la empresa contenidos en el ACUERDO 001 del 2 de
Abril de 2024 y el Manual de Contratacion contenido en el ACUERDO 003 del 2 de Abril de 2024, y deméas
disposiciones legales inherentes a la celebracion del mismo; quien en adelante se denominara EL
CONTRATANTE de una parte, y de la otra TR SUMINISTROS Y LOGISTICA S.A.S con NIT 901775264-1,
Representada Legalmente por el sefior CARLOS GIOVANNI PEREZ PEREZ, quien se identifica con la
Cedula de Ciudadania numero 1.053.778.587, quien se identifica con la Cedula de Ciudadania nimero
1.037.580.995, quien para los efectos del presente Contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido en celebrar el presente Contrato de consultoria, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

l. Que por medio de Decreto 058 del 01 de abril de 2024, se crea la empresa de desarrollo y renovacién
de Santa fe de Antioquia, EDU ANTIOQUIA cuyo objeto es, entre otros asuntos, el siguiente: la
formulacién, estructuracion, gestion, coordinacion, operacién, administracion, seguimiento,
evaluacion y la ejecucidn de proyectos y programas de desarrollo y renovacion territorial, recuperacién
y transformacion de los sectores, realizacién de proyectos integrales para el mejoramiento de
infraestructura institucional y del espacio publico, de conformidad con las previsiones del Plan Basico
de Ordenamiento Territorial (PBOT) del Municipio de consonancia con los planes Regionales y
Nacionales, la gestion y promocién de proyectos estratégicos en el territorio, inmobiliarios, desarrollo
de equipamientos colectivos y de espacio publico, celebrar contratos y/o convenios con entidades
publicas y/o privadas, nacionales e internacionales, asi como promover alianzas para generar
desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad, articulando la accién municipal para un desarrollo y
renovacion integral, contribuyendo a la construccién, modificacién y renovacion del territorio, para
construir un Municipio amable, equilibrada y en armonia con el medio ambiente y el desarrollo
sostenible, contribuyendo a su vez, al mejoramiento de la competitividad del municipio y la calidad de
vida de sus habitantes. (...) Podra desarrollar en forma directa o por mandato y sin menoscabar la
propiedad de sus activos: suministro de toda clase de bienes y servicios; disefio y construccién de
toda clase de obras civiles y sanitarias, gestién, operacion y administracion de bienes mueble e
inmuebles, servicios de consultoria e interventoria, disefio, administracion y ejecucion de programas
y proyectos de caracter publico y privado y celebrar todos los actos y negocios juridicos, civiles o
comerciales licitos necesarios para la ejecucién de su objeto enmarcado en la Constitucion y las
Leyes, encaminadas al fomento y desarrollo de las actividades descritas. (...) (Subrayas fuera del
texto original).

Il. Que la necesidad a satisfacer por parte de EDU ANTIOQUIA es adelantar un proceso de contratacién
de consultoria para realizar los estudios y disefios para la construccién de puentes en el municipio de
Santa Fe de Antioquia.

Il Que EDU ANTIOQUIA desarroll6 los respectivos estudios y documentos previos, por medio de los
cuales se plasmo la necesidad.
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V. Que la modalidad de contratacion directa invitacién procede para la celebracién del presente contrato,
de acuerdo con lo determinado en el articulo séptimo, numeral 1 — Contratacion directa — invitacién,
literal m — Cuando la cuantia sea hasta Mil (1.000) salarios minimos legales mensuales vigentes.

V. Que el Proceso de Contratacion surtio las etapas basado en el acuerdo No 003 del 2 de abril del 2024
— Manual de Contratacion de Edu Antioquia.

CLAUSULAS
Clausula 1 — Definiciones

ANTICIPO: Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la ejecucion del contrato.
No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley.

CONTRATO: Es el presente acuerdo de voluntades
CONTRATANTE: Entidad Estatal que requiere el servicio profesional objeto de este contrato

CONTRATISTA: Persona natural, juridica o estructura plural que presta los servicios profesionales objeto de
este contrato

Clausula 2 - Objeto del Contrato “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES EN
EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA”

Clausula 3 — Alcance:

Se requiere la realizacion de los siguientes estudios y disefios para la construccién de puentes, el cual debe
contemplar los siguientes componentes:

Levantamiento topogréfico

Estudio hidrolégico, hidraulico y de socavacion
Disefio estructural

Estudio de suelos

Presupuesto

Especificaciones técnicas

Proceso constructivo

Plan de Manejo Ambiental

Plan de Manejo de Transito

Paragrafo: Las especificaciones técnicas del proyecto son las establecidas en el estudio previo, el cual
hace parte integral del presente contrato.

Clausula 4 — Informes

El contratista esta en la obligacion de emitir los correspondientes informes de ejecucién de forma periddica,
correspondientes a cada fase de la ejecucion del presente contrato, de conformidad con las consideraciones
de EDU ANTIOQUIA, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente Contrato.

Clausula 5 - Valor del contrato y forma de pago

El valor del contrato se fija en la suma de DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/C ($200.455.500). A continuacion, se incluye
el Presupuesto oficial.

VALOR
ITEM DESCRIPCCION CANTIDAD | V. UNITARIO TOTAL
Levantamiento topogréfico: Se realizara la localizacién y el
1 trazado con equipos de alta precision, incluyendo un 3 $7.333.333 $ 22.000.000

vehiculo destinado exclusivamente al transporte del
personal y el equipo necesario para las labores.

Estudio hidroldgico, hidraulico y de socavacion: Este
estudio tiene como objetivo garantizar la estabilidad de la
2 | estructura del puente, analizando las condiciones 3 $ 7.000.000 $ 21.000.000
hidrologicas, hidraulicas y el potencial de socavacion en la
zona de construccion.
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Disefio estructural: El disefio estructural se compondra de
memorias de célculo, planos detallados de todas las
plantas, despieces, cortes y detalles de los elementos
estructurales, asi como las especificaciones técnicas
correspondientes. Ademas, se incluiran las cantidades de
obra necesarias. También se entregaran los planos
generales que sean necesarios y suficientes para ejecutar
la obra de manera adecuada.

3 $ 12.166.667 $ 36.500.000

Estudio de suelos: El estudio analizara las caracteristicas
fisicas, quimicas y mecanicas del terreno, incluyendo la
composicion estratigrafica, la humedad, la densidad, la
textura, el contenido quimico, la toxicidad, el pH, la
salinidad y la biota terrestre. Este andlisis tiene como
4 | objetivo garantizar la seguridad, estabilidad y eficiencia de 3 $ 13.333.333 $ 40.000.000
las estructuras, asi como prevenir posibles inconvenientes,
como el hundimiento de la construccion. Ademas, se
evaluard si el terreno es adecuado, éptimo y seguro para el
proyecto, y se determinara el tipo de fundaciones y
cimientos mas apropiados para el mismo.
Presupuesto: Las cantidades de obra se ajustaran en
5 fqnci~én de los resultado_s obFepidos duran;e la fasg de 3 $ 4.583.333 $ 13.750.000
disefo. El presupuesto incluird las memorias de célculo
correspondientes a las cantidades estimadas.

Especificaciones técnicas: Las especificaciones técnicas
deberan permitir el pleno desarrollo del proyecto,
identificando las caracteristicas y la calidad requerida para
la obra terminada. También se definira la metodologia de
medicion y los parametros de pago bajo los cuales se
ejecutaranlas obras.

3 $3.133.333 $ 9.400.000

Proceso constructivo: Se establecera un proceso
constructivo que contemple una secuencia ordenada de
7 | pasos, fases o etapas para la ejecucion del proyecto. Este 3 $3.133.333 $ 9.400.000
proceso garantizara el cumplimiento del cronograma y de
los estandares de calidad establecidos.

PMA Plan de manejo Ambiental 3 $2.733.333 $ 8.200.000

PMT plan de manejo de transito 3 $2.733.333 $ 8.200.000
SUBTOTAL $ 168.450.000
IVA $ 32.005.500

TOTAL DISENOS | $ 200.455.500

FORMA DE PAGO: Edu Antioquia pagara el valor total de contrato, en moneda legal colombiana, asi:

Por actas parciales de avance, segun el valor asignado a cada componente. El 10% final estara sujeto a la
terminacion total de obligaciones y actividades y por ende al recibo a satisfaccién de los estudios y disefios
por parte de Edu Antioquia y del municipio de Santa Fe de Antioquia. La liquidacion del contrato estara sujeta
al cumplimiento de los tramites administrativos a que haya lugar, para lo cual se deben presentar y entregar
previamente los siguientes documentos:

1. Copias de los documentos que acrediten estar a paz y salvo con el sistema de seguridad social en salud,
pensiones y riesgos laborales, de conformidad con los establecido en las normas vigentes sobre la
materia.

2. Informe final y consolidado. En todo caso se debera entregar informes de avance parcial a la supervision
del municipio para realizar el seguimiento pertinente al avance de los estudios y disefios.

3. Soportes de cada entregable.

4. Certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedido por supervisor del contrato.

5. Una relacién completa de los trabajadores, discriminado por cada uno de ellos, el valor cancelado por
concepto de los servicios prestados y documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que
el Contratista le cancel6 sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo
concepto con él.

Paragrafo 1. En caso de que el proveedor esté obligado a facturar electrénicamente estara obligado a
presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago,
conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo
dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen
0 sustituyan.
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Paragrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
proveedor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

Paragrafo 3. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Paragrafo 4. En todo caso los pagos estaran supeditados a la disponibilidad de recursos que tenga el
municipio de Santa Fe de Antioquia quien es el ente financiador del proyecto.

El contratista pagara todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo
tanto, la omision en el pago sera de su absoluta responsabilidad.

Con relacion a las retenciones en la fuente a titulo de los diferentes impuestos nacionales, departamentales
o municipales, la Entidad procedera de conformidad con la normativa tributaria vigente dependiendo del objeto
del contrato y la calidad del contribuyente. En caso de que no haya lugar a alguna de ellas, debera indicarse
la norma que lo excluye o le otorga la exencion.

Las estampillas, tasas y retenciones establecidas, son las siguientes:

IMPUESTO PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA
i -Ri 0,
Estampilla  Pro-Bienestar Adulto4’000/0 del Valor Total del contrato 4,00% del Valor Total del
Mayor contrato
0
Estampilla Pro-Hospital 1,00% del valor total del contrato 1,00% del valor total del
contrato
0,
Estampilla Pro-Cultura 2,00% del valor total del contrato i(’)?ﬁr{:todel valor total del

2.50% del valor total del contrato (no2,50% del valor total del
aplica para prestacion de servicios) [contrato
2.00% para Contratos de prestacion
de servicios cuyo pago de honorarios2.00% del valor total del
mensual sea superior a diez (10)contrato

Tasa Pro-Deporte

Estampilla para la justicia familiar

S.M.L.M..V
FONDO DE SEGURIDAD Y 5,00% Sobre el contrato de
0 1
VIGILANCIA 5,00% Sobre el contrato de obra obra
RETEFUENTE (Segun corresponda) (Segun corresponda)
RETEIVA (Segun corresponda) (Segun corresponda)
RETEICA 1% de la base gravable 1% de la base gravable

*Estas retenciones son presuntivas. Las retenciones y sus respectivos porcentajes podran variar de acuerdo
a las calidades tributarias del contratista, sin que ello de lugar a reclamaciones por parte del contratista.
*EDUANTIOQUIA practicara las deducciones y/o impuestos departamentales y nacionales que apliquen
(cuando aplique).

Clausula 6 — Declaraciones del contratista
El Contratista hace las siguientes declaraciones:

1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso, pero no vio
la necesidad de realizarlas, dado que EDU ANTIOQUIA, surtié los procedimientos a entera satisfaccion.

3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

4. El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad.

5. Estéd a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas
aportes relacionados con las obligaciones laborales.

6. Elvalor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato.

7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad.

9. El contratista se acoge a la Proteccién Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los nifios.

Clausula 7- Plazo de ejecucidn

El plazo de ejecucién del presente Contrato sera por el termino de CUATRO (04) MESES.
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Clausula 8 — Derechos del Contratista

1. Recibir la remuneracién del contrato en los términos pactados en la Clausula 5 del presente Contrato.

Clausula 9 — Obligaciones y resultados del Contratista

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se
desprendan de la Constitucién Politica de la Republica de Colombia, de las normas particulares que
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas contenidas en otros apartes del estudio
previo y las contenidas en las especificaciones técnicas y de las consignadas especificamente en el
contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes:

1. Entregar los productos establecidos en el presupuesto de conformidad con el cronograma de actividades
y cumplir con el contenido establecido en el alcance técnico, propendiendo por el 6ptimo uso de los
recursos, de acuerdo con los requerimientos y plazos establecidos para el presente proceso contractual.

2. Entregar cada uno de los componentes de los estudios y disefios en formato digital y fisico, incluyendo
todos los informes, soportes, anexos, estudios técnicos, planos y demas que se realicen en la ejecucién
de contrato.

3. Ejecutar el objeto del presente contrato, a los precios y condiciones sefialados en la propuesta
presentada, la cual hara parte del Contrato.

4. Desplegar toda su capacidad técnica y operativa para la ejecucién de las actividades objeto del contrato
cumpliendo con todas las actividades.

5. Antes de dar inicio a la ejecucion de los trabajos el contratista debe presentar a la Supervision una
programacion ajustada debidamente al plazo contractual, con la cual la Edu haréa el seguimiento y parte
de la verificacién del cumplimiento del contrato.

6. Para el cumplimiento del objeto del contrato, el contratista debera contar dentro de su equipo de trabajo,
con el nimero de profesionales que se indican en el presente estudio, con la formacion y experiencia
minima solicitada. Ademas del personal minimo exigido, se deberé contar con los profesionales o técnicos
gue se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad. Al personal minimo
exigido de conformidad con los estudios previos sera al que se le asigne Unica y exclusivamente las
labores directas de la ejecucion del contrato.

7. Realizar las actualizaciones y ajustes de cronogramas y demas productos del contrato que sean
necesarios, de acuerdo con el avance del mismo.

8. En caso de requerirse permisos ambientales, el contratista debera radicarlo con todos los soportes en
respectiva autoridad ambiental y debera hacer los ajustes que se deriven de esta revision.

9. Establecer el plazo real de ejecucién segun lo contemplado en el alcance y presupuesto del proyecto.

10. Cumplir con el pago oportuno de los salarios y honorarios del personal que participe en la ejecucion de
los estudios.

11. El contratista se obliga a atender todas las observaciones y requerimientos realizadas a los productos por
la Supervision de Edu Antioquia, por el Municipio de Santa Fe de Antioquia o por los entes cofinanciadores
a quienes se presente el proyecto.

12. Realizar los comités técnicos o reuniones con el Supervisor del contrato tanto al inicio como durante la
ejecucion del mismo. La periodicidad de las reuniones sera maximo mensual, con el fin de verificar el
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.

13. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion
del contrato.

14. Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecucién del contrato en los
siguientes aspectos:

- Elementos de seguridad para todo el personal operativo.

-En la manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen
para cumplir con

el objeto del contrato.

-Demarcacion y sefializacién en los sitios de trabajo.

-Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las hormas vigentes.

15. Responder por la buena calidad de los trabajos.

16. Cumplir con todas las normas aplicables a este tipo de actividades.

17. El Contratista debera dar amplia oportunidad y proveera toda la ayuda, asistencia, las instalaciones y
facilidades que sean necesarias para que el interventor y/o supervisor pueda vigilar e inspeccionar las
obligaciones con seguridad y comodidad en cualquier momento o lugar donde se realice la vigilancia de
la medida o inspeccion sin costo adicional para la entidad.

18. Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
el presente Contrato, incluyendo las condiciones técnicas del proyecto.

19. Colaborar con Edu Antioquia en cualquier requerimiento que haga y que tenga relacidn con el objeto del
contrato.

20. Garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con el proyecto.

21. Dar a conocer cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto
del Contrato o sobre sus obligaciones.

22. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

23. Revisar las especificaciones técnicas del proyecto, sugerir las modificaciones o aclaraciones necesarias
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para un desarrollo 6ptimo y de calidad del proyecto, quedando bajo su responsabilidad la calidad del
servicio, teniendo en cuenta la experticia, idoneidad y capacidad del contratista para la ejecucién del
proyecto.

24. Garantizar la experiencia de la mano de obra calificada y especializada.

25. Invertir de acuerdo con la supervision los recursos en forma responsable pertinente y objetiva, de tal
manera que cumpla con las necesidades

26. En caso de presentarse dafio alguno de los bienes objeto del contrato durante la ejecucion de este, por
causa imputable al contratista, sera este quien asuma el valor de la reparacion y demas costos asociados
al dafio generado, sin que ello, represente un costo adicional para la entidad.

27. Las demas inherentes al cumplimiento del objeto contractual conforme a la propuesta presentada por el
contratista y a las especificaciones técnicas del proyecto y su alcance.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga a cumplir con las siguientes
obligaciones generales:

1. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios
para desarrollar el contrato con oportunidad y con la calidad establecida.

2. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato.

3. Poner a disposicion el personal necesario para el desarrollo de las actividades que abarque el alcance
del objeto contractual.

4. Manejar con la debida confidencialidad de la informacion a la que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

5. Participar en reuniones peridédicas de seguimiento, monitoreo y fortalecimiento, acatando las
recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato.

6. Aportar la informacion necesaria para llevar a cabo las acciones de supervision y control cuando sea
requerida por el supervisor.

7. Asumir y cancelar los costos que se generen por concepto de legalizacidn, constitucién de garantias y
demas que se generen para el desarrollo del contrato.

8. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, nacionales, departamentales o municipales a los que haya
lugar en virtud de la legalizacion y ejecucion del contrato.

9. Presentar los informes, la documentacién y la informacion que se genere de la ejecucion del contrato
a la entidad o a cualquier particular que lo solicite en ejercicio del derecho de peticion, de manera
oportuna, veraz, completa y precisa, salvo la informacién que por ley tenga el caracter de confidencial
0 reservada.

10. Las personas juridicas y las personas naturales que tengan personal a cargo deben contar con el
sistema de seguridad en el trabajo conforme a los requisitos sefialados en la Resolucion 0312 de 2019.
Para ello deberéa presentar la autoevaluacion vigente debidamente firmada por el representante legal y
el responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con su tarjeta profesional vigente.
La entidad podra en cualquier momento pedir informacion adicional que permita verificar los requisitos
de la autoevaluacion o el cumplimiento de la normatividad en estdndares de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Se debe tener en cuenta las normas que regulan el tema de Seguridad y Salud en trabajo,
entre las cuales estan:

e Decreto 1072 de 2015 “Unico reglamentario del sector trabajo’.

e Resolucion 0312 de 2019 “Por la cual se definen estdndares minimos del Sistema de Gestion
en Seguridad y Salud en el trabajo”.

e Decreto ley 1295 de 1994 “Por el cual se determina la organizaciéon y administracion del
Sistema General de Riesgos Profesionales”.

e Ley 1562 de 2015 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de Salud Ocupacional’.

11. Cumplir con las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar
todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los
elementos de proteccion personal (EPP).

12. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situacién que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de
la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero.

13. Presentar ante el supervisor, la respectiva solicitud de modificacion al contrato (adicién, ampliacion,
suspension, etc.) con una antelacion no menor a CINCO (5) DIAS HABILES, con su debida justificacion.

14. Destinar la totalidad de los recursos que reciba en virtud del presente contrato, Unica y exclusivamente,
para los fines propuestos en el objeto del contrato.

15. Suscribir junto con la Entidad, las Actas de caracter obligatorio del contrato.

16. Acreditar para cada pago, previa certificacion de la supervisién que se encuentra al dia en el pago de
los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas
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de Compensacion Familiar, etc) y pago de salarios y prestaciones sociales con todos los trabajadores
empleados en la ejecucién del contrato.

17. Mantener durante el tiempo de ejecucién del contrato, el personal profesional y técnico suficiente,
idoneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de manera que el contrato se realice en
forma técnica y eficiente.

18. Realizar reuniones periddicas de seguimiento con Edu Antioquia y con el municipio de Santa Fe de
Antioquia, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecucién del contrato.

RESULTADOS DEL CONTRATISTA:

1. Entregar informe parcial de avance de los estudios y disefios o con la periodicidad requerida por el
supervisor, debidamente avalado por la interventoria (si aplica), el cual debe contener: Descripcion
general del Contrato y del proceso en ejecucion, estado y porcentaje del avance de cada uno de los
componentes, estado de la facturacién y pago, situacién critica, acciones correctivas, procesos
adicionales, modificaciones y conclusiones.

2. Entrega oficial y material de cada uno de los componentes de los estudios y disefios, conforme a los
insumos e inventario para cada componente.

3. Consolidar un informe final con descripcién del alcance del objeto contratado, esto es, actividades,
resultados y demas aspectos relevantes obtenidos con el proyecto.

Paragrafo 1: Durante la ejecucién y seguimiento del contrato, la supervision, tendra la facultad para modificar
actividades o productos de acuerdo a la necesidad de ejecucion SIEMPRE Y CUANDO se sustente este
cambio de actividad o item por otro que esté debidamente justificado y que esté dentro del alcance del objeto
contratado.

Paragrafo 2: Si con posterioridad a la fecha de la celebracién y perfeccionamiento del contrato se producen
cambios en las normas técnicas, que ocasionen modificaciones a los aspectos técnicos, a los derechos u
obligaciones adquiridos con la suscripcion del mismo, las partes se obligan, en el menor tiempo posible, a
efectuar las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a la nueva regulacién y para
reestablecer el equilibrio econémico del mismo, en caso de éste verse afectado.

Clausula 11 — Obligaciones del Contratante: Son obligaciones de Edu Antioquia:

1. Velar porque la ejecucion del contrato se cumpla dentro de los plazos establecidos.

Designar un supervisor para realizar el seguimiento del contrato.

Determinar el monto de los recursos a apropiar para atender la necesidad

Realizar las objeciones a las facturas en los términos previstos en el articulo 773 del Cdodigo de

Comercio en su tercer inciso

5. Entregar de manera oportuna los recursos asignados de acuerdo al PAC, una vez se legalice el contrato
y de acuerdo con la forma de pago establecida.

6. Brindar el acompafamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el objeto del
contrato.

7. Supervisar y realizar seguimiento permanente a la ejecucién técnica, administrativa, financiera y
juridica del presente contrato, para lo cual designara un supervisor y los apoyos que se requieran, hasta
verificar que los recursos entregados, se encuentren integralmente ejecutados en los proyectos que
hacen parte del presente negocio juridico.

8. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad social y Parafiscales

9. Verificar que el contratista presente personal minimo con las condiciones académicas y de experticia
necesarias para el desarrollo del proyecto.

Hon

Clausula 12 - Responsabilidad

EL CONTRATISTA sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados, los empleados de sus
subcontratistas, a EDU ANTIOQUIA en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Clausula 13 — Terminacion, modificacién e interpretacidn unilateral del Contrato

EDU ANTIOQUIA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con el
Acuerdo No 003 del 2 de abril de 0224 Articulo décimo séptimo, clausulas excepcionales, cuando lo considere
necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

Clausula 14 - Caducidad

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser
declarada por EDU ANTIOQUIA cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecucion del presente
Contrato.

Clausula 15— Multas
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En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, sin perjuicio de las demas
medidas sancionatorias en cabeza de las entidades estatales, se le impondra al contratista mediante acto
motivado, multas diarias equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por cada dia de mora o
de incumplimiento parcial, hasta llegar al 50% del valor del contrato. Discriminadas asi:

a) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a la
legalizacién del contrato, constituir o prorrogar a tiempo la garantia Unica de cumplimiento, en cualquiera de
sus riesgos amparados, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar
el 50% del valor del contrato.

b) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a iniciar
o reanudar el contrato, segun el caso, en la fecha determinada, o por suspensién temporal del mismo sin
causa justificada, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el 50%
del valor del contrato.

¢) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a acatar
las érdenes de la Supervision/interventoria para que se corrijan los trabajos defectuosos o de mala calidad,
el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, por cada dia de mora en el cumplimiento de este requisito,
contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Supervisor/Interventor, sin
superar el 50% del valor del contrato.

d) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de las obligaciones referentes a
presentar los documentos exigidos para la liquidacion del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto,
segun las disposiciones vigentes, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada dia de mora, sin
superar el 50% del valor del contrato.

e) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA del pago de salarios, honorarios o
aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de las personas vinculadas para ejecutar el contrato, el
uno por mil (1x1000) del valor del contrato del valor total del contrato por cada dia de mora, sin superar el
50% del valor del contrato.

f) Por mora o incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones y
especificaciones técnicas, que afecten la ejecucion del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total del
contrato por cada dia de mora, sin superar el 50% del valor del contrato.

g) Por mora o Incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA en la entrega de documentos
requeridos para el inicio del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada dia de mora,
sin superar el 50% del valor del contrato.

h) Por cambios en las especificaciones sin previa autorizacion del supervisor el dos por ciento (2%) del valor
total del contrato.

i) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente los
recursos de personal y fisicos necesarios para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada dia de mora
en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, sin superar el dos por
ciento (2%) del valor total del mismo.

j) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la entrega de la informacion
inherente al seguimiento y desarrollo del contrato y/o que no cumpla con la calidad exigida por el supervisor
y/o interventor, de acuerdo a las especificaciones esenciales establecidas, y por cada dia de mora en el
cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento
(2%) del valor total del mismo.

k) Por incumplimiento injustificado imputable al CONTRATISTA cuando no vincule durante la ejecucion del
contrato, el minimo de sujetos de especial proteccion constitucional, previamente verificados por parte del
supervisor/interventor del contrato, el uno por mil (1x1000) del valor total del contrato por cada dia sin contar
con dicho personal, sin superar el 50% del valor del contrato.

El valor de las multas, se entendera pactado de mutuo acuerdo por las partes y seran cobradas en la forma
prevista por la ley para tales casos. (Articulo 17 Ley 1150 de 2007 y articulo 86 de la Ley 1474 de 2011).

El valor de las multas, se entendera pactado de mutuo acuerdo por las partes y seran cobradas en la forma
prevista por la ley para tales casos. (Articulo 17 Ley 1150 de 2007 y articulo 86 de la Ley 1474 de 2011).

Paragrafo 1. En el caso de que el contratista se haga acreedor a cualquiera de las multas por incumplimiento,
su valor sera tomado de cualquier saldo a favor del Contratista o cubierto por la garantia de cumplimiento y
en ningln caso su aplicacion sera entendida por el Contratista como liberatoria o atenuante de cualquiera de
las obligaciones adquiridas en virtud del contrato. Las multas se causan por el simple incumplimiento sin que
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el Contratante tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen al Contratante, podran hacerse
efectivos en forma separada.

Paragrafo 2. Las multas son apremios al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto,
no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier
forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 3. En caso de que el contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la entidad
para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude, sin
perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 4. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al contratista,
realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la ejecucion del contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 5. En caso de que el contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se
podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, se tendra en cuenta el valor total del contrato,
incluyendo las adiciones al valor del mismo que se hayan realizado hasta el momento del incumplimiento del
contrato.

Paragrafo 7. Los tramites internos que deben adelantar los funcionarios encargados del procedimiento de
imposicion de multas sera el establecido por el Municipio de Santa Fe de Antioquia.

Paradgrafo 8. La aplicaciéon de la multa como consecuencia del incumplimiento de cualquier obligacién
contractual no agota la posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento de esa
o de cualquiera otra obligacion.

Clausula 16 — Clausula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, LA ENTIDAD hara efectiva la sancion penal
pecuniaria, la cual tendrd un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se considerara como
pago parcial de los perjuicios causados a la entidad, sin perjuicio de las demés sanciones a que tenga lugar.

El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién anticipada de perjuicios, no obstante, la
presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor.

Para la imposicion de las sanciones, la Entidad, acudird al procedimiento establecido para el efecto en el
articulo el 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Clausula 17 — Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo

La empresa de Desarrollo y Renovacion municipal conforme al acuerdo 003 del 02 de abril de 2024
exige las siguientes garantias:

El contratista deberd incluir a la Empresa de Desarrollo y Renovacién Municipal con NIT 901.829.766-0 y
al Municipio de Santa Fe de Antioguia con NIT 890.907.569-1 como beneficiario v asequrado de las
pélizas de cumplimiento y de Responsabilidad civil extracontractual:

GARANTIAS A EXIGIR
Nro. AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

- - 3 - —
1 Cumplimiento veinte por ciento (20%) del valor Igual al plazq de ejecucion d'el
del contrato. contrato y seis (6) meses mas
2 Pago de salarios, prestaciones cinco por ciento (05%) del valor Igual al plazo de ejecucion del
sociales e indemnizaciones laborales de los aportes del municipio. contrato y tres (03) afios mas

- - 5 ; —
3 Calidad del servicio veinte por ciento (20%) del valor Igual al plazo de eJeCL~JC|0n Qel
del contrato. contrato y dos (02) afios méas
4 Responsabilidad Civil Extracontractual Doscientos (200) SMLMV. lgual al plazo de ejecucpn del

contrato y (1) mes mas

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la ejecucion
del contrato, so pena de que Entidad Estatal Contratante haga efectiva la clausula penal compensatoria de
este contrato.

El Contratista debera constituir la garantia pactada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la entrega
de la copia del contrato para ese efecto, por parte de la Entidad Estatal Contratante. Si al vencimiento de
dicho término el Contratista no ha presentado la garantia pertinente a la Entidad Estatal Contratante, este
ultimo podra dejar constancia que el contrato no inicié su ejecucion.
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A la entidad estatal no le seran oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes
de la conducta del tomador del seguro.

Clausula 18 — Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente de EDU ANTIOQUIA, y en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de EDU ANTIOQUIA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
gue generen obligaciones a su cargo.

Clausula 19 — Cesiones

El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente
Contrato sin la autorizacion previa, expresa y escrita de EDU ANTIOQUIA.

Si el Contratista es objeto de fusion, escisién o cambio de control, EDU ANTIOQUIA esta facultado a conocer
las condiciones de esa operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a EDU
ANTIOQUIA de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operacion pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EDU ANTIOQUIA exigira al Contratista, sus
sS0Cios 0 accionistas una garantia adicional a la prevista en la clausula 17 del presente Contrato. Si el
Contratista, sus socios 0 accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede
validamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusién o escisiébn empresarial o
cambio de control.

El Contratista se obliga a indemnizar a EDU ANTIOQUIA con ocasion de la violacién o el incumplimiento de
las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado y hasta por el valor del presente Contrato.

El Contratista mantendra indemne a la Contratante por cualquier obligacion de caracter laboral o relacionado
gue se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Clausula 21 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por la demora en la satisfaccién de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado 0 consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Clausula 22 — Solucién de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasion de la
firma, ejecucion, interpretacion o prorroga en el presente Contrato, seran sometidas a la revisién de las partes
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia. Las controversias que
no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleado la siguiente opcion:

Conciliacién: Cuando la controversia no pueda solucionarse de manera directa debe someterse a un
procedimiento conciliatorio que se surtira ante un centro de conciliacion autorizado por la Autoridad
Competente, previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente por las partes. Si en el término
de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la
fecha de la primera citacion a las partes que haga el Centro de Conciliacién que conoci6 del conflicto, las
partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir ante la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa El acuerdo al que se llegue en la etapa de conciliacién con las formalidades correspondientes
si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia,
cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Clausula 23 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente
Contrato, deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas
personalmente o por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

CONTRATANTE: EDU Antioquia CONTRATISTA: TR SUMINISTROS Y LOGISTICA
Nombre: Carlos Andrés Pineda Zapata S.AS.

Cargo: Gerente Nombre: Carlos Giovanni Pérez Pérez

Direccion: Calle 9 N.10-54 Santa Fe de Antioquia Cargo: Representante Legal
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Teléfono: 3006145551 Direccion: Calle 8 9 81 Santa Fe de Antioquia
Correo electrénico: eduantioguia@gmail.com Teléfono: 3146126653
Correo electronico: cgiovanniperez@gmail.com

Clausula 24 - Supervision

La supervision de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista a favor de la
Entidad Estatal Contratante, estara a cargo del Gerente de EDU ANTIOQUIA.

En cumplimiento del contrato interadministrativo No. CI-025-2025 celebrado con el Municipio de Santa Fe de
Antioquia, el Municipio también ejercera la supervision al contrato a través de la Secretaria de Infraestructura.

Clausula 25 — Anexos del Contrato
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

e Los estudios previos e Invitacion del proceso

e Presupuesto del contrato

o La oferta presentada por el Contratista.

e Documentos que acreditan pagos al dia por concepto de aportes al sistema de seguridad social en
salud y pension por parte del contratista.

e Actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales.

e Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Clausula 26 — Perfeccionamiento y ejecucion

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la acreditacién de
encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y para
su ejecucién requiere de la expedicion del registro presupuestal y la aprobacion de la garantia de que trata la
clausula 17 del presente Contrato.

Clausula 27 — Apropiaciones presupuestales

EDU ANTIOQUIA pagaréa al Contratista el valor del presente segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal
CDP No. 00070 del 29 de abril de 2025.

Clausula 28- Liquidacién

De conformidad con lo establecido en el articulo décimo cuarto del acuerdo 003 del 2 de abril del 2024, el presente
contrato debera ser liquidado en los siguientes términos: Una vez vencido el plazo de terminacion del contrato, la
entidad procedera a liquidarlo de comun acuerdo en un plazo de Cuatro (4) meses, si vencido el término de
liguidacion bilateral del contrato, ésta no se ha realizado, la entidad procedera a liquidarlo unilateralmente
mediante acto administrativo debidamente motivado el cual procedera a notificarlo al contratista y contra este
procedera el recurso de reposicion.

Clausula 29- Confidencialidad

En caso que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad
de esta informacion. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter
de confidencial.

Se considera Informacién Confidencial cualquier informacion técnica, financiera, comercial, estratégica, y en
general cualquier informacion relacionada con las funciones de Entidad Contratante, presentes y futuras, o
con condiciones financieras o presupuestales de Entidad Contratante, bien sea que dicha informacién sea
escrita, oral o visual, que tenga el caracter de reservado por la Ley, 0 haya sido marcada o anunciada como
confidencial por parte de Entidad Contratante o cualquier otra Entidad Estatal.

Clausula 30 — Lugar de ejecucién contractual

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el MUNICIPIO DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA.

Para constancia, se firma en SANTA FE DE ANTIOQUIA el dia veintinueve (29) de abril de 2025.

Catos Aleede.

CARLOS ANDRES PINEDA ZAPATA CARLOS G NPPEREZ PEREZ
GERENTE EDU ANTIOQUIA Representant 3 MINISTROS Y LOGISTICAS.AS
CONTRATANTE CONTRATISTA
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