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ESTUDIOS PREVIOS - CONTRATACIÓN DIRECTA PARA CAUSALES DIFERENTES A LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ARTÍSTICOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN. 

 

 
 
1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 
CON LA CONTRATACIÓN.  
  
El Jardín Botánico José Celestino Mutis de conformidad con el artículo 1º del Decreto 040 de 1993 es un 
centro de investigación distrital con énfasis en ecosistemas altoandinos y de páramo, responsable de la 
gestión integral de coberturas verdes en la Ciudad, del desarrollo de programas de educación ambiental y 
de la conservación y mantenimiento de colecciones vivas de flora para su apropiación y disfrute por parte 
de los ciudadanos y como aporte a la sostenibilidad ambiental.   
 
Mediante Acuerdo Distrital 927 de 2024, se adoptó el Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas, y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C., para el período 2024-
2027: “Bogotá Camina Segura”, el cual tiene como objetivo general mejorar la calidad de vida de las 
personas garantizándoles el ejercicio pleno de sus derechos, una mayor seguridad, inclusión, libertad, 
igualdad de oportunidades y un acceso más justo a bienes y servicios públicos; fortaleciendo el tejido social 
en un marco de construcción de confianza y colaboración, aprovechando el potencial de la sociedad y su 
territorio a partir de un modelo de desarrollo comprometido con la acción climática y la integración regional. 
 
Este Plan se estructura en cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales son: (i) Bogotá avanza en seguridad; 
ii) Bogotá confía en su bien–estar; iii) Bogotá confía en su potencial; (iv) Bogotá ordena su territorio y 
avanza en su acción climática, justicia ambiental e integración regional; y v) Bogotá confía en su gobierno. 
Igualmente, el plan establece treinta y nueve (39) programas enmarcados dentro de los objetivos 
estratégicos, entre los cuales se encuentran: i) Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y 
participativo.; ii) Revitalización y renovación urbana y rural con inclusión; iii) Aumento de la resiliencia 
climática y reducción de la vulnerabilidad; iv) Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro; v) 
Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental, entre otros; todos ellos consistentes con el 
Programa de Gobierno y que contienen políticas generales y sectoriales, los cuales son ejecutados por las 
diferentes entidades distritales, entre ellas el Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
 
Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital de Desarrollo, el 
Jardín Botánico José Celestino Mutis, ha identificado y establecido necesidades que se enmarcan en los 
proyectos de inversión y la programación de los gastos de funcionamiento, como se describe a 
continuación:  
 
Dentro de la concepción del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, y el 
Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C., para el período 2024-2027: “Bogotá Camina Segura” la 
Subdirección Técnica Operativa consolido los proyectos de inversión: «7992 -Consolidación de las 
coberturas vegetales como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital. 
Bogotá D.C.» y «8018 - Fortalecimiento de la agricultura urbana en el Distrito Capital como estrategia de 
adaptación al cambio climático y dinamización económica Bogotá D.C.». El primero describe las acciones 

ORDENADOR DEL GASTO DIRECTORA GENERAL 
COMPONENTE DEL GASTO Inversión  7992 - Consolidación de las coberturas vegetales 

como estrategia de adaptación y mitigación al 
cambio climático en el Distrito Capital. Bogotá D.C. 

META 11. Mantener 300.000 árboles Adultos para garantizar su establecimiento 
EJECUCIÓN RECURSOS EJECUCIÓN TRAZABILIDAD 

MISIONAL – RECURSOS PROPIOS 100% 
FECHA 21 abril 2025 
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concretas para enfrentar los efectos del cambio climático, a través de la plantación de individuos vegetales 
y jardinería en la zona rural y urbana e intervención del espacio público, propendiendo por el mantenimiento 
de lo generado y lo existente usando como instrumento el fortalecimiento de las actuaciones de evaluación, 
seguimiento, control y prevención, mediante el uso de Sistemas de Información confiables y accesibles. 
Frente al segundo, es importante señalar que la agricultura urbana, también se consolida como una 
alternativa para la inclusión de población vulnerable y tiene un enfoque agroecológico, generando impactos 
positivos en la lucha contra el cambio climático y el hambre, ofreciendo una visión holística sostenible para 
implementar iniciativas que además de promover la seguridad y soberanía alimentaria contribuyan a la 
adaptación y mitigación al cambio climático. 
 
A su vez la Subdirección Técnica Operativa contempla el manejo de las Colecciones vivas dentro del Jardín 
Botánico José Celestino Mutis. * Intervenciones en el paisaje * Producción de material vegetal * 
Colecciones vivas * Planificación, información y sistematización * Tecnología sostenible - Aprovechamiento 
de residuos. 
 
Conforme con lo anterior, y en cumplimiento de las competencias y funciones de la Subdirección Técnica 
Operativa, responsable de la ejecución de los recursos arriba mencionados, se ha identificado la siguiente 
necesidad: 
  
Ahora bien, dentro de las funciones y competencias asignadas a la Subdirección Técnica Operativa 
conforme con el Acuerdo 11 del 20 de diciembre de 2001 expedido por la Junta Directiva del Jardín Botánico 
de Bogotá, se encuentran:  
 
“1. Asesorar a la Dirección en la definición y establecimiento de políticas, planes y programas tendientes al 
desarrollo y mantenimiento de las áreas del Jardín Botánico y a la conservación y enriquecimiento de sus 
colecciones vivas.  
 
2. Diseñar, conformar y mantener las áreas del Jardín Botánico correspondientes a las colecciones vivas 
en campo acorde con el plan de zonificación del Jardín Botánico. 
 
(…) 4. Dirigir y coordinar programas de sostenibilidad de recursos genéticos disponibles en las colecciones 
vivas en campo, para multiplicar especies vegetales de importancia. 
 5. Preparar material vegetal para atender las necesidades internas del Jardín Botánico. 
 
Igualmente, el Acuerdo 02 de 2007 expedido por la Junta Directiva del Jardín Botánico de Bogotá, la Oficina 
de Arborización Urbana, adscrita a la Subdirección Técnica Operativa, tiene las siguientes funciones:  
 
“1. Definir y actualizar los lineamientos de arborización urbana y jardinería.  
2. Realizar todas las actividades de planeación del arbolado urbano, formular, implementar y actualizar el 
Plan Marco de Arborización Urbana. (…) 
 4. Programar, dirigir y ejecutar las actividades de plantación y mantenimiento del arbolado urbano. (…)  
6. Diseñar y poner en marcha mecanismos de coordinación con las demás entidades del Distrito para la 
adecuada ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con la arborización urbana. 
 7. Elaborar documentos, conceptos técnicos y demás informes relacionados con la arborización urbana y 
jardinería. (…) 
 9. Desarrollar procesos de propagación y producción de material vegetal con fines de arborización, 
restauración y jardinería.”  
 
Ahora bien en el Decreto Distrital 383 del 12 de julio de 2018 “Por medio del cual se modifica y adiciona el 
Decreto Distrital 531 de 2010, y se toman otras determinaciones”, en el Artículo 5 modificó el artículo 9 
literal d del Decreto Distrital 531 de 2010 “Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y 
la jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las entidades distritales”, le asigna en los 
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numerales 4, 6, 7, 8, 13, 14, parágrafo 1, 2 y 3 del Artículo 5 al JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ, la 
siguiente responsabilidad relacionada con el manejo silvicultural:  
 
«Artículo 5°. Modificase el artículo 9° del Decreto Distrital 531 de 2010, el cual quedará así: Artículo 9°. - 
Manejo silvicultural del arbolado urbano. - El presente artículo define las competencias de las Entidades 
Distritales de acuerdo con sus funciones, y de los particulares, para la intervención silvicultural como 
arborización, tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en el espacio público de uso público de la ciudad: 
 
 Entre otros: d. Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. El Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis, tendrá las siguientes funciones: 
 
 …4. Adelantar el manejo silvicultural del arbolado urbano en espacio público de uso público, cuando el 
mismo no sea responsabilidad de otra Entidad 
 
…6. Efectuar la tala del arbolado urbano, a los individuos que se encuentren en espacio público de 
uso público, incluyendo las actividades de destoconado, entendiéndose por este, el retiro del sistema 
radicular en un volumen que garantice la reutilización del espacio para una nueva plantación.  
 
7. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es la Entidad encargada del manejo integrado de 
plagas y enfermedades - MIPE del arbolado de la ciudad generado en espacio público ya sea de uso 
público o administrado por otras entidades, y podrá aplicar el MIPE en árboles ubicados en áreas 
privadas cuando se detecte la posibilidad de propagación y contaminación masiva de una plaga o 
enfermedad, y en general cuando se establezca una emergencia sanitaria del arbolado. Cuando se trate 
de arbolado ubicado en espacio público o institucional cuya administración corresponda a otras entidades 
públicas estás serán responsables de los costos que genere la aplicación del MIPE. 
 
 8. Realizar las actividades de excavación o calicatas, de acuerdo con el concepto que emita la 
Secretaría Distrital de Ambiente, con el objetivo de adelantar las evaluaciones silviculturales que la 
Autoridad Ambiental requiera… 
 
 …13. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, es el competente de la configuración o 
reconfiguración paisajística de las áreas verdes o duras arborizadas en los parques vecinales o de 
bolsillo definidos por el artículo 243 del Decreto 190 de 2004 (POT)1 o las normas que lo modifiquen, 
buscando generar un equilibrio verde y participativo en las localidades, así como el manejo silvicultural, 
siempre y cuando no se encuentre bajo administración de terceros. 
 
 14. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en coordinación con la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, son los responsables presupuestales del manejo 
silvicultural de individuos vegetales que causen afectación en la malla vial local de la ciudad, incluidos los 
andenes que integran , para lo cual , se encargarán de las actividades operativas que garanticen la 
adecuación y recuperación de obra civil y aumento del área de infiltración al árbol, según los lineamientos 
técnicos establecidos. 
 
 Parágrafo 1°: Conocimiento preferente del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis: Sin perjuicio 
de las competencias atribuidas en materia silvicultural a las entidades mencionadas en el presente decreto, 
el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, de manera preferente, podrá realizar, las 
solicitudes sobre tratamiento y manejo silvicultural (Revegetalización, arborización, tala, poda, 
bloqueo, traslado, entre otras) en cualquier área del espacio público, incluido las rondas y zonas de 
manejo y preservación ambiental de quebradas, ríos y canales, ante la Secretaría Distrital de 
Ambiente, las cuales deben ir con copia a la entidad administradora del espacio público. 
 

 
1 Derogado por el Decreto 555 de 2022 
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Una vez se adopte la decisión correspondiente por parte de la autoridad ambiental, ésta procederá a 
notificar su decisión tanto al Jardín Botánico de Bogotá como solicitante y a la entidad administradora del 
espacio público respecto del cual se pronunció, para efectos de su ejecución 
 
Parágrafo 2°: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, podrá suscribir convenios interadministrativos 
para ejecutar el manejo silvicultural y diseño paisajístico de espacios públicos verdes o 
institucionales administrados por otras Entidades. Para todos los efectos, las Entidades Públicas que 
actúen como administradores tienen la responsabilidad presupuestal de su financiamiento, incluido su 
mantenimiento. 
 
 Parágrafo 3°: El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, realizará el manejo silvicultural en 
los Parques Metropolitanos y Zonales, así como en los escenarios distritales, para lo cual, podrá 
suscribir los convenios interadministrativos requeridos con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - 
IDRD…» (Subrayado fuera de texto). 
 
 Así mismo, en el Decreto Distrital 531 de 2.010 “Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas 
verdes y la jardinería en Bogotá y se definen las responsabilidades de las entidades distritales”, en el 
Artículo 31, establece también la siguiente responsabilidad:  
 
«Artículo 31°. -Árboles patrimoniales y de interés público. El Jardín Botánico José Celestino Mutis 
identificará los árboles patrimoniales y de interés público existentes en la ciudad y serán exaltados como 
tal mediante acto administrativo emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente. Los árboles urbanos 
clasificados como patrimoniales tendrán, formas de intervención especial. En cualquier caso, la única 
entidad autorizada para su manejo o intervención será el Jardín Botánico José Celestino Mutis.» 
 
Adicional a esto, el fallo de segunda instancia de la acción de cumplimiento No 1101-33-43-060-2019- 
00082-00, interpuesto en contra de la Secretaría Distrital de Ambiente en año 2019, obliga al Jardín 
Botánico a efectuar el manejo y tratamiento integral de 86 árboles patrimoniales y 23 árboles de interés 
público, los cuales fueron declarados mediante la resolución 00814 del 30 de marzo de 2020. 
 
Así las cosas, con la información 2024 del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano 
(SIGAU) en Bogotá existe un total de 1.451.119 distribuidos principalmente en las localidades de Suba con 
un 22,2% de participación, Kennedy con un 9,75% y Usaquén con un 8.97% (ver tabla 1). Esta 
conformación es el punto de partida para determinar las zonas con mayor incidencia de árboles que 
posiblemente requieren un proceso de manejo integral dependiendo las especies de mayor priorización y 
los diagnósticos particulares de cada individuo. 
 

Tabla 1. Distribución del arbolado adulto en Bogotá por localidades 

 
Cod 

 
Localidad Número Individuos 

Arbóreos 

Porcentaje 
Número 

Individuos 
Arbóreos 

1 Usaquén 130.202 8,97% 
2 Chapinero 58.689 4,04% 
3 Santa fe 58.280 4,02% 
4 San Cristóbal 69.237 4,77% 
5 Usme 111.125 7,66% 
6 Tunjuelito 37.189 2,56% 
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7 Bosa 46.000 3,17% 
8 Kennedy 141.490 9,75% 
9 Fontibón 63.473 4,37% 

10 Engativá 120.743 8,32% 
11 Suba 322.352 22,21% 
12 Barrios Unidos 38.035 2,62% 
13 Teusaquillo 62.105 4,28% 
14 Mártires 7.874 0,54% 
15 Antonio Nariño 11.441 0,79% 
16 Puente Aranda 44.648 3,08% 
17 Candelaria 8.427 0,58% 
18 Rafael Uribe 59.039 4,07% 
19 Ciudad Bolívar  60.770 4,19% 

TOTAL 1.451.119 100% 

 
 
Es por ello que, de acuerdo con el equipo de Manejo integral de Plagas y Enfermedades MIPE (2021), 
dentro del desarrollo de las diferentes actividades, ha venido desarrollando un análisis de la información 
recopilada en campo entre los años 2012 y 2020, donde se obtuvo un listado de las especies con mayor 
intervención sanitaria dada su susceptibilidad al ataque de plagas y/o enfermedades (Ilustración 1):  
 
 
 
Ilustración 1. Especies con mayor requerimiento de manejo fitosanitario entre los años 2012 y 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Equipo MIPE, JBB 2021 
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En el primer lugar se encuentra el Falso pimiento, seguido por el Caucho sabanero, Sangregado, Urapán, 
Roble, Eugenia, Magnolio, Ligustrum, Cajeto y Chicalá amarillo, respectivamente. 
 
Para la información registrada durante el año 2021 al 2023, se hizo la respectiva lectura de los datos, con 
el objetivo de registrar los cambios suscitados por las diferentes variables ambientales y urbanísticas, 
donde se evidencia la permanencia y gran intervención de individuos de la especie Roble, Eugenia, Chicalá 
Amarillo, Falso Pimiento, Urapán y Jazmín de la china.  
 

Ilustración 2.Especies con mayor requerimiento de manejo fitosanitario en el año 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo SIGAU, JBB 2025 
 
 

Ilustración 3.Especies con mayor requerimiento de manejo fitosanitario en el año 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Equipo SIGAU, JBB 2025. 
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Ilustración 4. Especies con mayor requerimiento de manejo fitosanitario en el año 2023 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo SIGAU, JBB 2025. 
 
Resulta relevante que el manejo de plagas y enfermedades se ha vuelto dinámico con la afectación a nivel 
sanitario de nuevas especies, de acuerdo con los datos de ejecución MIPE se incluyen nuevas especies 
como prioritarias, como los casos del Roble, Guayacán de Manizales, Holly Liso, Caucho Sabanero. Que, 
durante el 2021, 2022 y 2023 aumento considerablemente las intervenciones de manejo integrado de 
plagas y enfermedades, lo anterior debido a la llegada y adaptación a las condiciones de la ciudad, de 
nuevas especies plaga. (Documento Técnico soporte de manejo silvicultural arbolado adulto, 2025). 
 
Con base en la información anterior, a continuación, se relacionan las especies de atención fitosanitaria 
prioritaria. 

Tabla 2. Relación de las especies consideradas de atención prioritaria y sus principales limitantes 
fitosanitarias. 

 
ESPECIE PROBLEMÁTICAS FITOSANITARIAS 

Schinus molle (Falso pimiento) Monalonion 
velezangeli Calophya schini Saissetia nigra Ceroplast

es sp. 
Verticillium 

sp. 
Tecoma stans (Chicalá amarillo) Pulvinaria psidii Aconophora sp. Virosis     

Ficus soatensis (Caucho sabanero) Pulvinaria 
caballeroramosae Pulvinaria psidii Synoza 

cornutiventris 
Pseudoco
ccus ps 

Verticillium 
sp. 

Lafoensia acuminata (Guayacán de 
Manizales) Cicadélidos Aleurothrixus sp. Monalonion 

velezangeli     

Fraxinus chinensis (Urapán) Tropidosteptes 
chapingoensis Fitoplasmas  Verticillium sp.     

Quercus humboldtii (Roble) Zapatella petiolata Aethalion sf. Phytophthora sp. Mildeo 
polvoso   

Juglans neotropica (Nogal) Psílido Mildeo polvoso       

Croton spp (Sangregado) Drymoea veliterna  Ceroplastes sp. Verticillium sp. Cicadélid
os  Fitoplasmas  

Retrophyllum rospigliosii (Pino 
Romeron) Ácaros fitófagos Diaspididae       
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ESPECIE PROBLEMÁTICAS FITOSANITARIAS 

Magnolia grandiflora (Magnolio) Phyllosticta sp. Phoma sp. Mildeo polvoso Verticilliu
m sp. 

Syncoptozus 
mexicanus 

Cedrela montana (Cedro) Psillido Mildeo polvoso       
Cestrum nocturnum Caballero de la 

noche Aleurodicus sp.         

Cecropia peltata (Yarumo) Aleurodicus sp. Ácaros fitófagos Hongo foliar     
Archontophoenix alexandrae 

(Palma Alejandra) Aleurodicus sp.         

Eugenia myrtifolia (Eugenia) Pseudococcus ps Saissetia coffeae Saissetia nigra     
Corymbia ficifolia  (Eucalipto 

pomarroso) 
Glycaspis 

brimblecombei 
Monalonion 
velezangeli Puccinia sp. Erwinia 

sp.   

Abutilon megapotamicum (Abutilón) Puccinia sp. Ácaros fitófagos       

Fuente: Equipo MIPE, Jardín Botánico De Bogotá 2025 
 

De acuerdo con el Sistema de Gestión del Arbolado Urbano SIGAU, en la tabla 3, se relaciona el número 
de individuos de las 10 especies de manejo fitosanitario prioritario en cada una de las localidades. 
 
 

Tabla 3.Número de individuos referenciados en SIGAU de las especies priorizadas para el manejo 
fitosanitario en las localidades de Bogotá. 

 

 
Fuente: SIGAU, JBB febrero de 2025 

 
Conforme con lo anterior, es de precisar, que el Jardín Botánico José Celestino Mutis, desde el año 2014 
a 2024 la Secretaría Distrital de Ambiente ha autorizado tratamientos silviculturales a 63.304 árboles, de 
los cuales 46.659 son para tala (73.7%), 14.648 para tratamiento integral (23.1%), para poda radicular 
1.533 que representa el 2,4% y 461 bloqueos y traslados que representan el 0,7%.  
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Tabla 4. Número de tratamientos silviculturales autorizados por año. 
 
 

AÑO ARBOLES AUTORIZADOS TALA TRATAMIENTO 
INTEGRAL TRASLADO PODA 

RADICULAR 
2014 7.427 3.710 3.420 3 294 

2015 6.098 3.987 1.990 6 115 

2016 5.749 4.414 1.234 8 93 

2017 4.466 3.778 504 88 96 

2018 9.009 7.462 1.171 286 90 

2019 5.200 3.977 1.097 39 87 

2020 5.146 3.814 1.044 19 269 

2021 3.039 2.193 727 4 115 

2022 6.598 5.037 1.375 4 182 

2023 5.102 3.832 1.154 4 112 

2024 5.470 4.455 932 3 80 

Total 63.304 46.659 14.648 464 1.533 
Es por ello que, para dar cumplimiento a la meta 11. Del Proyecto 7992 - Consolidación de las coberturas 
vegetales como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital. Bogotá D.C. 
se hace necesario realizar las labores de mantenimiento preventivo para conservar a los árboles con una 
buena salud que los ayudará a autodefenderse mejor contra plagas, enfermedades y problemas del sitio, 
se ha identificado la necesidad de adelantar oportunamente los respectivos procesos de manejo integral, 
ya que de su eficacia y eficiente aplicación se garantizará su óptimo desarrollo y se evitará la tala como 
resultado del mal estado del individuo arbóreo. 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta que, en la actualidad el Jardín Botánico en su estrategia de innovar y 
mejorar las técnicas de aplicación de sustancias con fines fitosanitarios y nutricionales, atendiendo la 
recomendación entregada por el equipo de manejo integral de plagas y enfermedades, la Entidad descartó 
la implementación de bolsas de suero e implementó los dispositivos de endoterapia que constan de la 
utilización de una bolsa presurizada para inyección YNJECT, los cuales han sido adquiridos mediante los 
contratos 1232 de 2018, 899 de 2020, 816 de 2021, 994 de 2022 ,982 de 2023 y 843 de 2024, toda vez 
que, en el mercado si bien existen dos (2) principales dispositivos de aplicación de endoterapia (1. Pistola 
de inyección Arborjet y 2. Bolsa presurizada para inyección YNJECT), los proveedores de cada uno de 
estos métodos son distribuidores exclusivos, condicionando la adquisición a uno de estos dos productos 
existentes en el mercado. 
 
Ahora bien, el método que se venía utilizando de la pistola de inyección Arborjet, si bien permite realizar 
las labores de inyección presurizada en el arbolado urbano de la ciudad, es una tecnología con mayor costo 
en el mercado, su estructura y accesorios brindan menor seguridad en terreno y la presión que utiliza para 
la administración de las sustancias es menor, razón por la cual genera rendimientos menores en campo 
para la implementación de los tratamientos de manejo integrado de la cobertura arbórea en el Distrito 
Capital.  
 
Es así que de la experiencia con la implementación y uso de los dispositivos de bolsa presurizada para 
inyección YNJECT por parte del equipo de manejo integral del arbolado de la ciudad del JBB, permitió 
intervenir los individuos arbóreos de manera más eficiente, ya que son dispositivos de alta presión, que 
administran mezclas homogéneas de los diferentes agroinsumos directamente al sistema vascular, lo que 
asegura que el contenido del dispositivo es rápidamente asimilado por el árbol y puede retirarse al poco 
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tiempo (minutos dependiendo de la especie a tratar), adicionalmente disminuyen los riesgos para el equipo 
operativo y evita las emisiones de agroquímicos al medio ambiente.  
 
Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, que establece en su 
numeral 4, literal g que la modalidad de selección de contratación directa solamente procederá cuando 
no exista pluralidad de oferentes en el mercado y considerando que, los elementos relacionados 
anteriormente son ofrecidos exclusivamente en Colombia por la empresa Fertinyect identificada con C.I.F 
No B-14310155 y domicilio en P.I. Las Quemadas, C/ Juan Bautista Escudero Parc. 261 A, Nave 9 – 14014 
– Córdoba (España), empresa que cuenta con la patente de invención PCT, tal como consta en el 
certificado 4770, suscrito por la Superintendencia de Industria y Comercio, con vigencia hasta el 30 de julio 
de 2030, y suministrados en Colombia a través de la alianza con la empresa colombiana BOSQUE Y 
CIUDAD S.A.S identificada con NIT 900.740.295-5, como consta en la certificación del 15 de  abril de 2025 
expedidas por la empresa Fertinyect, que refieren “(…) desde el 1 de marzo del 2025, Bosque y Ciudad 
S.A.S con Nit 890.912.426-7 con domicilio en Avenida 2 #10-30 local 1, en la Calera, fue designado como 
representante comercial exclusivo en Colombia de los productos de nuestra empresa Fertinyect. En 
especial de la comercialización de los dispositivos Ynject y sus accesorios correspondientes. A través de 
ellos podrá conseguir los productos de nuestro portafolio y toda la asesoría correspondiente para el buen 
trabajo en campo.”; se justifica la necesidad de realizar la contratación con la empresa Bosque y Ciudad 
S.A.S. para adquirir elementos para desarrollar actividades de manejo fitosanitario al arbolado de la ciudad 
necesarios para el mejoramiento y gestión de las coberturas vegetales del distrito capital a cargo del Jardín 
Botánico José Celestino Mutis. 
 
La presente necesidad se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente vigencia 
fiscal, según consta en la presente imagen 
 

 
 
 
Conforme con la Resolución de delegación del gasto, para todos los efectos, el ordenador del gasto del 
presente proceso será la directora general Por las razones expuestas anteriormente, se considera 
pertinente y viable técnicamente adelantar el proceso de selección para 190-11-7992-ADQUIRIR 
ELEMENTOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANEJO FITOSANITARIO AL ARBOLADO DE 
LA CIUDAD NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS COBERTURAS 
VEGETALES DEL DISTRITO CAPITAL A CARGO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ. 
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2. CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

42 - Equipo Médico, 
Accesorios y Suministros 

4217 - Productos para 
los servicios médicos 
de urgencias y campo 

421719 - Cajas o bolsas de 
almacenaje para servicios 
médicos de urgencia 

24 - Maquinaria, Accesorios y 
Suministros para Manejo, 
Acondicionamiento y 
Almacenamiento de Materiales 

2411 - Recipientes y 
almacenamiento 241115 - Bolsas 

3. RÉGIMEN JURÍDICO   
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso y el contrato será el previsto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública.  
 
4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  

 
La modalidad de contratación corresponde a la contratación directa, prevista en el artículo 2 numeral 4 
literal h de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Subsección 4 de la Sección 1 del Decreto 1082 de 
2015, con base en la siguiente causal:  
 
_ Literal b Contratación empréstitos  
_ Literal c Contratos interadministrativos  
_ Literal e Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas    
_ Literal f Los contratos de encargo fiduciario. 
X Literal g Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado 
_ Literal i El arrendamiento o adquisición de inmuebles 
_ Art. 2.2.1.2.1.4.8 Desarrollo de actividades científicas  
 
5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR  

  
El contrato que surja del presente proceso de selección corresponde a COMPRAVENTA CON 
SUMINISTRO DE LOS ELEMENETOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANEJO 
FITOSANITARIO. 
 
6. OBJETO 

 
190-11-7992-ADQUIRIR ELEMENTOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANEJO 
FITOSANITARIO AL ARBOLADO DE LA CIUDAD NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y GESTIÓN 
DE LAS COBERTURAS VEGETALES DEL DISTRITO CAPITAL A CARGO DEL JARDÍN BOTÁNICO 
JOSÉ 
 

7. ALCANCE DEL OBJETO 
 
No aplica. 
 

8. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución de este contrato es de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
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9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para atender la contratación que resulte de este proceso de selección la Entidad cuenta con el certificado 
de disponibilidad presupuestal, como se relaciona a continuación: 
 

NUMERO DE 
CDP FECHA RUBRO FUENTE DE 

FINANCIACIÓN VALOR 

1084 5/03/2025 

O230117320220240004 Consolidación de las 
coberturas vegetales como estrategia de 

adaptación y mitigación al cambio climático en 
el Distrito Capital. 

Bogotá D.C. 

1-100-F001 VA-
Recursos distrito $60.000.000 

TOTAL $ 60.000.000  
 

 
 

10. ANALISIS DEL DECRETO 1860 DE 2021 
 
 El presente proceso, luego de efectuar el análisis de oportunidad y conveniencia, no da aplicación al 
artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto Distrital 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del decreto 1860 de 
2021 “Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional”, teniendo en cuenta que, el objeto, la naturaleza del proceso y el alcance de las 
obligaciones, están relacionados con la compra de elementos para desarrollar actividades de manejo 
fitosanitario al arbolado de la ciudad necesarios para el mejoramiento y gestión de las coberturas vegetales 
del distrito capital a cargo del Jardín Botánico José Celestino Mutis, por lo que no existe una vinculación 
directa de un personal mínimo de trabajo con la Entidad ya que el servicio que se requiere para satisfacer 
la necesidad de la entidad debe ser brindado a través de la contratación de una persona jurídica, o persona 
natural correspondiente a empresas que brindan equipos de distribución exclusiva y cuentan con personal 
calificado con la suficiente experiencia y conocimiento de comercialización de los equipos aquí requeridos.  
 
Así las cosas, el Jardín Botánico José Celestino Mutis considera no procedente incluir en el presente 
proceso contractual la referida disposición teniendo en cuenta las obligaciones contractuales y las 
especificaciones técnicas del presente proceso 
 

11. ANÁLISIS DEL DECRETO DISTRITAL 332 DE 2020  
 
El presente proceso no da aplicación al artículo tercero del Decreto Distrital 332 de 2020 “Por medio del 
cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación 
del Distrito Capital” teniendo en cuenta el objeto del proceso que se está adelantando y en atención a la 
naturaleza del contrato el cual está encaminado a la adquisición de elementos para desarrollar actividades 
de manejo fitosanitario al arbolado de la ciudad necesarios para el mejoramiento y gestión de las coberturas 
vegetales del distrito capital a cargo del Jardín Botánico José Celestino Mutis, no se considera viable 
establecer criterios para la participación de mujeres, dado que al tratarse de unos elementos que suministra 
un único proveedor y que amerita que la contratación se realice de manera directa, no es posible hacer 
exigencias unilaterales, toda vez que hacerlo implicaría que no se pueda adquirir los equipos requeridos, 
lo cual afectaría la necesidad pública aquí plasmada.  
 
Adicional a esto, se tiene en cuenta el desconocimiento de las estructuras organizacionales que de por sí 
son de completa autonomía de cada una de las empresas, aunado a ello no se cuenta con información 
actualizada con base en estudios poblacionales o de enfoque de género, que arrojen los porcentajes 
necesarios de la participación de las mujeres en las empresas, lo anterior no es factible en su aplicabilidad 
en consonancia con el principio de la planeación contractual 
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12. VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor del contrato será la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO ($59.999.205) M/CTE, incluidos todos los impuestos, tasas, costos, 
impuestos y deducciones que conlleve la celebración y ejecución del contrato.  
 

13. FORMA DE PAGO  
 
El valor del contrato se pagará por EL JARDIN al CONTRATISTA así: Pagos según entrega de los 
elementos descritos en la ficha técnica y previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 
 
Cada uno de los pagos se realizará previa entrega de los siguientes documentos: 

a.   Informe periódico de cumplimiento debidamente autorizado por el Supervisor.  
b. Acta de ingreso de los bienes a Almacén. 
c. Factura con las formalidades de ley.  
d. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del 

pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se 
trate de personas jurídicas. 

 
 
NOTA 1: Las facturas deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario y deberán indicar el número del contrato objeto de pago.   
 
NOTA 2: El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que se cuenta 
con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el pago previa 
presentación por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se compromete a 
efectuar quedarán sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de acuerdo con las normas 
legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste y dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 19 y 23 de la Ley 1150 de 2007.   
 
NOTA 3: De conformidad con el Parágrafo 3° del artículo 437 del Estatuto Tributario, “Para la celebración 
de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 
3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las 
ventas -IVA, formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. 
Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la 
suma de 3.500 UVT”.  Por lo anterior los contratistas que para el presente año superen el monto establecido 
o quienes sean Responsables de IVA, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 
617 del Estatuto Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.   
  
NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, efectuará 
los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital según las normas vigentes, de acuerdo con la 
información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del contrato. Así 
mismo, dará estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno  por ciento (1.1%) del valor bruto del 
contrato y de la respectiva adición, si la hubiere, por concepto de gravamen de Estampilla Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo 696 de 2017 del Concejo de Bogotá y el Decreto 
250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de ley. Además, retendrá el valor de las Estampillas “PRO 
– CULTURA” creada mediante Acuerdo 187 del 2005 equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de 
IVA y de la respectiva adición, si la hubiere, y “PRO PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 
188 del 2005 modificado por el Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato 
antes de IVA, y de la respectiva adición, si la hubiere. Si en la ejecución del contrato cambia alguna de las 
tarifas anteriores, se ajustarán a la normatividad vigente, adicionalmente se realizarán las demás 
retenciones tributarias que sean aplicables a la relación contractual. 
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Nota 5: IMPUESTO DE TIMBRE De conformidad con el Decreto 175 del 14 de febrero de 2025, que incluyó 
la modificación transitoria al parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario, incrementando la tarifa del 
impuesto de timbre del 0 % al 1 %, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, efectuará la retención a la que 
haya lugar para los contratos que superen los 6.000 UVT, hasta el 31 de diciembre del 2025 en 
concordancia con el mismo Decreto. 
 
14. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
14.1. OBLIGACIONES DEL JARDIN  

1. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato bajo las condiciones y 
características técnicas previstas. 

2. Suscribir a través del supervisor el acta de inicio.  
3. Aprobar la garantía única que en debida forma constituya el CONTRATISTA. 
4. Pagar el valor total del contrato en la forma pactada, previo cumplimiento de las obligaciones. 
5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto contractual, si a ello 

hubiere lugar. 
6. Liquidar el contrato de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Jurídica. (cuando aplique) 
7.  

14.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
1. Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de idoneidad, calidad oportunidad y 

conforme a las obligaciones, actividades y productos.  
2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones 

o entrabamientos que pudieran presentarse.  
3. Constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la garantía 

única establecida en el contrato, en la vigencia y montos asegurables exigidos y radicarla en la 
Oficina Jurídica o publicarla en SECOP II (Según corresponda) para su aprobación. 

4. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan obligarlo 
a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.  

5. Avisar oportunamente a la Entidad de las situaciones previsibles que puedan afectar el desarrollo 
y ejecución del objeto contractual. 

6. Atender las observaciones de quien ejerce el control y vigilancia del contrato.  
7. Apoyar en la elaboración de las respuestas a los derechos de petición, quejas y solicitudes, así 

como en la elaboración de los informes de gestión de la dependencia respectiva, cuando sea 
necesario y guarden relación con el objeto u obligaciones del contrato. 

8. Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las 
contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes 
Parafiscales -SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de 
todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del 
presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo 
presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor 
Fiscal o su representante legal -según el caso. 

9. Realizar y presentar para el trámite de pagos, los informes de las actividades realizadas, aportando 
los soportes y productos correspondientes, así como los soportes de pago de aportes al Sistema 
Integrado de Seguridad Social y Parafiscales.  

10. Cumplir las Leyes y reglamentos respecto de las normas de seguridad y salud en el trabajo que en 
su condición de contratista le sean imponibles. Parágrafo I. El contratista será responsable del uso 
de los elementos de seguridad industrial que normativamente le sean imponibles, motivo por el 
cual la Entidad contratante se exime de cualquier responsabilidad que por el no uso o el uso 
inadecuado o imprudente haga el contratista e los elementos de seguridad industrial que le sean 
suministrados. 11. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo 
de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.  

11. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean 
imputables  
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12. Desempeñar las demás actividades conexas que sean necesarias para lograr un total y adecuado 
cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la 
naturaleza del contrato.  

13. Contar con los equipos y herramientas de trabajo necesarios para la cabal ejecución del objeto 
contractual, según aplique. 

14. Realizar el registro y demás trámites correspondientes ante la Oficina de Derechos de Autor, 
respecto de los productos que así lo requieran, para obtener el efectivo reconocimiento de dichos 
derechos a favor del JARDIN. La información recolectada y los productos generados en el marco 
del contrato, independientemente de su grado de desarrollo, pertenecen exclusivamente Al 
JARDIN entidad a la que corresponden los derechos de propiedad intelectual, desde su inicio hasta 
su materialización física, sin perjuicio de los créditos que EL JARDIN deba otorgar al contratista. 
(Cuando aplique). 

15. Administrar correcta y oportunamente la documentación, archivo y correspondencia de todos los 
procesos del área que le sean asignados 

16. Administrar correcta y oportunamente la documentación, archivo y correspondencia de todos los 
procesos del área que le sean asignados. 

17. Presentar a la finalización del contrato un Back-up con toda la información que se produzca en 
ejecución del contrato (según aplique), para que reposen en el expediente contractual de la 
Oficina Jurídica. 

18.  
14.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Entregar los elementos objeto del contrato, conforme con las siguientes condiciones: “original de 

fábrica, nuevas de primera calidad y en perfecto estado de funcionamiento”, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en los estudios previos y la propuesta presentada. La entrega de los 
elementos se realizará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud del supervisor del 
contrato, en el lugar indicado por este, atendiendo el horario dispuesto por el almacén de la Entidad, 
es decir, de lunes a viernes de 8 am a 3 pm. 

2. Suscribir las garantías establecidas en la cláusula de garantías y mantener actualizada la vigencia 
de cada una de ellas, acorde con los plazos y condiciones allí establecidas.  

3. Asumir los costos directos e indirectos derivados del transporte y entrega de los elementos objeto 
de contrato conforme a la cotización presentada.  

4. Garantizar los precios de los bienes objeto del contrato, conforme a los términos y condiciones de 
la cotización presentada de fecha  

5. Disponer de controles, procedimientos y seguimiento que garanticen la entrega de los elementos 
en los plazos y condiciones requeridos, cumpliendo las disposiciones de tránsito y transporte para 
el efecto.  

6. Dar respuesta a los reclamos y devoluciones realizadas por la supervisión del contrato y/o o por el 
personal del Jardín Botánico José Celestino Mutis delegado en campo para tal fin a través de 
correo electrónico, procediendo con la sustitución a su costa de los bienes y/o elementos que no 
cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas por el Jardín Botánico. Las 
respuestas a las reclamaciones o el cambio de elementos defectuosos deberán efectuarse dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud.  

7. Efectuar la designación de una persona que sea el enlace permanente entre el proveedor y la 
Entidad.  

8. Las demás inherentes, necesarias o relacionadas con el objeto del contrato 
  

15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
A continuación, se establecen las características y condiciones técnicas de los elementos requeridos por 
el Jardín Botánico José Celestino Mutis, las cuales son de obligatorio cumplimiento por el contratista: 
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Dispositivos para la aplicación de fitosanitarios y complejos nutricionales, basados en la inyección directa 
al sistema vascular del árbol con alta presión. El dispositivo debe tener: 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNID. DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

1  Conector: cánula reutilizable de plástico que se inserta en el 
tronco.  

Unidad 2559 

2 Dispositivo presurizado: contiene un caldo semi-terminado, 
con base de agua (o con un abono especial) al que tan sólo 
hay que añadir la dosis necesaria de fitosanitario para terminar 
de elaborar el caldo de aplicación. 

Unidad 2202 

 
 
NOTA 1: Las especificaciones técnicas de los elementos deben corresponder a las fichas técnicas 
suministradas por la firma oferente, que deben ser originales del fabricante o del ensamblador y no de la 
firma vendedora.  
 
NOTA 2: Las entregas de las cantidades arriba señaladas se realizará mediante entregas parciales 
conforme a los requerimientos del supervisor. 
 
15.1. RECEPCIÓN DE ELEMENTOS 
 
Para efectos de verificación de las condiciones técnicas de los elementos a entregar y su recibo a 
satisfacción, el Jardín Botánico José Celestino Mutis asignará para la recepción de los dispositivos a un 
contratista quien realizará la revisión de las cantidades requeridas, las condiciones al momento de la 
entrega del producto y las especificaciones técnicas contenidas en el presente estudio. La inobservancia 
de las condiciones y especificaciones técnicas en el momento de la entrega de los dispositivos NO 
CONDICIONA al Jardín Botánico a su recibo. 
 
La entrega de los elementos se debe realizar por parte del contratista en el Almacén del Jardín Botánico 
José Celestino Mutis atendiendo el horario dispuesto por el almacén de la Entidad, es decir, de lunes a 
viernes de 8 am a 3 pm; en todo caso, siempre deberá estar presente en la entrega de elementos el 
ALMACENISTA o el funcionario a quien él mismo delegue. 
 
16. LUGAR DE EJECUCIÓN  
 
La ejecución de las obligaciones se desarrollará en las instalaciones del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, Bogotá D.C o en el lugar dentro de la jurisdicción de Bogotá D.C. que establezca el supervisor del 
contrato. 
 

17. CONTROL Y VIGILANCIA  
 
La supervisión del contrato será ejercida por el jefe de la Oficina de Arborización Urbana, quien podrá 
designar un funcionario o contratista como apoyo en la Supervisión, o quien el Ordenador de Gasto Designe 
mediante comunicación escrita, la cual remitirá a la Oficina Jurídica.  
 
El supervisor del contrato tendrá a cargo el cumplimiento de lo determinado en el artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011, es decir, en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, para lo cual cumplirá las siguientes actividades: 
 
1. Suscribir con el Contratista el acta de inicio del contrato y remitirla a la Oficina Jurídica dentro de los 

dos (2) días hábiles siguientes a su suscripción.   
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2. Suministrar al Contratista toda la información normativa y técnica disponible para la ejecución del 
contrato y brindar el apoyo administrativo y logístico necesario para el normal desarrollo de las 
actividades objeto del contrato. 

3. Absolver todas las consultas elevadas por el contratista en relación con la ejecución del objeto del 
contrato, y hacer las observaciones que estime convenientes. Si durante la ejecución del contrato se 
presentan dudas o diferencias que no puedan ser resultas por el Supervisor, este deberá consultarlas 
al ordenador del gasto para su consulta y decisión 

4. Exigir al contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución de las 
actividades objeto del contrato y para ejercer de manera general el control y vigilancia sobre el mismo. 

5. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, así como las especificidades 
pactadas y velar por que en su cumplimiento se cumplan los parámetros de calidad, eficiencia e 
idoneidad requeridos. 

6. Verificar directamente que el contratista cumpla las condiciones de ejecución del contrato según los 
términos contractuales pactados, para lo cual el Supervisor tendrá la facultad de requerirlo por escrito, 
con el fin de que corrija el incumplimiento en el que éste incurriendo o pueda ocurrir a fin de prevenirlo. 

7. Verificar mediante visitas o mediante el examen de las actividades, documentos y/o productos que el 
supervisor considere pertinentes, las condiciones de ejecución del contrato. 

8. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con el Sistema 
de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
el artículo 23 de la Ley1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y decretos reglamentarios. En caso contrario 
no podrá autorizar el respectivo pago. 

9. Verificar y aprobar los informes periódicos que den cuenta de la ejecución del contrato, siendo de 
responsabilidad del supervisor que el recibo a satisfacción corresponda al objeto contratado, las 
actividades objeto de ejecución y los productos en las calidades y especificidades requeridas. El recibo 
a satisfacción o las observaciones al mismo deberá efectuarse por el supervisor en un término no mayor 
a tres (3) días hábiles contados a partir del recibo informe. 

10. Informar por escrito a la Oficina Jurídica y a la Aseguradora que emitió la garantía de cumplimiento 
sobre cualquier demora e incumplimiento en las obligaciones del CONTRATISTA. 

11. Solicitar la suspensión temporal de la ejecución del contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, desde el día de ocurrencia de los hechos y justificando plenamente las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la suspensión, ante el ordenador del gasto y la Oficina 
Jurídica, mediante documento escrito, para que se proceda a efectuar el trámite contractual a que haya 
lugar. La suspensión del contrato no prorrogará en ningún caso el plazo de ejecución del contrato, sólo 
lo interrumpirá. Es responsabilidad del supervisor efectuar el seguimiento al trámite contractual de la 
suspensión. 
 

18. LIQUIDACIÓN  
Terminada la ejecución del contrato el supervisor procederá a proyectar su liquidación de mutuo acuerdo 
dentro de los SEIS (6) MESES siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato, 
y la remitirán a la Oficina Jurídica, vencido el plazo anterior se procederá conforme con lo ordenado por el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el artículo 
11 de la ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y las demás normas que las regulan, complementan y 
modifican. 
19. GARANTIAS  
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestarán garantía 
única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, así mismo de conformidad con el 
artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá otorgar, como mecanismo de cobertura 
del riesgo cualquiera de las siguientes garantías: a. Contrato de seguro contenido en una póliza. b. 
Patrimonio autónomo. c. Garantía bancaria  
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Por lo anterior, el contratista deberá constituir garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil 
extracontractual (cuando aplique) con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuación se 
discriminan, a favor del JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS - NIT 860.030.197-0. 
  
La garantía constituida deberá amparar: 
 
CUMPLIMIENTO  
 

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO 

Cumplimiento del Contrato 15% del valor del 
contrato. 

Plazo del contrato y seis (6) meses 
más, contados a partir de la 

suscripción  del contrato  

Calidad y correcto funcionamiento de 
los bienes 

15% del valor del 
contrato 

Plazo del contrato y un (01) año más, 
contados a partir de la suscripción 

del contrato  

 
EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el 
evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación 
de este, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.  
 
20. MULTAS 
 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan que en caso de mora o retardo o 
incumplimiento parcial imputable al CONTRATISTA respecto de las obligaciones y/o actividades propias 
del contrato, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS impondrá multas sucesivas diarias, de la 
siguiente manera: Por cada semana de retraso o mora en la ejecución de actividades o por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, equivalentes al uno por ciento (1%) 
del valor total del contrato por cada día de mora, sin exceder el QUINCE POR CIENTO (15%) del valor del 
contrato, incluyendo las adiciones presupuestales a que hubiese lugar. 
 
21. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  

  
En   caso   de   incumplimiento del CONTRATISTA, se pactará a favor del JARDIN BOTANICO JOSE 
CELESTINO MUTIS como clausula penal pecuniaria, el equivalente al 20% del valor total del contrato, esta 
cláusula le será impuesta mediante acto administrativo debidamente motivado.   
  
PARAGRAFO: Tanto las multas, como la cláusula penal pecuniaria serán descontadas directamente del 
saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere y en caso de no pago serán imputables a la garantía única 
de cumplimiento, o mediante cualquier otro medio para obtener el pago incluyendo el de la jurisdicción 
coactiva, acorde con lo previsto en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011.  
 
22. ANÁLISIS DE RIESGOS  
 
De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en 
concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir,  el riesgo es la 
posibilidad  de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la 
probabilidad de que un resultado no esperado ocurra. 
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La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración 
adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de 
Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento 
Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente. 
 
 
VER ANEXO ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES EN CONTRATACIÓN 
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