	MUNICIPIO DE SOGAMOSO
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
	PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

OBJETO DE LA LICITACIÓN:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EJES VIALES URBANOS DE SOGAMOSO**

PROCESO No.		
MODALIDAD DE PROYECTO	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
PLAZO TOTAL:	**24**	**MESES**
FECHA:		

	ACTIVIDADES	MESES	MONTOS
1	EJECUCIÓN DE OBRAS COSTO DIRECTO VÍAS	24	$ 16.294.870.720,00
2	COMPONENTES PAGA	24	$ 88.365.916,00
2	COMPONENTES PMT	24	$ 229.282.815,00
2	BOLSA PARA AJUSTES	24	$ 1.693.243.578,00

AIU OBRA	**30,00%**	$ 4.888.461.216,00
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA		**$ 23.194.224.245,00**
VEINTITRÉS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MTE.		

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA	**$ 1.159.711.212,00**
MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MTE.	

COSTO OBRA E INTERVENTORÍA	**$ 24.353.935.457,00**
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MTE.	

NOTA: El presente presupuesto fue calculado con base en los precios unitarios referencia: Gobernación de Boyacá, Resolución 044 ADENDA PRECIOS 2024.