## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.7790225 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 16 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 11:17:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CTO1181-25 |
| **Objeto del contrato** | Contratar una(s) persona(s) natural(s) y/o jurídica(s) que apoye(n) la gestión de TRANSMILENIO S.A., para desarrollar actividades operativas, logísticas y técnicas del Sistema Transmilenio en: Portal de las Américas con su zona de influencia, Portal del Sur con su zona de influencia, Portal del Tunal con su zona de influencia, Portal de Usme con su zona de influencia, Portal 20 de julio con su zona de influencia, Portal el Dorado con su zona de influencia, Portal del Norte con su zona (...) |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 342 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 5 horas de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 4/04/2026 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 5/04/2026 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 5/10/2028 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 8 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 5/04/2026 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**TRANSMILENIO S.A.**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO OPERACIÓN TMSA**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO OPERACIÓN TMSA | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Monica Torres* ***Fecha de aprobación:*** *23/04/2025 2:14:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *PEDRO MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/04/2025 3:15:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_7790225_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

**Sentencia T-302 de 2017**

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☑Sí ☐No

**Fecha de notificación de prorrogación** -

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☑Sí ☐No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 15,00

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 500

**Fecha límite para entrega de garantías:** 9 días de tiempo transcurrido *(23/04/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 4:34:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Estudio previo (FO BRT) TMSA-LP-10-24_AJUSTADO.docx | - | 2. Estudio previo (FO BRT) TMSA-LP-10-24_AJUSTADO.docx | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.16998977 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 711.750.000,00 COP | SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. | 3/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.16999525 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 3.421.905.287,20 COP | SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. | 3/04/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.16999511 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 3.421.905.287,20 COP | SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. | 3/04/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada | Detalle |
| CO1.WRT.16976517 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 3.421.905.287,20 COP | SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 3/04/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada | Detalle |
| CO1.WRT.16975984 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 711.750.000,00 COP | SEGUREXPO DE COLOMBIA SA | 3/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada | Detalle |

1 2 »

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No *

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.7790225
**Proveedor** CONSORCIO OPERACIÓN TMSA
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2. Estudio previo (FO BRT) TMSA-LP-10-24_AJUSTADO.docx | 2. Estudio previo (FO BRT) TMSA-LP-10-24_AJUSTADO.docx | Descargar | Detalle |
| ☐ | 3. Anexo Tecnico (FO BRT) TMSA-LP-10-24_AJUSTADO.pdf | 3. Anexo Tecnico (FO BRT) TMSA-LP-10- | Descargar | Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Av. El dorado No. 69 - 76 / Edificio Elemento Torre 1 Piso 5
**Código postal** 111071

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | BOGOTÁ D.C. | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

**1** CO1.PCCNTR.7790225

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8.554.763.218,00 | 8.554.763.218,00 |
| **Ref.** | **Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | | 78111800 | OBJETO TMSA-LP-10-2024 Z3 | 1,00 | VG | 8.554.763.218,00 | 8.554.763.218,00 | 8.554.763.218,00 | 8.554.763.218,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| ANEXO 1 - Lineamientos Generales al contrato .pdf | ANEXO 1 - Lineamientos Generales al contrato .pdf | (detalle) |
| Anexo - Acuerdo de Confidencialidad.pdf | Anexo - Acuerdo de Confidencialidad.pdf | (detalle) |
| ZONA 3 CTO1181-25 R-DA-108 Designacion de supervision inicial temporal o por cambio en ejecucion.docx | ZONA 3 CTO1181-25 R-DA-108 Designacion de supervision inicial temporal o por cambio en ejecucion.docx | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | PEDRO MAURICIO GUT | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 80086523 | Guardar y notificar |
| Supervisor | RAFAEL CACERES PIN | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 79605805 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | PEDRO MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 8 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 3:15:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | PEDRO MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUEZ |
| Supervisor | RAFAEL CACERES PINZÓN | 8 días de tiempo transcurrido *(24/04/2025 3:15:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | PEDRO MAURICIO GUTIERREZ RODRIGUEZ |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No *
Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☑ Sí ☐ No * | 8.554.763.218 |
| | **Total** | 8.554.763.218 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4625 | CDP | No se ha iniciado | | 33.074.746.120 COP | 00-00-00-000-000001 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 5865 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 8.554.763.218 COP | 8.554.763.218 COP | 8.554.763.218 COP | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 8.554.763.218 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 8.554.763.218 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -