ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

MUNICIPIO DE SOGAMOSO g@/\/m
L A SECRETARIA DE PLANEACION
PARQUE RIiO MONQUIRA- ACUPUNTURA URBANA RIO MONQUIRA SOGAMOSO
DETALLE DE APUs DEL PROYECTO
GOBERNACION DE BOYACA Capitulo 1.01 PRELIMINARES
LISTA DE PRECIOS 2023 SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.02. ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS
u.m. M3-km
4 Transporte
Descripcion U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) M3-km 1,850.00 1.30 2,405.00
Total Transporte 2,405.00
Costo Total Actividad 2,405.00
GOBERNACION DE BOYACA i
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.07. CORTE ARBOL (INCL.RAICES) H>3.0
um. UND
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CARGADOR 950 o SIMILAR hr 145,978.00 0.50 72,989.00
MOTOSIERRA hr 8,000.00 1.00 8,000.00
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 16,225.00 1.00 162.25
Total Equipo 81,151.25
3 Mano de
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.50 5,971.50
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 0.50 10,253.50
Total Mano de obra 16,225.00
Costo Total Actividad 97,376.25
GOBERNACION DE BOYACA .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.08. CORTE DE ARBUSTO
u.m. UND
2 Equipo
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 6,568.65 5.00 328.43
Total Equipo 328.43
3 Mano de
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.55 6,568.65
Total Mano de obra 6,568.65
Costo Total Actividad 6,897.08
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GOBERNACION DE BOYACA i
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.09. CORTE RAIZ D = 30 cm - 80 cm
um. UND
2 Equipo
Descripcion U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 21,497.40 5.00 1,074.87
Total Equipo 1,074.87
3 Mano de
Descripcion u.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 1.80 21,497.40
Total Mano de obra 21,497.40
Costo Total Actividad 22,572.27
GOBERNACION DE BOYACA i
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.11. DEMOLICION SARDINEL (INCLUYE RETIRO)
u.m. M
2 Equipo
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 5,971.50 3.50 209.00
Total Equipo 209.00
3 Mano de
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.50 5,971.50
Total Mano de obra 5,971.50
Costo Total Actividad 6,180.50
GOBERNACION DE BOYACA .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.14. DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM
um. M2
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
COMPRESOR DE 2 MARTILLOS hr 108,198.00 0.09 9,737.82
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 2,920.50 5.00 146.03
Total Equipo 9,883.85
3 Mano de
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.09 1,074.87
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 0.09 1,845.63
Total Mano de obra 2,920.50
Costo Total Actividad 12,804.35‘
GOBERNACION DE BOYACA i
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
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SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.33. DEMOLICION MUROS LADRILLO E = 0.15 mts.
u.m. M2
2 Equipo
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 12,980.00 5.00 649.00
Total Equipo 649.00
3 Mano de
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.40 4,777.20
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 0.40 8,202.80
Total Mano de obra 12,980.00
Costo Total Actividad 13,629.00
GOBERNACION DE BOYACA .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.46. DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 A 5 KM
um. M2
1 Material
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO M3-km 1,850.00 0.20 370.00
Total Material 370.00
2 Equipo
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 6,490.00 5.00 324.50
Total Equipo 324.50
3 Mano de
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.20 2,388.60
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 0.20 4,101.40
Total Mano de obra 6,490.00
Costo Total Actividad 7,184.50
GOBERNACION DE BOYACA i
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.47. DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO
u.m. M2
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 4,538.34 4.50 204.23
Total Equipo 204.23
3 Mano de
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.38 4,538.34
Total Mano de obra 4,538.34
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ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

Costo Total Actividad

4,742.57

GOBERNACION DE BOYACA

LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
. 1.01.48. DESMONTE ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3 - 5 LINEAS INCLUYE
Actividad
POSTES.
u.m. M
2 Equipo
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 9,554.50 5.00 477.73
Total Equipo 477.73
3 Mano de
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (A) jr 95,545.00 0.10 9,554.50
Total Mano de obra 9,554.50
Costo Total Actividad 10,032.23
GOBERNACION DE BOYACA i
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.68. LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA
u.m. M2
1 Material
Descripcion U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MADERA DURMIENTE ORD 4*4 M 2,300.00 0.26 598.00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 Ib 4,699.00 0.02 93.98
Total Material 691.98
2 Equipo
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 5,589.77 1.60 89.44
Total Equipo 89.44
3 Mano de
Descripcion U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.14 1,672.02
COMISION TOPOGRAFICA hh 69,785.00 0.02 1,046.77
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 0.14 2,870.98
Total Mano de obra 5,589.77
Costo Total Actividad 6,371.19
GOBERNACION DE BOYACA i
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.69. LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm.
um. M2
1 Material
Descripcion U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
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MADERA DURMIENTE ORD 4*4 M 2,300.00 0.03 69.00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 Ib 4,699.00 0.01 46.99
Total Material 115.99
2 Equipo
Descripcion u.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 4,220.72 3.70 156.17
Total Equipo 156.17
3 Mano de
Descripcion u.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (A) jr 95,545.00 0.03 2,866.35
COMISION TOPOGRAFICA hh 69,785.00 0.02 1,046.77
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 0.02 307.60
Total Mano de obra 4,220.72
Costo Total Actividad 4,492.88
GOBERNACION DE BOYACA .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.75. ROTURA PAVIMENTO
u.m. M2
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 9,554.40 8.00 764.35
Total Equipo 764.35
3 Mano de
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.80 9,554.40
Total Mano de obra 9,554.40
Costo Total Actividad 10,318.75
GOBERNACION DE BOYACA .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.76. ALQUILER DE CAMIONETA D300 O SIMILAR(ACARREOS,
i TRANSPORTES)
u.m. hr
2 Equipo
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CAMIONETA D300 hr 33,750.00 1.00 33,750.00
Total Equipo 33,750.00
3 Mano de
Descripcion U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 1.00 11,943.00
Total Mano de obra 11,943.00
Costo Total Actividad 45,693.00
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GOBERNACION DE BOYACA i
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES
SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
Actividad 1.01.77. ALQUILER DE CAMION 350 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES)
um. hr
2 Equipo
Descripcion u.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CAMION 350 hr 37,305.00 1.00 37,305.00
Total Equipo 37,305.00
3 Mano de
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 1.00 11,943.00
Total Mano de obra 11,943.00
Costo Total Actividad 49,248.00
GOBERNACION DE BOYACA i
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACION Y DESAGUES
SubCap. 1.02.01 CIMENTACION Y DESAGUES
Actividad 1.02.01. BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)
um. M2
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) M3 497,428.67 0.05 24,871.43
Total Material 24,871.43
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 11,357.50 0.01 1.14
Total Equipo 1.14
3 Mano de
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.35 4,180.05
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 0.35 7,177.45
Total Mano de obra 11,357.50
Costo Total Actividad 36,230.07
GOBERNACION DE BOYACA . N
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACION Y DESAGUES
SubCap. 1.02.01 CIMENTACION Y DESAGUES
Actividad 1.02.17. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)
u.m. M3
2 Equipo
Descripcion U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 48,493.30 3.30 1,600.28
Total Equipo 1,600.28
3 Mano de
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Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (A) jr 95,545.00 0.25 23,886.25
OFICIAL OBRA (A) jr 164,047.00 0.15 24,607.05
Total Mano de obra 48,493.30
4 Transporte
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) M3-km 1,850.00 1.00 1,850.00
Total Transporte 1,850.00
Costo Total Actividad 51,943.58
GOBERNACION DE BOYACA i o
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACION Y DESAGUES
SubCap. 1.02.01 CIMENTACION Y DESAGUES
Actividad 1.02.20. LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM
um. M2
1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) M3 563,912.03 0.10 56,391.20
TABLA CHAPA 5,250.00 0.40 2,100.00
CUARTON 2" x 4" x 300 5,050.00 2.00 10,100.00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 Ib 5,485.00 0.15 822.75
Total Material 69,413.95
2 Equipo
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VIBRADOR DE CONCRETO dd 86,853.00 0.02 1,737.06
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 28,168.00 1.00 281.68
Total Equipo 2,018.74
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 1.50 17,914.50
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 0.50 10,253.50
Total Mano de obra 28,168.00
4 Transporte
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) M3-km 1,850.00 1.00 1,850.00
Total Transporte 1,850.00
Costo Total Actividad 101,450.69
GOBERNACION DE BOYACA i o
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACION Y DESAGUES
SubCap. 1.02.01 CIMENTACION Y DESAGUES
Actividad 1.02.26. PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)
um. M3
1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
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TABLA 1x05x300 OTOBO UND 5,691.00 2.67 15,177.90
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) M3 563,912.03 1.05 592,107.63
CUARTON 2" x 4" x 300 M 5,050.00 4.00 20,200.00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 Ib 5,485.00 2.00 10,970.00
Total Material 638,455.53
2 Equipo
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VIBRADOR DE CONCRETO dd 86,853.00 0.05 4,342.65
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 97,350.00 0.05 48.67
Total Equipo 4,391.32
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 3.00 35,829.00
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 3.00 61,521.00
Total Mano de obra 97,350.00
4 Transporte
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) M3-km 1,850.00 11.00 20,350.00
Total Transporte 20,350.00
Costo Total Actividad 760,546.85

GOBERNACION DE BOYACA . o
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACION Y DESAGUES
SubCap. 1.02.01 CIMENTACION Y DESAGUES
Actividad 1.02.27. RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON RANA
u.m. M3
1 Material
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AGUA It 3.47 10.00 34.70
Total Material 34.70
2 Equipo
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VIBROCOMPACTADOR RANA dd 66,666.67 0.13 8,333.33
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 13,137.30 5.00 656.87
Total Equipo 8,990.20
3 Mano de
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 1.10 13,137.30
Total Mano de obra 13,137.30
Costo Total Actividad 22,162.20
GOBERNACION DE BOYACA . o
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACION Y DESAGUES
SubCap. 1.02.01 CIMENTACION Y DESAGUES
Actividad 1.02.28. SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)
u.m. M2
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI) M3 497,428.67 0.05 24,871.43
Total Material 24,871.43
2 Equipo
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Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 9,735.00 0.20 19.47
Total Equipo 19.47
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.30 3,582.90
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 0.30 6,152.10
Total Mano de obra 9,735.00
Costo Total Actividad 34,625.90
GOBERNACION DE BOYACA .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACION Y DESAGUES
SubCap. 1.02.01 CIMENTACION Y DESAGUES
. 1.02.32. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC
Actividad D=4"
u.m. M
1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TUBERIA NOVAFORT 4" (110 MM) M 18,979.00 1.03 19,548.37
UNION NOVAFORT 4" (110 MM) undi 15,679.00 0.17 2,613.69
LIMPIADOR Y SOLDADURA glb 1,896.00 1.10 2,085.60
Total Material 24,247.66
2 Equipo
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 9,783.58 3.40 332.64
Total Equipo 332.64
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (A) jr 95,545.00 0.04 3,344.08
COMISION TOPOGRAFICA hh 69,785.00 0.01 697.85
OFICIAL OBRA (A) jr 164,047.00 0.04 5,741.65
Total Mano de obra 9,783.58
Costo Total Actividad 34,363.88
GOBERNACION DE BOYACA B
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACION Y DESAGUES
SubCap. 1.02.01 CIMENTACION Y DESAGUES
Actividad 1.02.33. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO
um. M
1 Material
Descripcion u.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TUBERIA DRENAJE 100 PVC CORR 21,810.00 1.00 21,810.00
Total Material 21,810.00
2 Equipo
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 7,138.80 3.00 214.16
Total Equipo 214.16
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 13,137.00 0.20 2,627.40
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22,557.00 0.20 4,511.40
Resolucién 039 de 28 de marzo 2023 http://www.boyaca.gov.co// Hoja 9 de



ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

Total Mano de obra 7,138.80
Costo Total Actividad 29,162.96
GOBERNACION DE BOYACA . N
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACION Y DESAGUES
SubCap. 1.02.01 CIMENTACION Y DESAGUES
Actividad 1.02.42. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa
u.m. kg
1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ALAMBRE NEGRO NO. 18 kg 9,264.18 0.03 277.93
ACERO 60000 PSI kg 4,939.00 1.05 5,185.95
SEGUETA UND 3,844.00 0.03 115.32
Total Material 5,579.20
2 Equipo
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 1,327.35 7.20 95.57
Total Equipo 95.57
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.06 714.19
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 0.03 613.16
Total Mano de obra 1,327.35
Costo Total Actividad 7,002.12
GOBERNACION DE BOYACA . . .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
Actividad 1.07.01. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL AEREA EN
TUBO IMC, NO INCLUYE CABLE
u.m. UND
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Boquilla y arandela galvanizada de 1" UND 6,139.00 1.00 6,139.00
Capacete de 1" UND 3,867.00 1.00 3,867.00
Conector para acometida UND 6,300.00 2.00 12,600.00
Grapa de retencion aislada para cable trenzado de B.T. UND 21,517.00 1.00 21,517.00
Percha galvanizada de 1 puesto tipo pesado UND 10,067.00 1.00 10,067.00
Tensor para acometida antifraude B.T. Norma Codensa UND 3,950.00 2.00 7,900.00
Tubo galvanizado en caliente de 1" x 3 m IMC UND 89,676.00 2.00 179,352.00
Total Material 241,442.00
2 Equipo
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 68,348.00 5.00 3,417.40
Total Equipo 3,417.40
3 Mano de
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 13,137.00 4.00 52,548.00
LINIERO hh 15,800.00 1.00 15,800.00
Total Mano de obra 68,348.00
Costo Total Actividad 313,207.40
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ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

GOBERNACION DE BOYACA . - A
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
01.07.31. SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA LED TIPO O FORMA
Actividad CLASICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO
RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 4.000 A 6.000 LUMENES Y EFICACIA
MINIMA DE 140 LUMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN.
u.m. UND
1 Material
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Cable de cobre encauchetado 3 x 14 m 7,068.00 3.50 24,738.00
Conector de tornillo chaqueta aislante DP9 para AP UND 7,150.00 2.00 14,300.00
Fotocelda para luminaria led de AP UND 20,850.00 2.00 41,700.00
luminaria LED tipo o forma CLASICA de alumbrado publico, con
certificado de producto RETILAP con flujo luminoso de 4.000 a
6.000 lumenes y Eficacia minima de 140 lumenes/Vatio de M2 1,935,000.00 1.00 1,935,000.00
3.000 0 4.000 Kelvin.
Total Material 2,015,738.00
2 Equipo
[Descripcion [ UM. [ Vr. Unitario [ Cantidad [ Vr. Parcial \
|Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % [ 19,414.12] 5.00| 970.71|
Total Equipo 970.71
3 Mano de
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HR. CUADRILLA OF+AUX. ELECTRICO hc 36,223.00 0.44 15,938.12
LINIERO hh 15,800.00 0.22 3,476.00
Total Mano de obra 19,414.12
Costo Total Actividad 2,036,122.83
GOBERNACION DE BOYACA . - A
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
01.07.32. SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA LED TIPO O FORMA
Actividad CLASICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO
RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 6.001 A 8.000 LUMENES Y EFICACIA
MiINIMA DE 140 LUMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN.
u.m. UND
1 Material
Descripcion U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Cable de cobre encauchetado 3 x 14 m 7,068.00 3.50 24,738.00
Conector de tornillo chaqueta aislante DP9 para AP UND 7,150.00 2.00 14,300.00
Fotocelda para luminaria led de AP UND 20,850.00 2.00 41,700.00
luminaria LED tipo o forma CLASICA de alumbrado publico, con
certificado de producto RETILAP con flujo luminoso de 6.001 a
8.000 lumenes y Eficacia minima de 140 lumenes/Vatio de UND 2,292,500.00 1.00 2,292,500.00
3.000 0 4.000 Kelvin.
Total Material 2,373,238.00
2 Equipo
[Descripcion [ UM. [ Vr. Unitario [ Cantidad [ Vr. Parcial \
|Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) | % [ 19,414.12] 5.00| 970.71|
Total Equipo 970.71
3 Mano de
Descripcion U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HR. CUADRILLA OF+AUX. ELECTRICO hc 36,223.00 0.44 15,938.12
LINIERO hh 15,800.00 0.22 3,476.00
Total Mano de obra 19,414.12
Costo Total Actividad 2,393,622.83
GOBERNACION DE BOYACA . - A
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
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ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

1.07.33. SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA LED TIPO O FORMA
CLASICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO

Actividad RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 8.001 A 12.000 LUMENES Y EFICACIA
MiNIMA DE 140 LUMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN
u.m. UND
1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Cable de cobre encauchetado 3 x 14 m 7,068.00 3.50 24,738.00
Conector de tornillo chaqueta aislante DP9 para AP UND 7,150.00 2.00 14,300.00
Fotocelda para luminaria led de AP UND 20,850.00 2.00 41,700.00
luminaria LED tipo o forma CLASICA de alumbrado publico, con UND
certificado de producto RETILAP con flujo luminoso de 8.001 a
12.000 lumenes y Eficacia minima de 140 limenes/Vatio de 2,647,500.00 1.00 2,647,500.00
3.000 0 4.000 Kelvin
Total Material 2,728,238.00
2 Equipo
|Descripcic’m UM. Vr. Unitario [ Cantidad Vr. Parcial
|Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 19,414.12] 5.00| 970.71)
Total Equipo 970.71
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
HR. CUADRILLA OF+AUX. ELECTRICO hc 36,223.00 0.44 15,938.12
LINIERO hh 15,800.00 0.22 3,476.00
Total Mano de obra 19,414.12
Costo Total Actividad 2,748,622.83
GOBERNACION DE BOYACA . . .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
Actividad 1.07.34. SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 8M
METALICO 1050 KG TIPO EXTRAREFORZADO INCLUYE EXCAVACION
um. UND
1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Postes metalico 8 m x 1.050 Kg. Extrareforzado UND 1,850,000.00 1.00 1,850,000.00
Total Material 1,850,000.00
2 Equipo
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
GRUA TELESCOPICA 50 TON hr 513,333.00 0.17 87,266.61
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 170,285.00 10.00 17,028.50
Total Equipo 104,295.11
3 Mano de
Descripcion U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA INSTAL. INTERNAS hc 35,695.00 3.00 107,085.00
LINIERO hh 15,800.00 4.00 63,200.00
Total Mano de obra 170,285.00
Costo Total Actividad 2,124,580.11
GOBERNACION DE BOYACA . . .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
Actividad 1.07.48. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1".
um. M
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ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TUBERIA PVC CONDUIT 1™ M 4,412.00 1.06 4,676.72
ADAPTADOR TERMINAL 1°* CONDUIT UND 1,170.00 2.00 2,340.00
LIMPIADOR 1/4 PVC o] 45,646.00 0.02 912.92
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ gl 100,925.00 0.02 2,018.50
Total Material 9,948.14
2 Equipo
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 16,062.30 5.00 803.12
Total Equipo 803.12
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 13,137.00 0.45 5,911.65
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22,557.00 0.45 10,150.65
Total Mano de obra 16,062.30
Costo Total Actividad 26,813.56
GOBERNACION DE BOYACA . . .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
Actividad 1.07.49. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4".
um. M
1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TUBERIA PVC CONDUIT 3/4° M 3,728.00 1.00 3,728.00
ADAPTADOR TERMINAL 3/4™* CONDUIT UND 585.00 2.00 1,170.00
LIMPIADOR 1/4 PVC o] 45,646.00 0.01 456.46
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4™ gl 100,925.00 0.01 1,009.25
Total Material 6,363.71
2 Equipo
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 14,277.60 3.30 471.16
Total Equipo 471.16
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 13,137.00 0.40 5,254.80
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22,557.00 0.40 9,022.80
Total Mano de obra 14,277.60
Costo Total Actividad 21,112.47
GOBERNACION DE BOYACA . . .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
Actividad 1.07.50. SUMINISITO E INTALACION DE CAJA DERIVACION DE PASO
Uu.m. UND
1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Caja de paso 25x25x10 Metalica UND 53789,79 1.00 53789,79
Total Material 53789,79
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ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

2 Equipo
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 7,138.80 6.70 478.30
Total Equipo 478.30
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 13,137.00 0.20 2,627.40
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22,557.00 0.20 4,511.40
Total Mano de obra 7,138.80
Costo Total Actividad 61,406.89
GOBERNACION DE BOYACA . - A
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS - LAMPARAS
Actividad 1.07.51. CAJA INSPECCION A.P. CS-274 CODENSA
u.m. UND
1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TABLA BURRA ORDINARIO 25 M 18,250.00 4.40 80,300.00
CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) M3 497,428.67 0.05 22,384.29
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3 530,940.84 0.16 84,950.53
CINTA DE MARCACION PLASTICA M 56,579.00 0.24 13,578.96
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3" UND 15,003.00 2.00 30,006.00
LADRILLO SEMIPRENSADO MAGUNCIA UND 836.00 93.00 77,748.00
RECEBO COMUN M3 38,675.00 0.11 4,254.25
Total Material 313,222.03
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 13,137.00 4.80 63,057.60
OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22,557.00 4.80 108,273.60
Total Mano de obra 171,331.20
4 Transporte
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
VIAJE VOLQUETA M3 M3 63,714.00 0.91 57,979.74
Total Transporte 57,979.74
Costo Total Actividad 542,532.97
GOBERNACION DE BOYACA i
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.11 PISOS - BASES - ACABADOS
SubCap. 1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS
. 1.11.30. SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL CONCRETO 6
Actividad oM
u.m. M2
1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA DE PENA M3 63,467.00 0.03 1,904.01
ADOQUIN CONCRETO 10X6X20 UND 1,175.00 50.00 58,750.00
AGUA It 3.47 2.85 9.89
Total Material 60,663.90
2 Equipo
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 16,225.00 5.00 811.25
Total Equipo 811.25
3 Mano de
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ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MANO DE OBRA AA hc 32,450.00 0.50 16,225.00
Total Mano de obra 16,225.00
Costo Total Actividad 77,700.15

GOBERNACION DE BOYACA i
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.11 PISOS - BASES - ACABADOS
SubCap. 1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS
. 1.11.31. SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN VEHICULAR CONCRETO 8
Actividad oM
um. M2
1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA DE PENA M3 63,467.00 0.03 1,904.01
ADOQUIN CONCRETO 10X8X20 UND 1,541.00 50.00 77,050.00
AGUA It 3.47 2.85 9.89
Total Material 78,963.90
2 Equipo
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 22,715.00 5.00 1,135.75
Total Equipo 1,135.75
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MANO DE OBRA AA he 32,450.00 0.70 22,715.00
Total Mano de obra 22,715.00
Costo Total Actividad 102,814.65
GOBERNACION DE BOYACA i
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.11 PISOS - BASES - ACABADOS
SubCap. 1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS
. 1.11.32. SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN DE GRES PEATONAL 10*6*20
Actividad oM
u.m. M2
1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA DE PENA M3 63,467.00 0.02 1,269.34
ADOQUIN CONCRETO 10X6X20 UND 1,175.00 50.00 58,750.00
MINERAL kg 9,532.00 1.03 9,817.96
AGUA It 3.47 2.80 9.72
Total Material 69,847.02
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MANO DE OBRA AA hc 32,450.00 0.50 16,225.00
Total Mano de obra 16,225.00
Costo Total Actividad 86,072.02
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ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

GOBERNACION DE BOYACA .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES
SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES
Actividad 1.18.01. ADOQUIN DE GRES
u.m. M2
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA FINA M3 50,821.00 0.07 3,557.47
ADOQUIN ESPARNOL 20X10X6 SANTAFE UND 953.00 52.00 49,556.00
Total Material 53,113.47
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 22,715.00 5.00 1,135.75
Total Equipo 1,135.75
3 Mano de
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR he 32,450.00 0.70 22,715.00
Total Mano de obra 22,715.00
Costo Total Actividad 76,964.22
GOBERNACION DE BOYACA .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES
SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES
Actividad 1.18.02. ANDEN ADOQUIN DE GRES
um. M2
1 Material
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA FINA PARA PAVIMENTO EN ADOQUIN M3 50,821.00 0.06 3,049.26
EXCAVACION MECANICA P/SUB RASANTE M3 66,452.00 0.21 13,954.92
BORDILLO PREFABRICADO A-80 M 34,852.00 1.00 34,852.00
ADOQUIN DE GRES UND 768.00 52.00 39,936.00
MORTERO 1:4 M3 471,354.62 0.02 9,427.09
Total Material 101,219.27
3 Mano de
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR he 32,450.00 1.00 32,450.00
Total Mano de obra 32,450.00
Costo Total Actividad 133,669.27
GOBERNACION DE BOYACA .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES
SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES
Actividad 1.18.03. ASEO GENERAL ENTREGA
um. M2
2 Equipo
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 6,490.00 10.00 649.00
Total Equipo 649.00
3 Mano de
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ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

Descripcién u.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.20 2,388.60
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 0.20 4,101.40
Total Mano de obra 6,490.00
Costo Total Actividad 7,139.00
GOBERNACION DE BOYACA .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES
SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES
Actividad 1.18.04. CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)
um. M2
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3 530,940.84 0.16 84,950.53
MADERA TABLA 0.10 M 5,250.00 1.10 5,775.00
Total Material 90,725.53
2 Equipo
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 38,940.00 1.00 389.40
Total Equipo 389.40
3 Mano de
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 1.20 14,331.60
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 1.20 24,608.40
Total Mano de obra 38,940.00
Costo Total Actividad 130,054.93
GOBERNACION DE BOYACA .
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES
SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES
Actividad 1.18.10. PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA
u.m. M2
1 Material
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TIERRA NEGRA M3 58,285.00 0.30 17,485.50
GRAMA M2 9,090.00 1.10 9,999.00
Total Material 27,484.50
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 3,245.00 3.50 113.58
Total Equipo 113.58
3 Mano de
Descripcién U.Mm. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.10 1,194.30
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 0.10 2,050.70
Total Mano de obra 3,245.00
Costo Total Actividad 30,843.08
GOBERNACION DE BOYACA N
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES
SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES
Actividad 1.18.11. PRADIZACION (PASTO)
u.m. M2
1 Material
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Ingeniero Civil
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Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
TIERRA NEGRA M3 58,285.00 0.30 17,485.50
PASTO M2 5,375.00 1.00 5,375.00
Total Material 22,860.50
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.10 1,194.30
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 0.10 2,050.70
Total Mano de obra 3,245.00
Costo Total Actividad 26,105.50
GOBERNACION DE BOYACA N
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES
SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES
. 1.18.12. SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.40 MTS - A=0.20 MTS, CONCRETO DE
Actividad
2500 PSI
u.m. M
1 Material
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3 530,940.84 0.08 42,475.27
Total Material 42,475.27
2 Equipo
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
FORMALETA SARDINEL dd 1,851.00 0.82 1,517.82
Total Equipo 1,517.82
3 Mano de
Descripcion UM. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR hc 32,450.00 0.46 14,927.00
Total Mano de obra 14,927.00
Costo Total Actividad 58,920.09
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