
   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

2,405.00

Total 2,405.00

Vr. Parcial

72,989.00

8,000.00

162.25

Total 81,151.25

Vr. Parcial

5,971.50

10,253.50

Total 16,225.00

Vr. Parcial

328.43

Total 328.43

Vr. Parcial

6,568.65

Total 6,568.65

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
  SECRETARÌA DE PLANEACIÒN

PARQUE RÌO MONQUIRÀ- ACUPUNTURA URBANA RÌO MONQUIRÀ SOGAMOSO

DETALLE DE APUs DEL PROYECTO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                
LISTA DE PRECIOS 2023

Equipo

Costo Total Actividad 6,897.08

16,225.00

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.55

Mano de obra

Capitulo 1.01 PRELIMINARES

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

Actividad 1.01.08. CORTE DE ARBUSTO

UND

hh 11,943.00

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.50

0.50

Mano de obra

Costo Total Actividad 97,376.25

AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00

U.M.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 6,568.65 5.00

1.01 PRELIMINARESCapitulo

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

Actividad 1.01.02.  ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS 

U.M. M3-km

TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO)

4 Transporte

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1.30M3-km 1,850.00

Transporte

Costo Total Actividad 2,405.00

Capitulo 1.01 PRELIMINARES

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

Actividad 1.01.07.  CORTE ARBOL (INCL.RAICES) H>3.0

UNDU.M.

2 Equipo

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CARGADOR 950 o SIMILAR hr 145,978.00 0.50

hr 8,000.00 1.00

1.00

Equipo

MOTOSIERRA

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

1,074.87

Total 1,074.87

Vr. Parcial

21,497.40

Total 21,497.40

Vr. Parcial

209.00

Total 209.00

Vr. Parcial

5,971.50

Total 5,971.50

Vr. Parcial

9,737.82

146.03

Total 9,883.85

Vr. Parcial

1,074.87

1,845.63

Total 2,920.50

Capitulo 1.01 PRELIMINARES
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

3 Mano de 

Capitulo 1.01 PRELIMINARES

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

Actividad 1.01.14. DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E= 7.6CM A 12CM

M2U.M.

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Equipo

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

0.09

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 5,971.50 3.50

Equipo

Costo Total Actividad 6,180.50

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hh 11,943.00 0.09

Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.50

Mano de obra

hh 11,943.00 1.80

Descripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Costo Total Actividad 12,804.35

AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00

3 Mano de 

Descripción

AUXILIAR DE OBRA (B)

Mano de obra

Costo Total Actividad 22,572.27

3 Mano de 

Descripción U.M.

Capitulo 1.01 PRELIMINARES

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

Actividad 1.01.11. DEMOLICIÓN  SARDINEL  (INCLUYE RETIRO)

MU.M.

2 Equipo

COMPRESOR DE 2 MARTILLOS hr 108,198.00 0.09

% 2,920.50 5.00Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 1.01 PRELIMINARES

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

U.M. Vr. Unitario

% 21,497.40 5.00

Equipo

Actividad 1.01.09. CORTE RAIZ D = 30 cm - 80 cm

U.M. UND

2 Equipo

Cantidad

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

U.M. Vr. Unitario Cantidad
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

649.00

Total 649.00

Vr. Parcial

4,777.20

8,202.80

Total 12,980.00

Vr. Parcial

370.00

Total 370.00

Vr. Parcial

324.50

Total 324.50

Vr. Parcial

2,388.60

4,101.40

Total 6,490.00

Vr. Parcial

204.23

Total 204.23

Vr. Parcial

4,538.34

Total 4,538.34

Actividad 1.01.47. DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO 

Equipo

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

U.M. M2

2 Equipo

Descripción U.M.

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 4,538.34 4.50

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.38

Mano de obra

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.20

hh 20,507.00 0.20OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

Costo Total Actividad 7,184.50

Actividad 1.01.46. DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 A 5 KM

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

Vr. Unitario Cantidad

U.M. M2

1 Material

Descripción U.M.

TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO M3-km 1,850.00 0.20

Material

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 6,490.00 5.00

Equipo

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

% 12,980.00 5.00

Equipo

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.40

hh 20,507.00 0.40OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

Costo Total Actividad 13,629.00

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

Actividad 1.01.33. DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts. 

M2U.M.

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

477.73

Total 477.73

Vr. Parcial

9,554.50

Total 9,554.50

Vr. Parcial

598.00

93.98

Total 691.98

Vr. Parcial

89.44

Total 89.44

Vr. Parcial

1,672.02

1,046.77

2,870.98

Total 5,589.77

Vr. Parcial

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

1 Material

Descripción

Cantidad

%

Capitulo 1.01 PRELIMINARES

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

Actividad 1.01.69. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES HASTA H=50 cm.

U.M. M2

U.M. Vr. Unitario Cantidad

69,785.00 0.02

MADERA DURMIENTE ORD 4*4 M 2,300.00 0.26

lb 4,699.00 0.02PUNTILLA CON Y SIN  CABEZA 1

Material

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario

Vr. Unitario Cantidad

5,589.77 1.60Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hh 11,943.00 0.14

20,507.00 0.14

AUXILIAR DE OBRA (B)

COMISION TOPOGRAFICA hh

U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr

Mano de obra

OFICIAL OBRA (A) hh

Mano de obra

Costo Total Actividad 6,371.19

Capitulo 1.01 PRELIMINARES

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

Actividad 1.01.68. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA

M2U.M.

1 Material

Descripción U.M.

Actividad
1.01.48. DESMONTE ALAMBRE PÚAS CERRAMIENTO 3 - 5 LÍNEAS INCLUYE 
POSTES.

9,554.50 5.00

Costo Total Actividad 10,032.23

95,545.00 0.10

U.M. M

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %

Equipo

3 Mano de 

Descripción

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES

Costo Total Actividad 4,742.57
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

69.00

46.99

Total 115.99

Vr. Parcial

156.17

Total 156.17

Vr. Parcial

2,866.35

1,046.77

307.60

Total 4,220.72

Vr. Parcial

764.35

Total 764.35

Vr. Parcial

9,554.40

Total 9,554.40

Vr. Parcial

33,750.00

Total 33,750.00

Vr. Parcial

11,943.00

Total 11,943.00

Equipo

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA (B) hh

Mano de obra

Costo Total Actividad 45,693.00

11,943.00 1.00

Actividad
1.01.76. ALQUILER DE CAMIONETA D300 O SIMILAR(ACARREOS, 
TRANSPORTES)

U.M. hr

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CAMIONETA D300 hr

Actividad 1.01.75. ROTURA PAVIMENTO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

Vr. Unitario Cantidad

U.M. M2

2 Equipo

Descripción U.M.

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 9,554.40 8.00

Equipo

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

33,750.00 1.00

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.80

Mano de obra

Costo Total Actividad 10,318.75

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES

MADERA DURMIENTE ORD 4*4

PUNTILLA CON Y SIN  CABEZA 1

2 Equipo

Descripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3 Mano de 

Descripción

AUXILIAR DE OBRA  (A)

COMISION TOPOGRAFICA

OFICIAL OBRA (A)

69,785.00 0.02

U.M. Vr. Unitario Cantidad

3.70

Equipo

U.M. Vr. Unitario Cantidad

% 4,220.72

jr 95,545.00 0.03

hh

hh 20,507.00 0.02

Mano de obra

4,492.88Costo Total Actividad

0.01

Material

M 2,300.00 0.03

lb 4,699.00
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

37,305.00

Total 37,305.00

Vr. Parcial

11,943.00

Total 11,943.00

Vr. Parcial

24,871.43

Total 24,871.43

Vr. Parcial

1.14

Total 1.14

Vr. Parcial

4,180.05

7,177.45

Total 11,357.50

Vr. Parcial

1,600.28

Total 1,600.28

Actividad 1.02.17. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap. 1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Vr. Unitario Cantidad

U.M. M3

2 Equipo

Descripción U.M.

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 48,493.30 3.30

Equipo

3 Mano de 

Material

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

% 11,357.50 0.01Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hh 11,943.00 0.35

0.35

Mano de obra

Costo Total Actividad 36,230.07

AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.01 PRELIMINARES

2 Equipo

U.M. M2

SubCap. 1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad 1.02.01. BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 mts. 14 MPa - (2000 PSI)

Capitulo 1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

AUXILIAR DE OBRA (B) hh

M3 497,428.67

1 Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.05CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI)

Vr. Unitario Cantidad

Actividad 1.01.77. ALQUILER DE CAMION  350 O SIMILAR(ACARREOS, TRANSPORTES)

U.M. hr

U.M.

hr 37,305.00 1.00

Equipo

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

11,943.00 1.00

Mano de obra

Costo Total Actividad 49,248.00

Descripción

CAMION 350

SubCap. 1.01.01 PRELIMINARES
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

23,886.25

24,607.05

Total 48,493.30

Vr. Parcial

1,850.00

Total 1,850.00

Vr. Parcial

56,391.20

2,100.00

10,100.00

822.75

Total 69,413.95

Vr. Parcial

1,737.06

281.68

Total 2,018.74

Vr. Parcial

17,914.50

10,253.50

Total 28,168.00

Vr. Parcial

1,850.00

Total 1,850.00

Vr. Parcial

Actividad 1.02.26. PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap. 1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Vr. Unitario Cantidad

U.M. M3

1 Material

Descripción U.M.

4 Transporte

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) M3-km 1,850.00

101,450.69

1 Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.10M3 563,912.03

M 5,250.00 0.40

5,050.00 2.00M

lb 5,485.00 0.15

Material

CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)

TABLA CHAPA

CUARTON 2" x 4" x 300

PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2

2 Equipo

28,168.00 1.00

Equipo

1.00

20,507.00 0.50

Mano de obra

Transporte

Costo Total Actividad

Actividad 1.02.20. LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM

U.M. M2

U.M. Vr. Unitario Cantidad

dd 86,853.00 0.02

%

Descripción

VIBRADOR DE CONCRETO

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hh 11,943.00 1.50AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A) hh

Capitulo 1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap. 1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Transporte

Costo Total Actividad 51,943.58

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00 0.25

jr 164,047.00 0.15OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

4 Transporte

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

M3-km 1,850.00 1.00TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO)
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

15,177.90

592,107.63

20,200.00

10,970.00

Total 638,455.53

Vr. Parcial

4,342.65

48.67

Total 4,391.32

Vr. Parcial

35,829.00

61,521.00

Total 97,350.00

Vr. Parcial

20,350.00

Total 20,350.00

Vr. Parcial

34.70

Total 34.70

Vr. Parcial

8,333.33

656.87

Total 8,990.20

Vr. Parcial

13,137.30

Total 13,137.30

Vr. Parcial

24,871.43

Total 24,871.43

1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Vr. Unitario Cantidad

U.M. M2

1 Material

Descripción U.M.

CONCRETO CLASE F 14 MPa (2000 PSI) M3 497,428.67 0.05

Material

2

U.M. M3

1 Material

Descripción U.M.

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hh 11,943.00 1.10AUXILIAR DE OBRA (B)

Mano de obra

Costo Total Actividad 22,162.20

Actividad 1.02.28. SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap.

U.M. Vr. Unitario Cantidad

Actividad 1.02.27. RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON RANA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap. 1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Vr. Unitario Cantidad

VIBROCOMPACTADOR RANA dd 66,666.67 0.13

% 13,137.30 5.00Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

U.M. Vr. Unitario

11.00

Transporte

Costo Total Actividad

AGUA lt 3.47 10.00

Material

2 Equipo

Descripción

Equipo

3 Mano de 

Cantidad

20,507.00 3.00

Descripción

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 3.00

OFICIAL OBRA (A) hh

U.M. Vr. Unitario

Mano de obra

4 Transporte

Cantidad

Equipo

760,546.85

Descripción

TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA ACARREO) M3-km 1,850.00

5,485.00 2.00

CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)

CUARTON 2" x 4" x 300 M 5,050.00 4.00

PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 lb

U.M. Vr. Unitario

Material

2 Equipo

Cantidad

97,350.00 0.05

Descripción

VIBRADOR DE CONCRETO dd 86,853.00 0.05

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %

TABLA 1x05x300 OTOBO UND 5,691.00 2.67

M3 563,912.03 1.05
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

19.47

Total 19.47

Vr. Parcial

3,582.90

6,152.10

Total 9,735.00

Vr. Parcial

19,548.37

2,613.69

2,085.60

Total 24,247.66

Vr. Parcial

332.64

Total 332.64

Vr. Parcial

3,344.08

697.85

5,741.65

Total 9,783.58

Vr. Parcial

21,810.00

Total 21,810.00

Vr. Parcial

214.16

Total 214.16

Vr. Parcial

2,627.40

4,511.40

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

jr 95,545.00 0.04

164,047.00 0.04

AUXILIAR DE OBRA  (A)

COMISION TOPOGRAFICA hh 69,785.00 0.01

OFICIAL OBRA (A) jr

Mano de obra

Costo Total Actividad 34,363.88

SubCap. 1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

0.20

hh 13,137.00 0.20

hh 22,557.00

1 Material

Descripción

TUBERÍA  DRENAJE 100 PVC CORR

Mano de 

Descripción

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1

OFICIAL INSTALACIONES (B)

2 Equipo

Descripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

3 Mano de 

Vr. Unitario Cantidad

Actividad 1.02.33. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO

U.M. M

U.M.

Vr. Unitario Cantidad

M 21,810.00 1.00

Material

U.M.

Vr. Unitario Cantidad

% 7,138.80 3.00

Equipo

U.M.

TUBERÍA  NOVAFORT 4" (110 MM) M 18,979.00 1.03

undi 15,679.00 0.17UNION NOVAFORT 4" (110 MM)

LIMPIADOR Y SOLDADURA glb 1,896.00

% 9,783.58

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

3.40

1.10

Material

Capitulo 1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad
1.02.32. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC 
D=4"

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap. 1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Vr. Unitario Cantidad

U.M. M

1 Material

Descripción U.M.

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.30

Costo Total Actividad 34,625.90

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 9,735.00 0.20

Equipo

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hh 20,507.00 0.30OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Total 7,138.80

Vr. Parcial

277.93

5,185.95

115.32

Total 5,579.20

Vr. Parcial

95.57

Total 95.57

Vr. Parcial

714.19

613.16

Total 1,327.35

Vr. Parcial

6,139.00

3,867.00

12,600.00

21,517.00

10,067.00

7,900.00

179,352.00

Total 241,442.00

Vr. Parcial

3,417.40

Total 3,417.40

Vr. Parcial

52,548.00

15,800.00

Total 68,348.00

2.00

Material

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 13,137.00 4.00

hh 15,800.00 1.00LINIERO

Mano de obra

Costo Total Actividad 313,207.40

Vr. Unitario Cantidad

3 Mano de 

Descripción U.M.

Percha galvanizada de 1 puesto tipo pesado UND 10,067.00 1.00

UND 3,950.00 2.00Tensor para acometida antifraude B.T. Norma Codensa

Tubo galvanizado en caliente de  1" x 3 m IMC UND 89,676.00

% 68,348.00

Equipo

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

5.00Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Boquilla y arandela galvanizada de 1" UND 6,139.00 1.00

UND 3,867.00 1.00Capacete de 1"

Conector para acometida UND 6,300.00 2.00

Grapa de retención aislada para cable trenzado de B.T. UND

Actividad
1.07.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PRINCIPAL AEREA EN 
TUBO IMC, NO INCLUYE CABLE

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

Vr. Unitario Cantidad

U.M. UND

1 Material

Descripción U.M.

21,517.00 1.00

0.03

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hh 11,943.00 0.06AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00

Costo Total Actividad 7,002.12

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

% 1,327.35 7.20Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

3 Mano de 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.02 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

SubCap. 1.02.01 CIMENTACIÓN Y DESAGUES

Actividad 1.02.42. SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa

U.M. kg

1 Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.03

UND

Material

kg 9,264.18

kg 4,939.00 1.05

3,844.00 0.03

ALAMBRE NEGRO NO. 18

ACERO 60000 PSI

SEGUETA

2 Equipo

Mano de obra

Costo Total Actividad 29,162.96
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

24,738.00

14,300.00

41,700.00

1,935,000.00

Total 2,015,738.00

Vr. Parcial

970.71

Total 970.71

Vr. Parcial

15,938.12

3,476.00

Total 19,414.12

Vr. Parcial

24,738.00

14,300.00

41,700.00

2,292,500.00

Total 2,373,238.00

Vr. Parcial

970.71

Total 970.71

Vr. Parcial

15,938.12

3,476.00

Total 19,414.12Mano de obra

Costo Total Actividad 2,393,622.83

HR. CUADRILLA OF+AUX. ELÉCTRICO

SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

UND 7,150.00 2.00

2,292,500.00 1.00

Conector de tornillo chaqueta aislante DP9 para AP

Fotocelda para luminaria led de AP UND 20,850.00 2.00

luminaria LED tipo o forma CLASICA de alumbrado publico, con 
certificado de producto RETILAP con flujo luminoso de 6.001 a 
8.000 lúmenes y Eficacia mínima de 140 lúmenes/Vatio de 
3.000 o 4.000 Kelvin.

UND

Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                            
LISTA DE PRECIOS 2023

Material

2 Equipo

hh 15,800.00 0.22LINIERO

U.M. Vr. Unitario

% 19,414.12 5.00

Equipo

CantidadDescripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hc 36,223.00 0.44

Vr. Unitario Cantidad

U.M. UND

1 Material

Descripción U.M.

Cable de cobre encauchetado 3 x 14 m 7,068.00 3.50

2.00

20,850.00 2.00

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 19,414.12 5.00

Equipo

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

HR. CUADRILLA OF+AUX. ELÉCTRICO hc

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                     
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

Actividad

01.07.31. SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA LED TIPO O FORMA 
CLASICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO 
RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 4.000 A 6.000 LÚMENES Y EFICACIA 
MÍNIMA DE 140 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN.

U.M. UND

1 Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

3.50

Actividad

01.07.32. SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA LED TIPO O FORMA 
CLASICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO 
RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 6.001 A 8.000 LÚMENES Y EFICACIA 
MÍNIMA DE 140 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                             
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

Material

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

36,223.00 0.44

hh 15,800.00 0.22LINIERO

UND

M2 1,935,000.00 1.00

m 7,068.00

UND 7,150.00

Mano de obra

Costo Total Actividad 2,036,122.83

Cable de cobre encauchetado 3 x 14

Conector de tornillo chaqueta aislante DP9 para AP

Fotocelda para luminaria led de AP

luminaria LED tipo o forma CLASICA de alumbrado publico, con 
certificado de producto RETILAP con flujo luminoso de 4.000 a 
6.000 lúmenes y Eficacia mínima de 140 lúmenes/Vatio de 
3.000 o 4.000 Kelvin.
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

24,738.00

14,300.00

41,700.00

2,647,500.00

Total 2,728,238.00

Vr. Parcial

970.71

Total 970.71

Vr. Parcial

15,938.12

3,476.00

Total 19,414.12

Vr. Parcial

1,850,000.00

Total 1,850,000.00

Vr. Parcial

87,266.61

17,028.50

Total 104,295.11

Vr. Parcial

107,085.00

63,200.00

Total 170,285.00

Actividad 1.07.48. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 1".

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

U.M. M

Costo Total Actividad 2,124,580.11

4.00

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hc 35,695.00 3.00CUADRILLA INSTAL. INTERNAS

LINIERO hh 15,800.00

2,647,500.00 1.00

GRUA TELESCOPICA 50 TON hr 513,333.00 0.17

% 170,285.00 10.00Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

Descripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3

3 Mano de 

U.M. UND

SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

Actividad
1.07.34. SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 8M 
METALICO 1050 KG TIPO EXTRAREFORZADO INCLUYE EXCAVACIÓN

UND 1,850,000.00

Material

1 Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1.00

Vr. Unitario Cantidad

Postes metálico 8 m x 1.050 Kg. Extrareforzado

2 Equipo

Descripción U.M.

Actividad

1.07.33. SUMINISTRO Y CONEXIONADO DE LUMINARIA LED TIPO O FORMA 
CLASICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO 
RETILAP CON FLUJO LUMINOSO DE 8.001 A 12.000 LÚMENES Y EFICACIA 
MÍNIMA DE 140 LÚMENES/VATIO DE 3.000 O 4.000 KELVIN

Vr. Unitario Cantidad

U.M. UND

1 Material

Descripción U.M.

Mano de 

Descripción

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

U.M. Vr. Unitario Cantidad

hc 36,223.00 0.44

hh 15,800.00 0.22

Mano de obra

Costo Total Actividad 2,748,622.83

Cable de cobre encauchetado 3 x 14 m 7,068.00 3.50

UND 7,150.00 2.00Conector de tornillo chaqueta aislante DP9 para AP

Fotocelda para luminaria led de AP UND 20,850.00 2.00

luminaria LED tipo o forma CLASICA de alumbrado publico, con 
certificado de producto RETILAP con flujo luminoso de 8.001 a 
12.000 lúmenes y Eficacia mínima de 140 lúmenes/Vatio de 
3.000 o 4.000 Kelvin

UND

U.M. Vr. Unitario

% 19,414.12 5.00

Equipo

Material

2 Equipo

Cantidad

HR. CUADRILLA OF+AUX. ELÉCTRICO

LINIERO
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

4,676.72

2,340.00

912.92

2,018.50

Total 9,948.14

Vr. Parcial

803.12

Total 803.12

Vr. Parcial

5,911.65

10,150.65

Total 16,062.30

Vr. Parcial

3,728.00

1,170.00

456.46

1,009.25

Total 6,363.71

Vr. Parcial

471.16

Total 471.16

Vr. Parcial

5,254.80

9,022.80

Total 14,277.60

Vr. Parcial

53789,79

Total 53789,79

SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

Actividad 1.07.50. SUMINISITO E INTALACIÓN DE CAJA DERIVACIÓN DE PASO

Vr. Unitario Cantidad

U.M. UND

1 Material

Descripción U.M.

Caja de paso 25x25x10 Metalica UND 53789,79 1.00

Material

Material

2 Equipo

Cantidad

U.M. Vr. Unitario

U.M. Vr. Unitario

% 14,277.60 3.30

Equipo

Descripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

Cantidad

hh 13,137.00 0.40

hh 22,557.00

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1

OFICIAL INSTALACIONES (B)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Cantidad

U.M. M

1 Material

Descripción U.M.

3 Mano de 

Descripción

0.40

Mano de obra

Costo Total Actividad 21,112.47

TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4`` M 3,728.00 1.00

UND 585.00 2.00

100,925.00 0.01

ADAPTADOR TERMINAL 3/4`` CONDUIT

LIMPIADOR   1/4 PVC gl 45,646.00 0.01

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` gl

Mano de obra

Costo Total Actividad 26,813.56

Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

Actividad 1.07.49. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4".

Vr. Unitario

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1

OFICIAL INSTALACIONES (B)

U.M. Vr. Unitario

% 16,062.30 5.00

Equipo

Material

2 Equipo

CantidadDescripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3 Mano de 

Descripción

22,557.00 0.45

U.M. Vr. Unitario Cantidad

hh 13,137.00 0.45

hh

Vr. Unitario Cantidad

1 Material

Descripción U.M.

TUBERÍA PVC CONDUIT 1`` M 4,412.00 1.06

UND 1,170.00 2.00

100,925.00 0.02

ADAPTADOR TERMINAL 1`` CONDUIT

LIMPIADOR   1/4 PVC gl 45,646.00 0.02

SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4`` gl
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

478.30

Total 478.30

Vr. Parcial

2,627.40

4,511.40

Total 7,138.80

Vr. Parcial

80,300.00

22,384.29

84,950.53

13,578.96

30,006.00

77,748.00

4,254.25

Total 313,222.03

Vr. Parcial

63,057.60

108,273.60

Total 171,331.20

Vr. Parcial

57,979.74

Total 57,979.74

Vr. Parcial

1,904.01

58,750.00

9.89

Total 60,663.90

Vr. Parcial

811.25

Total 811.25Equipo

3 Mano de 

0.03

UND 1,175.00 50.00ADOQUÍN CONCRETO 10X6X20

AGUA lt 3.47

% 16,225.00

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

5.00

Actividad
1.11.30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 
CM

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap. 1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Vr. Unitario Cantidad

U.M. M2

1 Material

Descripción U.M.

2.85

Material

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

ARENA LAVADA DE PEÑA M3 63,467.00

Transporte

Costo Total Actividad 542,532.97

M3 63,714.00

4 Transporte

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.91

Actividad 1.07.51. CAJA INSPECCIÓN A.P. CS-274 CODENSA

M3 497,428.67 0.05

56,579.00 0.24

VIAJE VOLQUETA M3

4.80

Mano de obra

OFICIAL INSTALACIONES (B) hh 22,557.00

M

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 1.07 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

SubCap. 1.07.01 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - LUMINARIAS - LÁMPARAS 

Vr. Unitario Cantidad

U.M. UND

1 Material

Descripción U.M.

TABLA BURRA ORDINARIO 25 M 18,250.00 4.40

0.11

Material

LADRILLO SEMIPRENSADO MAGUNCIA

RECEBO COMUN M3 38,675.00

hh 13,137.00

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

4.80AUXILIAR DE INSTALACIONES 1

CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI)

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3 530,940.84 0.16

CINTA DE MARCACIÓN PLASTICA

ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3" UND 15,003.00 2.00

UND 836.00 93.00

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1 hh 13,137.00 0.20

hh 22,557.00 0.20OFICIAL INSTALACIONES (B)

Mano de obra

Costo Total Actividad 61,406.89

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 7,138.80 6.70

Equipo

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

16,225.00

Total 16,225.00

Vr. Parcial

1,904.01

77,050.00

9.89

Total 78,963.90

Vr. Parcial

1,135.75

Total 1,135.75

Vr. Parcial

22,715.00

Total 22,715.00

Vr. Parcial

1,269.34

58,750.00

9,817.96

9.72

Total 69,847.02

Vr. Parcial

16,225.00

Total 16,225.00

Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

3 Mano de 

U.M. M2

1 Material

Descripción U.M.

ARENA LAVADA DE PEÑA M3 63,467.00 0.03

UND 1,541.00 50.00

2.85

Material

ADOQUÍN CONCRETO 10X8X20

AGUA lt 3.47

% 22,715.00

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

5.00

SubCap. 1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hc 32,450.00 0.50MANO DE OBRA AA

Mano de obra

Costo Total Actividad 77,700.15

Actividad
1.11.31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 8 
CM

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

Actividad
1.11.32. SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE GRES PEATONAL 10*6*20 
CM

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 1.11 PISOS - BASES - ACABADOS

SubCap. 1.11.01 PISOS - BASES - ACABADOS

Vr. Unitario Cantidad

U.M. M2

1 Material

Descripción U.M.

ARENA LAVADA DE PEÑA M3 63,467.00 0.02

UND 1,175.00 50.00

3.47 2.80

ADOQUÍN CONCRETO 10X6X20

MINERAL kg 9,532.00 1.03

AGUA lt

U.M. Vr. Unitario

Material

3 Mano de 

Cantidad

0.50

Mano de obra

Costo Total Actividad 86,072.02

Descripción

MANO DE OBRA AA hc 32,450.00

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hc 32,450.00 0.70MANO DE OBRA AA

Mano de obra

Costo Total Actividad 102,814.65
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

3,557.47

49,556.00

Total 53,113.47

Vr. Parcial

1,135.75

Total 1,135.75

Vr. Parcial

22,715.00

Total 22,715.00

Vr. Parcial

3,049.26

13,954.92

34,852.00

39,936.00

9,427.09

Total 101,219.27

Vr. Parcial

32,450.00

Total 32,450.00

Vr. Parcial

649.00

Total 649.00

EXCAVACION MECANICA P/SUB RASANTE

BORDILLO PREFABRICADO A-80 M 34,852.00 1.00

ADOQUÍN DE GRES UND

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Costo Total Actividad 133,669.27

Mano de obra

CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR hc 32,450.00 1.00

Mano de obra

Actividad 1.18.02. ANDEN ADOQUIN DE GRES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES

SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES

Vr. Unitario Cantidad

MORTERO 1:4 M3 471,354.62 0.02

Material

3 Mano de 

ARENA FINA M3 50,821.00 0.07

UND 953.00 52.00ADOQUÍN ESPAÑOL 20X10X6 SANTAFÉ

Material

5.00Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

Actividad 1.18.01. ADOQUIN DE GRES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES

SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES

Vr. Unitario Cantidad

U.M. M2

1 Material

Descripción U.M.

2 Equipo

U.M. M2

1 Material

Descripción U.M.

ARENA FINA PARA PAVIMENTO EN ADOQUIN M3 50,821.00 0.06

M3 66,452.00 0.21

768.00 52.00

22,715.00

Costo Total Actividad 76,964.22

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hc 32,450.00 0.70CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

%

SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES

Actividad 1.18.03. ASEO GENERAL ENTREGA

U.M. M2

2

6,490.00 10.00

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %

Equipo

3 Mano de 
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Vr. Parcial

2,388.60

4,101.40

Total 6,490.00

Vr. Parcial

84,950.53

5,775.00

Total 90,725.53

Vr. Parcial

389.40

Total 389.40

Vr. Parcial

14,331.60

24,608.40

Total 38,940.00

Vr. Parcial

17,485.50

9,999.00

Total 27,484.50

Vr. Parcial

113.58

Total 113.58

Vr. Parcial

1,194.30

2,050.70

Total 3,245.00

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hh 11,943.00 1.20AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00

Costo Total Actividad 130,054.93

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3 530,940.84 0.16

M 5,250.00 1.10MADERA TABLA  0.10

Material

Mano de obra

Costo Total Actividad 7,139.00

Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES

Actividad 1.18.04. CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)

Vr. Unitario Cantidad

U.M. M2

1 Material

Descripción U.M.

1.20

Mano de obra

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

% 38,940.00 1.00Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

3

Descripción

AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A)

Cantidad

Mano de 

U.M. Vr. Unitario

hh 11,943.00 0.20

20,507.00

Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

3 Mano de 

Descripción U.M.

Actividad 1.18.11. PRADIZACION (PASTO)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES

SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES

U.M. M2

1 Material

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES

U.M. Vr. Unitario Cantidad

58,285.00 0.30

9,090.00 1.10

Material

Actividad

U.M.

1 Material

Descripción

TIERRA NEGRA M3

GRAMA M2

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.10

hh 20,507.00 0.10OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

Costo Total Actividad 30,843.08

0.20hh

% 3,245.00

Equipo

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

3.50

SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES

1.18.10. PISO EN GRAMA INCL. TIERRA NEGRA

M2
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Vr. Parcial

17,485.50

5,375.00

Total 22,860.50

Vr. Parcial

1,194.30

2,050.70

Total 3,245.00

Vr. Parcial

42,475.27

Total 42,475.27

Vr. Parcial

1,517.82

Total 1,517.82

Vr. Parcial

14,927.00

Total 14,927.00

WILLIAM DONALD CARDENAS B. 

Ingeniero Civil

M3 530,940.84

Costo Total Actividad 58,920.09

Material

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)

2 Equipo

Descripción U.M.

FORMALETA SARDINEL dd 1,851.00 0.82

Equipo

Cantidad

Vr. Unitario Cantidad

0.08

Vr. Unitario

3 Mano de 

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR hc 32,450.00 0.46

Mano de obra

Actividad
1.18.12. SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.40 MTS - A=0.20 MTS, CONCRETO DE 
2500 PSI

U.M. M

1 Material

Descripción U.M.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 1.18 OBRAS EXTERIORES

SubCap. 1.18.01 OBRAS EXTERIORES

Costo Total Actividad 26,105.50

TIERRA NEGRA M3 58,285.00 0.30

M2 5,375.00 1.00PASTO

Material

3 Mano de 

0.10

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hh 11,943.00 0.10AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00

Vr. Unitario CantidadDescripción U.M.
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