ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

NIT: B91B55130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
SECRETARIA DE PLANEACION

PARQUE RIO MONQUIRA- ACUPUNTURA URBANA RIO MONQUIRA SOGAMOSO

DETALLE DE APUs DEL PROYECTO

fg?f';’;’g:gglgg ;?;;ACA Capitulo  2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGUES
SubCap. 2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGUES
Actividad 2.06.11. POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH >1,50 M
U.M. UND
1 Material
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF UND 243,288.00 1.00 243,288.00
ACERO DE REFUERZO PDR-60 kg 4,939.00 8.00 39,512.00
PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 30,780.52 3.80 116,965.98
I\'\:/?;\_/.IE?STERIA LADRILLO TOLETE COMUN E =0.25 M2 183,383.57 5.70 1,045,286.35
Total Material 1,445,052.33
3 Mano de obra
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR hc 32,450.00 2.24 72,688.00
Total Mano de obra 72,688.00
Costo Total Actividad 1,517,740.33
fg?i';’é’f;‘gglgg g’gngCA Capitulo 2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGUES
SubCap. 2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGUES
Actividad 2.06.12. POZO DE INSPECCION D=1.20 MH 1,00 1,50 M
U.M. UND
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF UND 243,288.00 1.00 243,288.00
ACERO DE REFUERZO PDR-60 kg 4,939.00 8.00 39,512.00
PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M2 30,780.52 3.80 116,965.98
MA(TI\_/‘IZF;STERI'A LADRILLO TOLETE COMUN E =0.25 M2 183,383.57 5.70 1,045.286.35
Total Material 1,445,052.33
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR hc 32,450.00 2.24 72,688.00
Total Mano de obra 72,688.00
Costo Total Actividad 1,517,740.33
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ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

Actividad 2.06.22. SUMIDERO EN LADRILLO SL 250
U.M. UND
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 841,724.15 0.17 143,093.11
CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI) M3 497,428.67 0.65 323,328.64
poRO TOLETE COMUNE=0.12 M PARA M2 113,956.30 7.35 837,578.80
REJILLA'Y MARCO HTA 0,7 X 0,3 UND 114,792.00 1.00 114,792.00
Total Material 1,418,792.55
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
CUADRILLA OBRA OF + 2 AUXILIAR hc 44,393.00 8.00 355,144.00
Total Mano de obra 355,144.00
Costo Total Actividad 1,773,936.55
fg?i';’é’f;‘églgg g&EACA Capitulo 2.06 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGUES
SubCap. 2.06.01 OTRAS OBRAS - ALCANTARILALDO Y DESAGUES
2.06.23. SUMIDERO LATERAL SL - 100 H=1.25M (FUNDIDO EN
Actividad SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF
Y CONST. INCL. TAPA)
U.M. UND
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ACERO 60000 PSI kg 4,939.00 137.69 680,050.91
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) M3 563,912.03 1.95 1,099,628.46
MADERA REPISA 3 M 6,500.00 2.70 17,550.00
MADERA TABLA BURRA 8,420.00 5.94 50,014.80
MADERA VARA DE CLAVO 3,000.00 3.50 10,500.00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 Ib 5,485.00 2.90 15,906.50
REJILLA'Y MARCO HTA 0,7 X 0,3 UND 114,792.00 1.00 114,792.00
Total Material 1,988,442.67
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
FORMALETA dd 5,764.00 19.16 110,438.24
Total Equipo 110,438.24
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 36.00 429,948.00
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 12.00 246,084.00
Total Mano de obra 676,032.00
Costo Total Actividad 2,774,912.91
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ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

2.06.24. SUMIDERO LATERAL SL - 150 H=1.25M (FUNDIDO EN
Actividad SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF
Y CONST. INCL. TAPA)
u.m. UND
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ACERO 60000 PSI| kg 4,939.00 175.23 865,460.97
CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) M3 563,912.03 272 1,5633,840.72
MADERA REPISA 3 M 6,500.00 272 17,680.00
MADERA TABLA BURRA 8,420.00 6.00 50,520.00
MADERA VARA DE CLAVO 3,000.00 3.54 10,620.00
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 Ib 5,485.00 293 16,071.05
REJILLA' Y MARCO HTA 0,7 X 0,3 UND 114,792.00 1.00 114,792.00
Total Material 2,608,984.74
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
FORMALETA dd 5,764.00 19.34 111,475.76
Total Equipo 111,475.76
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 19.60 234,082.80
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 9.80 200,968.60
Total Mano de obra 435,051.40
Costo Total Actividad 3,155,511.90

WILLIAM DONALD CARDENAS B.

Ingeniero Civil
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