
   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

243,288.00

39,512.00

116,965.98

1,045,286.35

Total 1,445,052.33

Vr. Parcial

72,688.00

Total 72,688.00

Vr. Parcial

243,288.00

39,512.00

116,965.98

1,045,286.35

Total 1,445,052.33

Vr. Parcial

72,688.00

Total 72,688.00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
  SECRETARÌA DE PLANEACIÒN

PARQUE RÌO MONQUIRÀ- ACUPUNTURA URBANA RÌO MONQUIRÀ SOGAMOSO

DETALLE DE APUs DEL PROYECTO

Vr. Unitario Cantidad

hc 32,450.00 2.24

Mano de obra

Capitulo 2.06 OTRAS OBRAS -  ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

2.06.01 OTRAS OBRAS -  ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

SubCap.

183,383.57 5.70

Material

ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF

ACERO DE REFUERZO PDR-60

PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3

MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E = 0.25 
M (T.C.)

Vr. Unitario Cantidad

1.00UND 243,288.00

kg 4,939.00 8.00

30,780.52 3.80M2

Descripción

CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR

1 Material

Descripción U.M.

M2

3 Mano de obra

U.M.

Costo Total Actividad 1,517,740.33

2.06.12. POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH 1,00 1,50 M

UND

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

SubCap.

Actividad

U.M.

Vr. Unitario Cantidad

hc 32,450.00 2.24

Mano de obra

Capitulo 2.06 OTRAS OBRAS -  ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

2.06.01 OTRAS OBRAS -  ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

183,383.57 5.70

Material

ARO Y TAPA POZOS INSP EN HF

ACERO DE REFUERZO PDR-60

PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3

MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMUN E = 0.25 
M (T.C.)

Vr. Unitario Cantidad

1.00UND 243,288.00

kg 4,939.00 8.00

30,780.52 3.80M2

Descripción

CUADRILLA OBRA OF + AUXILIAR

1 Material

Descripción U.M.

M2

3 Mano de obra

U.M.

Capitulo 2.06 OTRAS OBRAS -  ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

2.06.01 OTRAS OBRAS -  ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

2.06.11. POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH >1,50 M

UND

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

SubCap.

Actividad

U.M.

Costo Total Actividad 1,517,740.33
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

143,093.11

323,328.64

837,578.80

114,792.00

Total 1,418,792.55

Vr. Parcial

355,144.00

Total 355,144.00

Vr. Parcial

680,050.91

1,099,628.46

17,550.00

50,014.80

10,500.00

15,906.50

114,792.00

Total 1,988,442.67

Vr. Parcial

110,438.24

Total 110,438.24

Vr. Parcial

429,948.00

246,084.00

Total 676,032.00Mano de obra

Costo Total Actividad 2,774,912.91

SubCap. 2.06.01 OTRAS OBRAS -  ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 2.06 OTRAS OBRAS -  ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)

MADERA REPISA 3 M

MADERA TABLA BURRA

MADERA VARA DE CLAVO

PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2

REJILLA Y MARCO HTA 0,7 X 0,3

M 3,000.00 3.50

1.00

Material

Cantidad

lb 5,485.00 2.90

UND 114,792.00

M3 563,912.03 1.95

6,500.00 2.70M

M 8,420.00 5.94

1 Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

137.69kg 4,939.00ACERO 60000 PSI

20,507.00 12.00

Descripción

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 36.00

OFICIAL OBRA (A) hh

Capitulo 2.06 OTRAS OBRAS -  ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

2.06.01 OTRAS OBRAS -  ALCANTARILALDO Y DESAGÜES

2.06.23. SUMIDERO LATERAL SL - 100 H=1.25M (FUNDIDO EN 
SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF 
Y CONST. INCL. TAPA)

UND

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

SubCap.

Actividad

U.M.

dd 5,764.00 19.16

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario

FORMALETA

U.M. Vr. Unitario

Equipo

3 Mano de obra

Cantidad

MURO TOLETE  COMUN E= 0.12 M PARA 
SUMIDEROS

REJILLA Y MARCO HTA 0,7 X 0,3

3 Mano de obra

U.M. Vr. Unitario Cantidad

hc 44,393.00

113,956.30 7.35M2

UND 114,792.00 1.00

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.17M3 841,724.15

M3 497,428.67 0.65

MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI)

Costo Total Actividad 1,773,936.55

Descripción

CUADRILLA OBRA OF + 2 AUXILIAR 8.00

Mano de obra

2.06.22. SUMIDERO EN LADRILLO SL 250

UND

Actividad

U.M.

1 Material
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

865,460.97

1,533,840.72

17,680.00

50,520.00

10,620.00

16,071.05

114,792.00

Total 2,608,984.74

Vr. Parcial

111,475.76

Total 111,475.76

Vr. Parcial

234,082.80

200,968.60

Total 435,051.40

WILLIAM DONALD CARDENAS B. 

Ingeniero Civil

3 Mano de obra

9.80

Mano de obra

Costo Total Actividad

Cantidad

dd 5,764.00 19.34FORMALETA

Equipo

OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00

3,155,511.90

CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) M3 563,912.03 2.72

M 6,500.00 2.72MADERA REPISA 3 M

MADERA TABLA BURRA M 8,420.00 6.00

MADERA VARA DE CLAVO M

PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 lb 5,485.00

3,000.00 3.54

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hh 11,943.00 19.60AUXILIAR DE OBRA (B)

2.93

UND 114,792.00 1.00REJILLA Y MARCO HTA 0,7 X 0,3

Material

2 Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario

Actividad
2.06.24. SUMIDERO LATERAL SL - 150 H=1.25M (FUNDIDO EN 
SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INCL. SUMINI, FORMA, REF 
Y CONST. INCL. TAPA)

U.M. UND

1

4,939.00 175.23

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

ACERO 60000 PSI kg
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