
   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

2

Vr. Parcial

1,177,785.89

53,333.60

47,772.50

Total 1,278,891.99

3

Vr. Parcial

955,450.00

Total 955,450.00

2

Vr. Parcial

1,177,785.89

53,333.60

47,772.50

Total 1,278,891.99

3

Vr. Parcial

955,450.00

Total 955,450.00

4

Vr. Parcial

637,140.00

Total 637,140.00

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
  SECRETARÌA DE PLANEACIÒN

PARQUE RÌO MONQUIRÀ- ACUPUNTURA URBANA RÌO MONQUIRÀ SOGAMOSO

DETALLE DE APUs DEL PROYECTO

SubCap. 3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.01 PRELIMINARES (VIAS)

Transporte

Costo Total Actividad 2,871,481.99

Mano de obra

Cantidad

U.M. Vr. Unitario

MOTOSIERRA hr 8,000.00 6.67

% 955,450.00 5.00Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

Mano de obra

Cantidad

10.00

Mano de obra

Descripción

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00

63,714.00 10.00

Transporte

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

VIAJE VOLQUETA M3 M3

Descripción

AUXILIAR DE OBRA  (A)

U.M. Vr. Unitario

jr 95,545.00 10.00

Mano de obra

Capitulo 3.01 PRELIMINARES (VIAS)

Costo Total Actividad 2,234,341.99

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

U.M. HA

SubCap. 3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

Actividad
3.01.02. DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.01 PRELIMINARES (VIAS)

SubCap. 3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

Actividad 3.01.01. DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE

U.M. HA

176,667.00 6.67

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

RETROEXCAVADORA E-200 sobre orugas o 
SIMILAR hr

MOTOSIERRA hr 8,000.00 6.67

% 955,450.00 5.00Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

176,667.00 6.67

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

RETROEXCAVADORA E-200 sobre orugas o 
SIMILAR hr
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

2

Vr. Parcial

23,149.07

77,669.60

66,881.50

Total 167,700.17

3

Vr. Parcial

1,337,630.00

Total 1,337,630.00

1

Vr. Parcial

33,192.00

Total 33,192.00

2

Vr. Parcial

178,272.00

166,533.90

Total 344,805.90

3

Vr. Parcial

641,816.00

558,008.00

558,008.00

1,291,630.00

281,216.00

Total 3,330,678.00

2

Actividad 3.01.03. DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA

U.M. HA

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hr 8,333.00 2.78

1,337,630.00 5.00

GUADAÑADORA (Cilindraje 41.5 cm3)

MOTOSIERRA hr 8,000.00 9.71

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %

4.00

Mano de obra

CADENERO 3 jr 139,502.00 4.00

jr

139,502.00 4.00

Descripción

CADENERO 1 jr 160,454.00 4.00

CADENERO 2 jr

Equipo

258,326.00 5.00TOPOGRAFO

TROCHERO jr 70,304.00

Capitulo 3.01 PRELIMINARES (VIAS)

Costo Total Actividad 3,708,675.90

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

U.M. kg

SubCap. 3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

Actividad
3.01.05. DESMONTE Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS 
METALICAS( INCLUYE CARGUE Y DESCARGUES)

U.M. km

Material

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

PINTURA Y ESTACAS glb 33,192.00 1.00

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION,NIVEL Y 
ELEMENTOS)

hr 7,428.00 24.00

% 3,330,678.00 5.00

U.M. Vr. Unitario

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

Mano de obra

Cantidad

Vr. Unitario Cantidad

Equipo

Mano de obra

Descripción U.M.

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00 14.00

Mano de obra

Costo Total Actividad 1,505,330.17

Actividad 3.01.04. LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.01 PRELIMINARES (VIAS)

SubCap. 3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

152.15

1,026.67

1.28

Total 1,180.10

3

Vr. Parcial

95.55

32.81

Total 128.36

4

Vr. Parcial

225.00

Total 225.00

2

Vr. Parcial

238.86

Total 238.86

3

Vr. Parcial

4,777.25

Total 4,777.25

1

Vr. Parcial

90,752.00

5,072.00

6,983.00

Total 102,807.00

2

Vr. Parcial

145,978.00

3,200.76

225.00 1.00

Transporte

3.01 PRELIMINARES (VIAS)

3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

3.01.06. REMOCION DE CERCA DE ALAMBRE

M

Costo Total Actividad 1,533.46

SubCap.

Actividad

U.M.

6.70

CARGADOR 950 o SIMILAR

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 47,772.50

GRUA TELESCOPICA 50 TON hr 513,333.00 0.00

% 128.36 1.00Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

Mano de obra

Cantidad

164,047.00 0.00

Descripción

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00 0.00

OFICIAL OBRA (A) jr

Vr. Unitario Cantidad

Mano de obra

Transporte

Descripción U.M.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo

U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.05

Mano de obra

5,016.11

Descripción

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00

Costo Total Actividad

Capitulo 3.01 PRELIMINARES (VIAS)

hr 145,978.00

NUTRIENTES (DAP, TRIPLE 15, UREA ETC) 
(UREA)

kg 6,983.00 1.00

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1.00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

SubCap. 3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

Actividad
3.01.07. REMOCION Y BLOQUEO  DE ESPECIES VEGETALES  
DE  DAP>30 CMS Y ALTURA >3  MTS

U.M. UND

Material

U.M. Vr. Unitario Cantidad

1,268.00 4.00

Descripción

TIERRA ABONADA M3 45,376.00 2.00

COSTALES DE FIQUE O DE FIBRA M2

152,154.67 0.00

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

EQUIPO DE OXICORTE dd

% 4,777.25

Equipo

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

5.00Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Mano de obra

U.M. Vr. Unitario

TRANSPORTE ESTRUCTURA METALICA kg-km
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Total 149,178.76

3

Vr. Parcial

47,772.50

Total 47,772.50

1

Vr. Parcial

33,192.00

Total 33,192.00

2

Vr. Parcial

14,060.80

Total 14,060.80

3

Vr. Parcial

281,216.00

Total 281,216.00

2

Vr. Parcial

3,400.00

Total 3,400.00

3

Vr. Parcial

200.64

Total 200.64

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00 0.00

Mano de obra

Costo Total Actividad 3,600.64

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.02 EXPLANACIONES

SubCap. 3.02.01 EXPLANACIONES

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

U.M. M3

Equipo

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

BULLDOZER TIPO D-6 O SIMILAR hr 170,000.00

SubCap. 3.01.01 PRELIMINARES (VIAS)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.01 PRELIMINARES (VIAS)

Actividad
3.01.08. LOCALIZACION Y REPLANTEO (NO INCLUYE 
COMISION TOPOGRAFICA)

U.M. km

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

glb 33,192.00 1.00PINTURA Y ESTACAS

Material

Equipo

Cantidad

Vr. Unitario Cantidad

0.02

Equipo

U.M. Vr. Unitario

% 281,216.00 5.00

Equipo

Descripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Mano de obra

Descripción U.M.

TROCHERO jr 70,304.00 4.00

Mano de obra

Costo Total Actividad 328,468.80

Actividad 3.02.01. CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.02 EXPLANACIONES

SubCap. 3.02.01 EXPLANACIONES

Equipo

95,545.00 0.50

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr

Mano de obra

Costo Total Actividad 299,758.26
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

2

Vr. Parcial

2,040.00

14,133.36

23.89

Total 16,197.25

3

Vr. Parcial

477.73

Total 477.73

4

Vr. Parcial

8,775.00

Total 8,775.00

2

Vr. Parcial

2,719.51

5,683.74

3,163.50

3,330.00

Total 14,896.75

3

Vr. Parcial

238.86

410.12

Total 648.98

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.02 EXPLANACIONES

U.M. M3

SubCap. 3.02.01 EXPLANACIONES

Actividad 3.02.12. TERRAPLENES

81,667.00 0.03

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CARROTANQUE AGUA (1000 gl) hr

0.03

Equipo

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.
3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 
ESTRUCTURAS

OFICIAL OBRA (A) jr 164,047.00 0.00

Mano de obra

Costo Total Actividad 15,545.73

MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP 
Y MAX 215 HP

hr

170,683.00 0.03

hr 95,000.00 0.03RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR

VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR hr 100,000.00

95,545.00 0.00

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr

Actividad
3.02.02. EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN 
CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

U.M. M3

Equipo

U.M. Vr. Unitario Cantidad

176,667.00 0.08

Descripción

BULLDOZER TIPO D-6 O SIMILAR hr 170,000.00 0.01

RETROEXCAVADORA E-200 sobre orugas o 
SIMILAR hr

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 477.73 5.00

Equipo

jr 95,545.00

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.01

6.50

Transporte

25,449.98

Descripción

TRANSPORTE M3/KM M3-km 1,350.00

U.M. Vr. Unitario

AUXILIAR DE OBRA  (A)

Mano de obra

Transporte

Cantidad

Costo Total Actividad
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

1

Vr. Parcial

22,624.00

85,798.65

5,735.80

Total 114,158.45

2

Vr. Parcial

3,718.13

Total 3,718.13

3

Vr. Parcial

71,658.75

41,011.75

Total 112,670.50

1

Vr. Parcial

21,540.00

2,451.39

Total 23,991.39

2

Vr. Parcial

535.41

Total 535.41

3

Vr. Parcial

3,941.10

6,767.10

Total 10,708.20

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.
3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 
ESTRUCTURAS

Costo Total Actividad 35,235.00

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

% 10,708.20 5.00

Descripción

AUXILIAR DE INSTALACIONES 1

OFICIAL INSTALACIONES (B)

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

Mano de obra

CantidadU.M. Vr. Unitario

hh 13,137.00 0.30

22,557.00 0.30hh

Mano de obra

U.M. M

Material

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

TUBERÍA  DRENAJE  CORRUGADA PVC 100 
mm ( 4``) Sin filtro. Tramos de 5 m. con unión.

M
21,540.00 1.00

GRAVILLA ¾, ½ M3

Capitulo 3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

SubCap.
3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 
ESTRUCTURAS

Actividad
3.03.08. DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4`` PERFORADA 
INCLUYE GRAVILLA FINA

81,713.00 0.03

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 112,670.50 3.30

Equipo

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.75

0.25

Mano de obra

230,547.08

AUXILIAR DE OBRA  (A)

OFICIAL OBRA (A) jr 164,047.00

Costo Total Actividad

jr 95,545.00

MATERIAL SELLANTE PARA FILTROS. M3 57,358.00 0.50

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Actividad

3.03.02. CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, CON MATERIAL  FILTRANTE SEGUN 
NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 
2000

U.M. M3

Material

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

GEOTEXTIL NT 2000 M2 6,464.00 3.50

GRAVILLA ¾, ½ M3 81,713.00 1.05
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

2

Vr. Parcial

3,073.64

Total 3,073.64

3

Vr. Parcial

28,663.50

32,809.40

Total 61,472.90

1

Vr. Parcial

45,240.00

59,572.50

152.68

Total 104,965.18

2

Vr. Parcial

10,616.71

2,882.00

12,500.00

142.05

Total 26,140.76

3

Vr. Parcial

3,821.80

3,280.94

Total 7,102.74

4

Vr. Parcial

55,500.00

Total 55,500.00

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr

OFICIAL OBRA (A) jr 164,047.00 0.02

Mano de obra

AGUA lt 3.47 44.00

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CARROTANQUE AGUA (1000 gl)

FORMALETA dd 5,764.00 0.50

hr 100,000.00 0.13

2.00

Equipo

VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 7,102.74

95,545.00 0.04

TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA 
ACARREO)

Transporte

M3-km 1,850.00

Transporte

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

30.00

Costo Total Actividad 193,708.68

Actividad 3.03.10. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

U.M. M3

61,472.90 5.00

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %

hr 81,667.00 0.13

Vr. Unitario Cantidad

Equipo

Mano de obra

Descripción U.M.

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00 0.30

jr 164,047.00 0.20OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

Costo Total Actividad 64,546.54

U.M. M3

Material

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA 
ROTURA 45.2 KN/M

M2
7,540.00 6.00

MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO M3

Actividad
3.03.13. MURO DE CONTENCION DE SUELO REFORZADO 
CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) incluye acarreo libre 5 
km

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.
3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 
ESTRUCTURAS

45,825.00 1.30
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

1

Vr. Parcial

47,862.10

Total 47,862.10

2

Vr. Parcial

10,218.46

1,500.00

856.65

Total 12,575.11

3

Vr. Parcial

9,554.50

16,404.70

Total 25,959.20

4

Vr. Parcial

4,249.72

Total 4,249.72

2

Vr. Parcial

2,777.50

743.63

Total 3,521.13

3

Vr. Parcial

14,331.75

8,202.35

Total 22,534.10

Transporte

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

VIAJE VOLQUETA M3 M3

Transporte

Costo Total Actividad 90,646.13

SubCap.
3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 
ESTRUCTURAS

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

Actividad
3.03.16. RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON 
PLANTA VIBRADORA

U.M. M3

Equipo

3.30

Equipo

Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr

OFICIAL OBRA (A) jr 164,047.00 0.05

Mano de obra

Costo Total Actividad 26,055.23

63,714.00 0.07

164,047.00 0.10

U.M. Vr. Unitario Cantidad

jr 95,545.00 0.10

jr

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.
3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 
ESTRUCTURAS

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hr 8,333.33 0.33VIBROCOMPACTADOR RANA

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 22,534.10

95,545.00 0.15

Mano de obra

Descripción U.M.

AUXILIAR DE OBRA  (A)

OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

Descripción

CARGADOR 950 o SIMILAR

VIBROCOMPACTADOR RANA

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Mano de obra

Descripción

U.M. Vr. Unitario

hr 145,978.00 0.07

8,333.33 0.18hr

% 25,959.20 3.30

Equipo

SubCap.
3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 
ESTRUCTURAS

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

Actividad
3.03.15. RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO 
COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR 

U.M. M3

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

M3 36,817.00 1.30MATERIAL DE AFIRMADO

Material

Equipo

Cantidad
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

1

Vr. Parcial

90,382.50

Total 90,382.50

2

Vr. Parcial

6,533.36

13,654.64

8,000.00

259.60

Total 28,447.60

3

Vr. Parcial

2,388.60

4,101.40

Total 6,490.00

1

Vr. Parcial

345,111.55

2,730.00

7,830.60

1,650.00

2,468.25

29,452.50

Total 389,242.90

2

Vr. Parcial

5,047.73

Total 5,047.73

3

Vr. Parcial

95,545.00

57,416.45

Total 152,961.45

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 152,961.45 3.30

Equipo

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1.00

0.35

Mano de obra

AUXILIAR DE OBRA  (A)

OFICIAL OBRA (A) jr 164,047.00

jr 95,545.00

65,450.00 0.45

MADERA VARA DE CLAVO

PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 lb 5,485.00 0.45

RAJÓN M3

Vr. Unitario Cantidad

Material

Equipo

Descripción U.M.

Actividad
3.03.19. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO 
CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.03 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y ESTRUCTURAS

SubCap.
3.03.01 OBRAS DE DRENAJE, PROTECCION Y 
ESTRUCTURAS

U.M. M3

Material

U.M. Vr. Unitario Cantidad

6,500.00 0.42

Descripción

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3 530,940.84 0.65

MADERA REPISA 3 M M

MADERA TABLA BURRA M 8,420.00 0.93

M 3,000.00 0.55

Vr. Unitario Cantidad

Equipo

Mano de obra

Descripción U.M.

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.20

hh 20,507.00 0.20OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

Costo Total Actividad 125,320.10

Material

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

CEMENTO GRIS kg 927.00 97.50

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CARROTANQUE AGUA (1000 gl) hr 81,667.00 0.08

hr

170,683.00 0.08

6,490.00 4.00

MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP 
Y MAX 215 HP

VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR hr 100,000.00 0.08

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %

U.M. M3

Actividad 3.03.17. SUELO CEMENTO RELACION 1:8

Resolución 039 de 28 de marzo 2023  http://www.boyaca.gov.co// Hoja 9 de



   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

1

Vr. Parcial

84,054.10

Total 84,054.10

2

Vr. Parcial

4,083.35

11,947.81

7,000.00

Total 23,031.16

3

Vr. Parcial

4,777.25

Total 4,777.25

4

Vr. Parcial

8,775.00

Total 8,775.00

1

Vr. Parcial

65,893.10

Total 65,893.10

2

Vr. Parcial

4,083.35

Capitulo 3.04 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

SubCap. 3.04.01 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

Actividad
3.04.06. SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR 
(INCLUYE  ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)

Material

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción
MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR No. 4 
SBG-4

M3 50,687.00 1.30

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CARROTANQUE AGUA (1000 gl) hr 81,667.00 0.05

Vr. Unitario Cantidad

Mano de obra

Transporte

Descripción U.M.

TRANSPORTE M3/KM M3-km 1,350.00 6.50

Transporte

Costo Total Actividad 120,637.51

Actividad
3.04.07. SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE 
MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR  
(INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)  (**)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.04 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

SubCap. 3.04.01 AFIRMADO, SUBBASES Y BASES

U.M. M3

1.30

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CARROTANQUE AGUA (1000 gl) hr 81,667.00 0.05

hr

170,683.00 0.07

0.07

Equipo

MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP 
Y MAX 215 HP

VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR hr 100,000.00

95,545.00 0.05

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr

U.M. M3

Material

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

MATERIAL DE BASE GRANULAR (Invías) M3 64,657.00

547,252.08Costo Total Actividad
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

11,947.81

7,000.00

Total 23,031.16

3

Vr. Parcial

4,777.25

Total 4,777.25

4

Vr. Parcial

8,775.00

Total 8,775.00

2

Vr. Parcial

875.87

31.53

Total 907.40

3

Vr. Parcial

955.45

Total 955.45

1

Vr. Parcial

838,914.30

Total 838,914.30

2

Vr. Parcial

Transporte

Costo Total Actividad 102,476.51 

95,545.00 0.05

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr

Vr. Unitario Cantidad

Mano de obra

Transporte

Descripción U.M.

TRANSPORTE M3/KM M3-km 1,350.00 6.50

hr

170,683.00 0.07

0.07

Equipo

MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP 
Y MAX 215 HP

VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR hr 100,000.00

Mano de obra

Costo Total Actividad 1,862.85

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

U.M.

3.06.02. BARRIDO Y SOPLADO

jr 95,545.00

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 955.45 3.30

Equipo

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.01AUXILIAR DE OBRA  (A)

M3

SubCap. 3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

Actividad

3.06.03. CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y 
COMPACTACION ( INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) 
NORMA INVIAS (**)

58,391.00 0.02

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

COMPRESOR hr

665,805.00 1.26

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad
MEZCLA ASFÁLTICA MDC-25 SUELTA EN 
PLANTA

M3

Vr. Unitario Cantidad

Material

Equipo

Descripción U.M.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

U.M. M2

SubCap. 3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

Actividad
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

12,000.00

22,709.80

10,000.00

2,146.63

Total 46,856.43

3

Vr. Parcial

33,440.75

9,235.85

Total 42,676.60

4

Vr. Parcial

15,012.90

Total 15,012.90

1

Vr. Parcial

6,495.00

3,268.52

Total 9,763.52

2

Vr. Parcial

2,400.00

1,523.50

2,000.00

108.95

Total 6,032.45

3

Vr. Parcial

477.73

1,148.33

Total 1,626.06

Costo Total Actividad 17,422.03

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

lt 2,165.00 3.00

0.04

Material

EMULSIÓN CRR-2

GRAVILLA ¾, ½ M3 81,713.00

120,000.00 0.02

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CILINDRO NEUMÁTICO Entre 6 y 15 Ton 
potencia min 70 hp.

hr

6.70

Equipo

OFICIAL OBRA (A) jr 164,047.00 0.01

Mano de obra

hr 100,000.00 0.02IRRIGADOR

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 1,626.06

95,545.00 0.01

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr

Actividad

U.M.

Material

ESPARCIDOR DE GRAVILLA hr 76,175.00 0.02

Mano de obra

Transporte

Cantidad

SubCap.

42,676.60 5.03

Descripción

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO

U.M. Vr. Unitario

M3-km 2,383.00 6.30

Transporte

Capitulo 3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

3.06.04. CONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
DOBLESEGÚN NORMA INV.

M2

Costo Total Actividad 943,460.23

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

CILINDRO NEUMÁTICO Entre 6 y 15 Ton 
potencia min 70 hp.

hr
120,000.00 0.10

hr 227,098.00 0.10
TERMINADORA DE ASFALTO POTENCIA 174 
H.P

VIBROCOMPACTADOR CA-15 O SIMILAR hr 100,000.00 0.10

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %

Vr. Unitario Cantidad

Equipo

Mano de obra

Descripción U.M.

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00 0.35

jr 164,047.00 0.06OFICIAL OBRA (A)
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

1

Vr. Parcial

3,247.50

2,451.39

Total 5,698.89

2

Vr. Parcial

1,200.00

761.75

500.00

108.95

Total 2,570.70

3

Vr. Parcial

477.73

1,148.33

Total 1,626.06

2

Vr. Parcial

769.16

948.86

3,750.00

Total 5,468.02

3

Vr. Parcial

143.32

Total 143.32

4

Actividad
3.06.08. FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
ESPESOR DE 5 CM, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

SubCap. 3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

U.M. M2

Equipo

U.M. Vr. Unitario Cantidad

145,978.00 0.01

AUXILIAR DE OBRA  (A)

Mano de obra

Transporte

Descripción

BARREDORA MECANICA DE  CEPILLO hr 118,333.00 0.01

CARGADOR 950 o SIMILAR hr

FRESADORA DE PAVIMENTO Potencia 255 hp hr 250,000.00 0.02

Equipo

jr 95,545.00

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.00

Vr. Unitario Cantidad

Equipo

Mano de obra

Descripción U.M.

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00 0.01

jr 164,047.00 0.01OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

Costo Total Actividad 9,895.65

lt 2,165.00

M3 81,713.00 0.03

Material

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

1.50

Vr. Unitario Cantidad

EMULSIÓN CRR-2

GRAVILLA ¾, ½

Equipo

Descripción U.M.

CILINDRO NEUMÁTICO Entre 6 y 15 Ton 
potencia min 70 hp.

hr
120,000.00 0.01

hr 76,175.00 0.01

1,626.06 6.70

ESPARCIDOR DE GRAVILLA

IRRIGADOR hr 100,000.00 0.01

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %

3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

3.06.05. CONSTRUCCION TRATAMIENTO SUPERFICIAL 
SIMPLE SEGÚN NORMA INV.

M2

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

472.50

Total 472.50

1

Vr. Parcial

3,342.00

Total 3,342.00

2

Vr. Parcial

175.17

300.00

10.92

Total 486.09

3

Vr. Parcial

382.18

164.05

Total 546.23

1

Vr. Parcial

152.46

6,305.00

Total 6,457.46

2

Vr. Parcial

539.47

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

% 10,789.33 5.00

U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.35

Transporte

6,083.84

Descripción

TRANSPORTE M3/KM M3-km 1,350.00

U.M. M2

Material

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

EMULSION CRL-1H lt 3,342.00 1.00

Material

SubCap. 3.06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE

Actividad 3.06.09. IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

COMPRESOR hr 58,391.00 0.00

hr 100,000.00 0.00

2.00

Equipo

IRRIGADOR

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 546.23

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Material

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

ARENA FINA PARA PAVIMENTO EN ADOQUIN M3 50,821.00 0.00

ADOQUIN COLOR (10*20*6) UND 1,261.00 5.00

Actividad
3.07.01. DILATACION ADOQUIN EN CONCRETO MONOCAPA 
COLOREADO 10*20*6 CMS (VEHICULAR)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.07 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR

SubCap. 3.07.01 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR

U.M. ML

95,545.00 0.00

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr

OFICIAL OBRA (A) jr 164,047.00 0.00

Mano de obra

Costo Total Actividad 4,374.32

Costo Total Actividad

Capitulo 3.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Total 539.47

3

Vr. Parcial

6,688.15

4,101.18

Total 10,789.33

1

Vr. Parcial

2,541.05

68,469.25

Total 71,010.30

2

Vr. Parcial

216.67

1,739.27

Total 1,955.94

3

Vr. Parcial

9,554.50

16,404.70

Total 25,959.20

1

Vr. Parcial

2,541.05

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00 0.10

jr 164,047.00 0.10OFICIAL OBRA (A)

3.07.03. PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO 
RECTANGULAR RECTO     DIMENSIONES LONGITUD 50 - 
250 MM  ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR 80 - 100 MM ( NTC 
2017 - INVIAS) (VEHICULAR)

50,821.00 0.05

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

ARENA FINA PARA PAVIMENTO EN ADOQUIN M3

6.70

Equipo

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.03

Vr. Unitario Cantidad

VIBROCOMPACTADOR RANA

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Mano de obra

Descripción U.M.

hr 8,333.33

% 25,959.20

Costo Total Actividad 17,786.26

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.07 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR

SubCap. 3.07.01 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR

Actividad

3.07.02. PAVIMENTO EN ADOQUIN DE CONCRETO  "HUESO 
DE PERRO" o "I"  DIMENSIONES LONGITUD 50 - 250 MM  
ANCHO 50 - 80 MM - ESPESOR 80 - 100 MM  (NORMA NTC 
2017 - INVIAS) (VEHICULAR)

U.M. M2

50,821.00 0.05

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

ARENA FINA PARA PAVIMENTO EN ADOQUIN M3

ADOQUIN EN CONCRETO  TIPO 2 ``HUESO DE 
PERRO`` o ``I``

M2 66,475.00 1.03

Material

Mano de obra

Costo Total Actividad 98,925.44

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.07 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR

U.M. M2

SubCap. 3.07.01 PAVIMENTO ARTICULADO VEHICULAR

Actividad

Descripción

AUXILIAR DE OBRA  (A)

OFICIAL OBRA (A)

Equipo

Mano de obra

CantidadU.M. Vr. Unitario

jr 95,545.00 0.07

164,047.00 0.03jr

Mano de obra
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

48,277.13

Total 50,818.18

2

Vr. Parcial

216.67

2,782.83

Total 2,999.50

3

Vr. Parcial

15,287.20

26,247.52

Total 41,534.72

1

Vr. Parcial

16,917.36

219,996.00

Total 236,913.36

3

Vr. Parcial

11,943.00

20,507.00

Total 32,450.00

1

Vr. Parcial

45,707.00

18,854.18

Total 64,561.18

3

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

U.M. ML

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad 3.08.05. BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70

45,707.00 1.00

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 ML

MORTERO 1:4 M3 471,354.62 0.04

Material

Mano de obra

U.M. UND

Material

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI) M3 563,912.03 0.03

BOLARDO M-63 - METÁLICO UND

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 1.00

hh 20,507.00 1.00OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

Costo Total Actividad 269,363.36

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad 3.08.02. BOLARDO M 63 ALTO/HIERRO

219,996.00 1.00

Vr. Unitario Cantidad

Material

Mano de obra

Descripción U.M.

95,545.00 0.16

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr

OFICIAL OBRA (A) jr 164,047.00 0.16

Mano de obra

Costo Total Actividad 95,352.40

Equipo

VIBROCOMPACTADOR RANA

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 6.70

ADOQUIN EN CONCRETO TIPO 1  
``RECTANGULAR RECTO``

M2 46,871.00 1.03

Material

hr 8,333.33

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.03

41,534.72
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

5,971.50

10,253.50

Total 16,225.00

1

Vr. Parcial

187,536.25

9,427.09

Total 196,963.34

3

Vr. Parcial

5,971.50

10,253.50

Total 16,225.00

1

Vr. Parcial

187,536.25

9,427.09

Total 196,963.34

2

Vr. Parcial

3,375.00

Total 3,375.00

3

Vr. Parcial

5,971.50

AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A)

hh 11,943.00

hh 20,507.00 0.50

Mano de obra

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

Costo Total Actividad 80,786.18

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

U.M. ML

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad 3.08.06. BORDE SEPARADOR VERDE A-170

150,029.00 1.25

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

BORDE SEPARADOR VERDE A-170 UND

0.50

hh 11,943.00

U.M. ML

Material

U.M.

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad
3.08.07. BORDE SEPARADOR VERDE A-170 incluye 
transporte

471,354.62 0.02

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hr 33,750.00 0.10

Descripción

AUXILIAR DE OBRA (B)

CAMIONETA D300

Equipo

Mano de obra

CantidadU.M. Vr. Unitario

hh 11,943.00 0.50

Vr. Unitario CantidadDescripción

BORDE SEPARADOR VERDE A-170 UND 150,029.00 1.25

MORTERO 1:4 M3

MORTERO 1:4 M3 471,354.62 0.02

Material

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.50

0.50

Mano de obra

213,188.34

AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00

Costo Total Actividad

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

10,253.50

Total 16,225.00

1

Vr. Parcial

5,309.41

Total 5,309.41

2

Vr. Parcial

1,517.82

Total 1,517.82

3

Vr. Parcial

6,568.65

11,278.85

Total 17,847.50

1

Vr. Parcial

42,475.27

Total 42,475.27

2

Vr. Parcial

1,517.82

Total 1,517.82

3

Vr. Parcial

9,434.97

Equipo

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)

Material

Equipo

Cantidad

Vr. Unitario Cantidad

Descripción

FORMALETA SARDINEL

Mano de obra

Descripción U.M.

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.79

0.08

U.M. Vr. Unitario

dd 1,851.00 0.82

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

3.08.09. BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM

ML

Costo Total Actividad 24,674.73

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

530,940.84 0.01

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3

Vr. Unitario Cantidad

Material

Equipo

Descripción U.M.

FORMALETA SARDINEL dd 1,851.00 0.82

Equipo

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.55

SubCap.

Actividad

U.M.

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

M3 530,940.84

AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A)

hh 11,943.00

hh 20,507.00 0.55

Mano de obra

Costo Total Actividad 216,563.34

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad 3.08.08. BORDILLO DE 8 X 15 CM FUNDIDO EN CONCRETO

U.M. ML

OFICIAL OBRA (A) 20,507.00 0.50hh

Mano de obra
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

16,200.53

Total 25,635.50

1

Vr. Parcial

546,869.07

Total 546,869.07

2

Vr. Parcial

31,112.50

4,506.37

Total 35,618.87

3

Vr. Parcial

95,545.00

41,011.75

Total 136,556.75

1

Vr. Parcial

10,164.20

62,025.00

14,140.64

Total 86,329.84

3

Vr. Parcial

7,165.80

12,304.20

U.M. M3

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad
3.08.12. CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO 
DE 17.5 MPa -  (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM

530,940.84 1.03

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3

Vr. Unitario Cantidad

Material

Equipo

Descripción U.M.

U.M. Vr. Unitario

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

hh 20,507.00 0.79OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

Costo Total Actividad 69,628.59

471,354.62 0.03

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

M3 50,821.00 0.20ARENA FINA

LOSETA PREFABRICADA A-20 M2 62,025.00 1.00

MORTERO 1:4 M3

Vr. Unitario Cantidad

Material

Mano de obra

Descripción U.M.

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.60

hh 20,507.00 0.60OFICIAL OBRA (A)

U.M. M2

Material

FORMALETA PARA SARDINELES ML 2,489.00 12.50

% 136,556.75 3.30Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

Mano de obra

Cantidad

164,047.00 0.25

Descripción

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00 1.00

OFICIAL OBRA (A) jr

Mano de obra

Costo Total Actividad 719,044.69

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

Actividad 3.08.13. LOSETA PREFABRICA A-20
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Total 19,470.00

1

Vr. Parcial

2,538.68

75,850.00

4,713.55

Total 83,102.23

3

Vr. Parcial

8,360.10

14,354.90

Total 22,715.00

1

Vr. Parcial

12,197.04

248,176.50

202,141.60

51,849.01

140,324.00

72,236.00

57,540.00

Total 784,464.15

2

Vr. Parcial

9,333.33

Total 9,333.33

BORDILLO PREFABRICADO A-80

MORTERO 1:4 M3 471,354.62 0.11

PIEZA REMATE RAMPA A-105 UND

SARDINEL ESPECIAL RAMPA TIPO A A-100 UND 36,118.00 2.00

UND 23,016.00 2.50

M3 471,354.62 0.01

Descripción

AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A)

MORTERO 1:4

Material

Mano de obra

CantidadU.M. Vr. Unitario

hh 11,943.00 0.70

20,507.00 0.70hh

Mano de obra

Costo Total Actividad 105,817.23

Mano de obra

Costo Total Actividad 105,799.84

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

U.M. M2

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad 3.08.14. LOSETA PREFABRICA A-40

63,467.00 0.04

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

ARENA LAVADA DE PEÑA M3

LOSETA PREFABRICADA A-40 M2 75,850.00 1.00

U.M. UND

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad 3.08.17. RAMPA B-5

50,821.00 0.24

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

ARENA FINA M3

LOSETA PREFABRICADA A-50 M2 73,425.00 3.38

ML 34,852.00 5.80

70,162.00 2.00

U.M. Vr. Unitario

SARDINEL PREFABRICADO A-85

Material

Equipo

Cantidad

0.14

Equipo

Descripción

VIBROCOMPACTADOR RANA dd 66,666.67

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

3

Vr. Parcial

83,601.00

143,549.00

Total 227,150.00

1

Vr. Parcial

4,335.00

27,870.00

6,025.50

6.94

Total 38,237.44

3

Vr. Parcial

5,732.64

9,843.36

Total 15,576.00

1

Vr. Parcial

4,132.71

37,378.75

Total 41,511.46

2

Vr. Parcial

360.51

Total 360.51

3

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

Actividad
3.08.19. SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL 
PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA 
SEGUN NORMA NTC-4109

U.M. ML

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

M3 551,028.65 0.01

1.25

Material

MORTERO 1:3

SARDINEL PREFABRICADO A-100 ML 29,903.00

Mano de obra

Costo Total Actividad 53,813.44

10,924.54 3.30

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %

Equipo

Mano de obra

OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 7.00

Mano de obra

Costo Total Actividad 1,020,947.48

20,507.00 0.48

Descripción

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.48

OFICIAL OBRA (A) hh

Actividad
3.08.18. SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO 
PREFABRICADO A-80

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

U.M. ML

Material

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

ARENA DE PEÑA M3 72,250.00 0.06

BORDILLO PREFABRICADO A-80 UND

lt 3.47

27,870.00 1.00

CEMENTO GRIS kg 927.00 6.50

2.00

U.M. Vr. Unitario

AGUA

Material

Mano de obra

Cantidad

11,943.00 7.00

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA (B) hh
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

7,643.60

3,280.94

Total 10,924.54

1

Vr. Parcial

2,538.68

59,949.00

4,713.55

Total 67,201.23

3

Vr. Parcial

5,971.50

10,253.50

Total 16,225.00

1

Vr. Parcial

2,538.68

63,485.00

4,713.55

Total 70,737.23

3

Vr. Parcial

5,971.50

10,253.50

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

ARENA LAVADA DE PEÑA M3

U.M. Vr. Unitario

LOSETA PODOTÁCTIL ALERTA (PUNTOS) 
40*40 CM

M2 63,485.00 1.00

M3 471,354.62 0.01MORTERO 1:4

Material

Mano de obra

Cantidad

20,507.00 0.50

Descripción

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.50

OFICIAL OBRA (A) hh

U.M. M2

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad
3.08.20. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL 
GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM

63,467.00 0.04

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

ARENA LAVADA DE PEÑA M3

LOSETA PODOTÁCTIL GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM M2 59,949.00 1.00

M3 471,354.62 0.01

Descripción

AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A)

MORTERO 1:4

Material

Mano de obra

CantidadU.M. Vr. Unitario

hh 11,943.00 0.50

20,507.00 0.50hh

Mano de obra

Costo Total Actividad 83,426.23

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

SubCap. 3.08.01 SARDINELES Y ANDENES

Actividad
3.08.21. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA PODOTÁCTIL 
ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM

U.M. M2

63,467.00 0.04

Material

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.08 SARDINELES Y ANDENES

Mano de obra

Costo Total Actividad 52,796.51

Vr. Unitario CantidadDescripción U.M.

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00 0.08

jr 164,047.00 0.02OFICIAL OBRA (A)
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Total 16,225.00

1

Vr. Parcial

155.87

3,967.00

2,390.70

Total 6,513.57

2

Vr. Parcial

107.03

Total 107.03

3

Vr. Parcial

961.38

1,179.15

Total 2,140.53

1

Vr. Parcial

41,566.35

Total 41,566.35

2

Vr. Parcial

3,375.00

932.92

Total 4,307.92

3

Descripción

CAMIONETA D300

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Mano de obra

Mano de obra

Costo Total Actividad 86,962.23

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

M2
39,587.00 1.05

MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO 
ACRILICA Y MICROESFERAS

Material

Equipo

Cantidad

%

Equipo

U.M. Vr. Unitario

hr 33,750.00 0.10

18,658.50 5.00

Material

SubCap. 3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad 3.09.03. ESTOPEROLES D=10 CM H=25 CMS

U.M. UND

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

UND

3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

3.09.04. MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO 
SEGUN NORMA INVIAS Y DISEÑO (INCLUYE 
MICROESFERAS)

M2

Costo Total Actividad 8,761.13

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Vr. Unitario Cantidad

Material

Equipo

Descripción U.M.

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 2,140.53 5.00

Equipo

AUXILIAR DE  PINTURA ( C )

OFICIAL PINTURA (C)

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.07hh 13,734.00

hh 23,583.00 0.05

Mano de obra

SubCap.

Actividad

U.M.

Capitulo 3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

38,967.00 0.00

39,845.00 0.06

CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 
500mx0.10m)

ESTOPEROL D=10 CM  H=2.5 CM UND 3,967.00 1.00
PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES 
(para uso fijacion de señalizaciones viales)

UND
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Vr. Parcial

6,867.00

11,791.50

Total 18,658.50

1

Vr. Parcial

355,113.00

5,309.41

Total 360,422.41

2

Vr. Parcial

1,622.50

Total 1,622.50

3

Vr. Parcial

11,943.00

20,507.00

Total 32,450.00

1

Vr. Parcial

SubCap. 3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad
3.09.11. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES ( 
PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 75 x 75 CM

U.M. UND

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

SEÑAL PREVENTIVA, INFORMATIVA, 
REGLAMENTARIA DE .60 x.60

UND

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3 530,940.84 0.01

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

5.00

Mano de obra

Costo Total Actividad 394,494.91

20,507.00 1.00

Descripción

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 1.00

OFICIAL OBRA (A) hh

% 32,450.00

Equipo

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Mano de obra

U.M. Vr. Unitario Cantidad

U.M. UND

SubCap. 3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad
3.09.10. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE 
TRANSITO   ( PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, 
INFORMATIVA)  60 x 60 CM

355,113.00 1.00

Material

Capitulo 3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Descripción

Mano de obra

Costo Total Actividad 64,532.77

23,583.00 0.50

U.M. Vr. Unitario Cantidad

hh 13,734.00 0.50

hh

AUXILIAR DE  PINTURA ( C )

OFICIAL PINTURA (C)
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

5,309.41

543,433.00

Total 548,742.41

2

Vr. Parcial

1,622.50

Total 1,622.50

3

Vr. Parcial

11,943.00

20,507.00

Total 32,450.00

1

Vr. Parcial

5,309.41

555,739.00

Total 561,048.41

2

Vr. Parcial

1,622.50

Total 1,622.50

3

Vr. Parcial

11,943.00

20,507.00

Total 32,450.00Mano de obra

Costo Total Actividad 595,120.91

% 32,450.00

Equipo

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Mano de obra

U.M. Vr. Unitario Cantidad

U.M. UND

SubCap. 3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad
3.09.12. SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES 
(PREVENTIVA, REGLAMENTARIAS, E INFORMATIVA) 90 x 90 
CM

530,940.84 0.01

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3

SEÑAL PREVENTIVA IMFORMATIVA Y 
REGLAMENTARIA 90*90

UND
555,739.00 1.00

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

5.00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

20,507.00 1.00

Descripción

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 1.00

OFICIAL OBRA (A) hh

Vr. Unitario Cantidad

Equipo

Mano de obra

Descripción U.M.

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 1.00

hh 20,507.00 1.00OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

Costo Total Actividad 582,814.91

M3 530,940.84 0.01

1.00

Material

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)

SEÑAL PREVENTIVA IMFORMATIVA Y 
REGLAMENTARIA 75*75

UND
543,433.00

32,450.00 5.00

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %
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   ANEXO 2. LISTADO DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

1

Vr. Parcial

8,151.00

157.00

Total 8,308.00

2

Vr. Parcial

270.00

257.92

20.15

Total 548.07

3

Vr. Parcial

1,194.30

820.28

Total 2,014.58

1

Vr. Parcial

5,309.41

543,433.00

Total 548,742.41

2

Vr. Parcial

1,622.50

Total 1,622.50

3

Vr. Parcial

11,943.00

% 32,450.00

Equipo

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Mano de obra

U.M. Vr. Unitario Cantidad

U.M. UND

SubCap. 3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad
3.09.15. SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL 
PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS

530,940.84 0.01

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI) M3

SEÑAL PREVENTIVA IMFORMATIVA Y 
REGLAMENTARIA 75*75

UND
543,433.00 1.00

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

5.00

U.M. Vr. Unitario

MAQUINA TERMICA hr 32,240.00 0.01

% 2,014.58 1.00Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Equipo

Mano de obra

Cantidad

20,507.00 0.04

Descripción

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.10

OFICIAL OBRA (A) hh

Mano de obra

Costo Total Actividad 10,870.65

33,750.00 0.01

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

CAMIONETA D300 hr

SubCap. 3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad
3.09.13. SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS 
REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y  BIDIRECCIONALES

U.M. UND

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

UND 8,151.00 1.00

0.02

Material

TACHAS REFLECTIVAS

RESINA TERMOPLASTICA kg 7,850.00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Descripción

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 1.00
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20,507.00

Total 32,450.00

1

Vr. Parcial

5,309.41

543,433.00

Total 548,742.41

2

Vr. Parcial

1,622.50

Total 1,622.50

3

Vr. Parcial

11,943.00

20,507.00

Total 32,450.00

1

Vr. Parcial

9.52

353.25

2,349.50

Total 2,712.27

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

1.00OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

Costo Total Actividad 582,814.91

SubCap. 3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad
3.09.16. SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL 
REGLAMENTARIA, DIAMETRO 75 cm. SEGÚN NORMA INVIAS

U.M. UND

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

M3 530,940.84 0.01

1.00

Material

CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)

SEÑAL PREVENTIVA IMFORMATIVA Y 
REGLAMENTARIA 75*75

UND
543,433.00

Descripción U.M.

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 1.00

hh 20,507.00

Mano de obra

Costo Total Actividad 582,814.91

32,450.00

OFICIAL OBRA (A) hh

PINTURA ACRILICA BASE AGUA PARA 
DEMARCACION

Material

U.M. M

SubCap. 3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

Actividad
3.09.17. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA 
CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y 
DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS

23,799.00 0.00

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

DISOLVENTE THINER gl

ESFERAS REFLECTIVAS kg 7,065.00 0.05

gl
117,475.00 0.02

5.00

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %

Vr. Unitario Cantidad

Equipo

Mano de obra

20,507.00 1.00
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2

Vr. Parcial

27.00

150.00

14.21

Total 191.21

3

Vr. Parcial

152.87

131.24

Total 284.11

1

Vr. Parcial

204,050.00
Total 204,050.00

2

Vr. Parcial

3,163.50

Total 3,163.50

4

Vr. Parcial

1,850.00

Total 1,850.00

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

hr 95,000.00 0.03

Descripción
TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA 
ACARREO)

RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR

Equipo

Transporte

CantidadU.M. Vr. Unitario

M3-km 1,850.00 1.00

Transporte

U.M. M3

Equipo

Actividad 3.12.01. CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

SubCap. 3.12.01 TRANSPORTE

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              Capitulo 3.12 TRANSPORTE

204,050.00 1.00

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

SEÑAL REGLAMENTARIA PARA OBRA 60 CM UND

Material

Costo Total Actividad 204,050.00

Costo Total Actividad 3,187.59

3.09 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

3.09.01 SEÑALIZACION Y DEMARCACION

3.09.18. SEÑAL REGLAMENTARIA PARA OBRA DE 60 CM 
SEGÚN NORMA INVIAS

AUXILIAR DE OBRA  (A)

OFICIAL OBRA (A) jr 164,047.00 0.00

Mano de obra

Descripción

CAMIONETA D300

VEHICULO DELINEADOR

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Mano de obra

Descripción

U.M. UND

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
ADENDA 2024

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M. Vr. Unitario Cantidad

jr 95,545.00 0.00

hr

% 284.11 5.00

Equipo

Equipo

CantidadU.M. Vr. Unitario

hr 33,750.00 0.00

125,000.00 0.00
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4

Vr. Parcial

1,850.00

Total 1,850.00

1

Vr. Parcial

149.56

17.35

Total 166.91

2

Vr. Parcial

1,650.03

Total 1,650.03

3

Vr. Parcial

3,821.80

Total 3,821.80

1

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

TRANSPORTE DE MATERIAL (VOLQUETA 
ACARREO)

M3-km

Capitulo 3.12 TRANSPORTE

Costo Total Actividad 5,013.50

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

U.M. M3-km

SubCap. 3.12.01 TRANSPORTE
Actividad 3.12.02. TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO 

1,850.00 1.00

Transporte

Transporte

Costo Total Actividad 1,850.00

Capitulo 3.13 VARIOS
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

U.M. M

SubCap. 3.13.01 VARIOS

Actividad 3.13.14. CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

CORTADORA DE PAVIMENTO

Mano de obra

U.M. M3

Material

Costo Total Actividad

Capitulo 3.13 VARIOS
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

SubCap. 3.13.01 VARIOS

Actividad
3.13.15. DEMOLICION  OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, 
INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

213,662.00 0.00

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad
DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 
350mm

UND

AGUA lt 3.47 5.00

Material

hr 13,339.00

Equipo

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.12

0.04

Mano de obra

5,638.74

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00
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Vr. Parcial

2,312.50

Total 2,312.50

2

Vr. Parcial

176,924.73

1,866.65

4,750.00

67.60

Total 183,608.98

3

Vr. Parcial

143,317.50

82,023.50

Total 225,341.00

1

Vr. Parcial

9,250.00

Total 9,250.00

2

Vr. Parcial

38,538.06

2,850.00

10,190.80

Total 51,578.86

3

Vr. Parcial

95,545.00

108,271.02

Total 203,816.02

COMPRESOR hr 58,391.00 0.66

hr 95,000.00 0.03RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 203,816.02

95,545.00 1.00

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr

OFICIAL OBRA (A) jr 164,047.00 0.66

Mano de obra

Costo Total Actividad 264,644.88

Vr. Unitario Cantidad

Material

Equipo

Descripción U.M.

5.00

Equipo

U.M. M3

SubCap. 3.13.01 VARIOS

Actividad
3.13.16. DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, 
INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES  (ACARREO lIBRE 5 Km.)

1,850.00 5.00

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO M3-km

Mano de obra

Descripción U.M.

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr 95,545.00 1.50

jr 164,047.00 0.50OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

Costo Total Actividad 411,262.48

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.13 VARIOS

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO M3-km 1,850.00 1.25

Material

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

COMPRESOR hr 58,391.00 3.03

dd 37,333.00 0.05

225,341.00 0.03

PULIDORA

RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR hr 95,000.00 0.05

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %

Vr. Unitario Cantidad

Equipo
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2

Vr. Parcial

12,983.76

2,850.00

143.32

Total 15,977.08

3

Vr. Parcial

2,866.32

Total 2,866.32

4

Vr. Parcial

4,249.72

Total 4,249.72

2

Vr. Parcial

6,491.88

65.62

Total 6,557.50

3

Vr. Parcial

1,312.38

Total 1,312.38

4

Vr. Parcial

jr 164,047.00

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 1,312.38 5.00

Equipo

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.01

Descripción

MACHINERO

Mano de obra

Transporte

CantidadU.M. Vr. Unitario

M3 63,714.00

108,198.00 0.06

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

COMPRESOR DE 2 MARTILLOS hr

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.24

Mano de obra

Transporte

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.07VIAJE VOLQUETA M3

Transporte

Costo Total Actividad 23,093.12

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.13 VARIOS

U.M. M2

SubCap. 3.13.01 VARIOS

Actividad
3.13.18. DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO 
HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

U.M. M2

Equipo

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

COMPRESOR DE 2 MARTILLOS hr 108,198.00 0.12

RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR hr 95,000.00 0.03

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 2,866.32 5.00

Equipo

Actividad
3.13.17. DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 
CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.13 VARIOS

SubCap. 3.13.01 VARIOS
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10,621.12

Total 10,621.12

1

Vr. Parcial

9,075.20

6,110.99

1,127.00

86.75

Total 16,399.94

2

Vr. Parcial

271.35

Total 271.35

3

Vr. Parcial

5,426.96

Total 5,426.96

1

Vr. Parcial

185.28

6,142.00

Total 6,327.28

2

Vr. Parcial

48.67

Total 48.67

3

Actividad
3.13.25. MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM 
(INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)

U.M. kg

Material

1.00

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

kg 9,264.18 0.02ALAMBRE NEGRO NO. 18

MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, 
Ø=5x5mm

kg 6,142.00

973.50 5.00

Equipo

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) %

Equipo

Mano de obra

SubCap. 3.13.01 VARIOS

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.13 VARIOS

3.13 VARIOS
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

SubCap. 3.13.01 VARIOS

Actividad
3.13.20. EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE 
CESPED SEGUN NORMA INVIAS

Mano de obra

Costo Total Actividad 22,098.25

lt 3.47

5,933.00 1.03

ESTACAS DE GUADUA (para empradización) UND 1,400.00 0.81

25.00

U.M. Vr. Unitario

AGUA

Material

Equipo

Cantidad

5.00

Equipo

Descripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 5,426.96

95,545.00 0.06

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr

U.M. M2

Material

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

TIERRA ABONADA M3 45,376.00 0.20

CESPED M2

Capitulo

Costo Total Actividad 18,491.00

VIAJE VOLQUETA M3 M3 63,714.00 0.17

Transporte
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Vr. Parcial

358.29

615.21

Total 973.50

1

Vr. Parcial

237.13

341.93

Total 579.06

2

Vr. Parcial

90.79

1,999.52

21.36

Total 2,111.67

3

Vr. Parcial

274.68

372.61

Total 647.29

1

Vr. Parcial

3,873.60

4,537.60

AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 0.03

hh 20,507.00 0.03OFICIAL OBRA (A)

Mano de obra

Costo Total Actividad 7,349.45

Vr. Unitario CantidadDescripción U.M.

U.M. UND

Material

U.M. Vr. Unitario CantidadDescripción

ABONO PARA FRUTALES kg 9,000.00 0.43

TIERRA ABONADA M3 45,376.00

SubCap. 3.13.01 VARIOS

13,734.00 0.02

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE  PINTURA ( C ) hh

OFICIAL PINTURA (C) hh 23,583.00 0.02

Mano de obra

Costo Total Actividad 3,338.02

Actividad
3.13.35. PLANTACIÓN DE ARBOLES PAISAJISTICOS 
ALTURA MINIMA 1.20 MTS

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.13 VARIOS

0.10

gl
59,283.00

gl 68,386.00 0.01

Material

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

0.00

Vr. Unitario Cantidad

ANTICORROSIVO Premium - Tipo Pintuco Ref. 
513 o similar

PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II

Equipo

Descripción U.M.

COMPRESOR DE PINTURA dd 90,792.00 0.00

dd

24,994.00 0.08

3.30

Equipo

ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO 
MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO 
GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 
9001.

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 647.29

3.13 VARIOS

3.13.01 VARIOS

3.13.34. PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA

kg

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo

SubCap.

Actividad

U.M.
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15,842.00

347.00

Total 24,600.20

2

Vr. Parcial

1,610.51

Total 1,610.51

3

Vr. Parcial

26,752.60

Total 26,752.60

1

Vr. Parcial

93,925.00

Total 93,925.00

2

Vr. Parcial

2,750.00

887.86

Total 3,637.86

3

Vr. Parcial

9,554.40

8,202.80

Total 17,757.20

WILLIAM DONALD CARDENAS B. 

Ingeniero Civil

Costo Total Actividad 115,320.06

lt 3.47

Material

Equipo

Cantidad

6.02

Equipo

Descripción

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O) % 26,752.60

95,545.00 0.28

Mano de obra

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

AUXILIAR DE OBRA  (A) jr

Mano de obra

Costo Total Actividad 52,963.31

Material

Equipo

Cantidad

%

Equipo

U.M. Vr. Unitario

U.M. Vr. Unitario

hr 8,333.33 0.33

17,757.20 5.00

AUXILIAR DE OBRA (B)

OFICIAL OBRA (A)

Descripción

VIBROCOMPACTADOR RANA

Herrramienta y Equipo Menor(% M.O)

Mano de obra

Descripción

0.40

Mano de obra

Cantidad

hh 11,943.00 0.80

hh 20,507.00

SubCap. 3.13.01 VARIOS

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                                                                              
LISTA DE PRECIOS 2023

Capitulo 3.13 VARIOS

Actividad
3.13.36. RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACION)

U.M. M3

Material

Descripción U.M. Vr. Unitario Cantidad

M3 72,250.00 1.30ARENA DE PEÑA

ARBOL PAISAJISTICO H= 1.20 MTS UND 15,842.00 1.00

100.00

U.M. Vr. Unitario

AGUA
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