ANEXO 2. LISTADO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DETALLADO 2023 + ADENDA GOBERNACION DE BOYACA

NIT: 29185515041

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
SECRETARIA DE PLANEACION

PARQUE RIO MONQUIRA- ACUPUNTURA URBANA RIO MONQUIRA SOGAMOSO

DETALLE DE APUs DEL PROYECTO

GOBERNACION DE BOYACA

LISTA DE PRECIOS 2023 Capitulo 6.01 MORTEROS
SubCap. 6.01.01 MORTEROS
Actividad 6.01.03 MORTERO 1:3
U.M. M3
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA DE PENA M3 63,467.00 1.10 69,813.70
CEMENTO GRIS kg 927.00 454.00 420,858.00
AGUA It 3.47 185.00 641.95
Total Material 491,313.65
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 5.00 59,715.00
Total Mano de obra 59,715.00
Costo Total Actividad 551,028.65
(L;ICS)'?ERDZA:I;(;gIgg E&EACA Capitulo 6.01 MORTEROS
SubCap. 6.01.01 MORTEROS
Actividad 6.01.04 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO
u.m. M3
1 Material
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA DE PENA M3 63,467.00 1.10 69,813.70
CEMENTO GRIS kg 927.00 454.00 420,858.00
AGUA It 3.47 185.00 641.95
SIKA 1 kg 21,533.00 13.50 290,695.50
Total Material 782,009.15
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 5.00 59,715.00
Total Mano de obra 59,715.00
Costo Total Actividad 841,724.15
R s phch Capitulo 6.01 MORTEROS
SubCap. 6.01.01 MORTEROS
Actividad 6.01.05 MORTERO 1:4
U.Mm. M3
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA DE PENA M3 63,467.00 1.16 73,621.72
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CEMENTO GRIS kg 927.00 364.00 337,428.00
AGUA It 3.47 170.00 589.90
Total Material 411,639.62
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 5.00 59,715.00
Total Mano de obra 59,715.00
Costo Total Actividad 471,354.62
fg?ﬁ“;é“f;gglgg ';‘(%ACA Capitulo 6.02 CONCRETOS
SubCap. 6.02.01 CONCRETOS
Actividad 6.02.01. CONCRETO (1500 PSI)
U.m. M3
1 Material
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA Y/O TRITURADA M3 81,515.00 0.50 40,757.50
CEMENTO GRIS kg 927.00 210.00 194,670.00
GRAVILLA DE TRITURADORA M3 95,800.00 1.00 95,800.00
AGUA It 3.47 160.00 555.20
Total Material 331,782.70
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MEZCLADORA A GASOLINA dd 92,225.00 0.15 13,833.75
Total Equipo 13,833.75
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 6.00 71,658.00
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 1.00 20,507.00
Total Mano de obra 92,165.00
Costo Total Actividad 437,781.45
fg?ﬁ“;é“f;gglgg ';‘(%ACA Capitulo 6.02 CONCRETOS
SubCap. 6.02.01 CONCRETOS
Actividad 6.02.03. CONCRETO 1:2:4 17.5 MPa (2500 PSI)
U.m. M3
1 Material
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA Y/O TRITURADA M3 81,515.00 0.57 46,561.37
CEMENTO GRIS kg 927.00 316.20 293,117.40
GRAVILLA DE TRITURADORA M3 95,800.00 0.91 86,967.24
AGUA It 3.47 173.40 601.70
Total Material 427,247.71
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MEZCLADORA A GASOLINA dd 92,225.00 0.13 11,528.13
Total Equipo 11,528.13
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
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AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 6.00 71,658.00
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 1.00 20,507.00
Total Mano de obra 92,165.00
Costo Total Actividad 530,940.84
fg_?i%’é“fégglgg gngaACA Capitulo 6.02 CONCRETOS
SubCap. 6.02.01 CONCRETOS
Actividad 6.02.04. CONCRETO 1:3:5 14 MPa (2000 PSI)
U.M. M3
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA Y/O TRITURADA M3 81,515.00 0.80 65,212.00
CEMENTO GRIS kg 927.00 265.20 245,840.40
GRAVILLA DE TRITURADORA M3 95,800.00 0.86 82,081.44
AGUA It 3.47 173.40 601.70
Total Material 393,735.54
2 Equipo
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MEZCLADORA A GASOLINA dd 92,225.00 0.13 11,528.13
Total Equipo 11,528.13
3 Mano de obra
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 6.00 71,658.00
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 1.00 20,507.00
Total Mano de obra 92,165.00
Costo Total Actividad 497,428.67
ff;?ﬁ'gg‘:;gglgg ';‘(%ACA Capitulo 6.02 CONCRETOS
SubCap. 6.02.01 CONCRETOS
Actividad 6.02.06. CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI)
U.m. M3
1 Material
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA Y/O TRITURADA M3 81,515.00 0.68 55,707.35
CEMENTO GRIS kg 927.00 459.00 425,493.00
GRAVILLA DE TRITURADORA M3 95,800.00 0.68 65,469.72
AGUA It 3.47 204.00 707.88
Total Material 547,377.95
2 Equipo
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MEZCLADORA A GASOLINA dd 92,225.00 0.13 11,528.13
Total Equipo 11,528.13
3 Mano de obra
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 6.00 71,658.00
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 1.00 20,507.00
Total Mano de obra 92,165.00
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Costo Total Actividad 651,071.08
fg_?i%’é“fégglgg gngaACA Capitulo 6.02 CONCRETOS
SubCap. 6.02.01 CONCRETOS
Actividad 6.02.07. CONCRETO CLASE D 21 MPa (3000 PSI)
U.M. M3
1 Material
Descripcion U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
ARENA LAVADA Y/O TRITURADA M3 81,515.00 0.57 46,561.37
CEMENTO GRIS kg 927.00 357.00 330,939.00
GRAVILLA DE TRITURADORA M3 95,800.00 0.86 82,081.44
AGUA It 3.47 183.60 637.09
Total Material 460,218.90
2 Equipo
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
MEZCLADORA A GASOLINA dd 92,225.00 0.13 11,528.13
Total Equipo 11,528.13
3 Mano de obra
Descripcién U.M. Vr. Unitario Cantidad Vr. Parcial
AUXILIAR DE OBRA (B) hh 11,943.00 6.00 71,658.00
OFICIAL OBRA (A) hh 20,507.00 1.00 20,507.00
Total Mano de obra 92,165.00
Costo Total Actividad 563,912.03

proyecto: WILLIAM DONALD CARDENAS B.

Ingeniero Civil
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