Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7826470
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 1:46:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMA-MC-24202-MC-034-2025
Objeto del contrato	Prestar el servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de control de acceso peatonal y vehicular de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, con el fin de optimizar su desempeño y garantizar su adecuado funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas requeridas.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	219 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/12/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/04/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOLUTRONIC

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900961031

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUTRONIC SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	61359005481

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *David Jiménez Rojas* ***Fecha de aprobación:*** *2/05/2025 2:39:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIANA PATRICIA GÓMEZ RAMÍREZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2025 2:14:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	12/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(8/05/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(8/05/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(8/05/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(8/05/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 22 horas para terminar *(6/05/2025 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 4:20:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17021106	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17020922	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	18.555.075,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	15/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.16997307	Seriedad de la oferta	-	3.373.650,00 COP	-	22/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7826470
Proveedor SOLUTRONIC SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 78 No. 65 - 46
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección carrera 78 No. 65 - 46
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 78 65 -46	COLOMBIA > Antioquia > Medellín

1 CO1.PCCNTR.7826470

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							33.736.500,00	19.970.758,50
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	73152108	Control de acceso Peatonal: Mantenimiento integral del sistema de control de acceso instalado en el edificio de Borde, conformado por: * siete (7) torniquetes Bidireccionales y una puerta para discapacitados. *Siete (7) controladoras de acceso Zkteco Inbio Pro260 y dos lectores de huella, tarjetas de proximidad Mirafare marca Zkteco referencia FR1500MF. *un (1) Software de administración de control de acceso marca Zkteco Biosecurity licencia activa para 25 puertas. *Una (1) licencia para módulo de visitantes. *Una (1) controladora Inbio Probox 260 ubicada en la portería y que se encarga de controlar la puerta de discapacitados. *Un (1) lector de huellas Zkteco SLkild. *Un (1) lector de código de Barras Honeywell Xenón 1900. * Una (1) cámara web para registro de visitantes Logitech C525	7,00	UN	2.380.000,00	1.239.980,00	16.660.000,00	8.679.860,00
2	73152108	Control de acceso Peatonal: Mantenimiento integral el sistema de control de acceso instalado en la portería por la Carrera 78A, conformado por: * tres (3) torniquetes Bidireccionales. * una (1) puerta para discapacitados en vidrio templado y acero inoxidable. *Tres (3) controladoras de acceso Zkteco Inbio Pro260 y dos lectores de huella, tarjetas de proximidad Mirafare marca Zkteco referencia FR1500MF. *Una (1) controladora Inbio Probox 260 ubicada en la portería y que se encarga de controlar la puerta de discapacitados. *Un (1) lector de huellas Zkteco SLkild. *Un (1) lector de código de Barras Honeywell Xenón 1900. *Una (1) cámara web para registro de visitantes Logitech C525 * Una UPS de 1500 Wattios Control de acceso Vehicular * Dos Barreras Vehicular Derecha marca CAME de alta densidad, incluye los periféricos tales como: Juego de fotoceldas, parales metálicos, tarjeta receptora de frecuencia, controles remotos, botón de emergencia Control de acceso de Motos * Dos Barreras Vehicular Derecha marca CAME de alta densidad, incluye los periféricos tales como: Juego de fotoceldas, parales metálicos, tarjeta receptora de frecuencia, controles remotos, botón de emergencia, Dos lectores de Huella y tarjetas Mirafare Cámara LPR*Cámara LPR de reconocimiento de placas, con algoritmo de tiempo real.	7,00	UN	1.725.500,00	898.985,50	12.078.500,00	6.292.898,50
3	73152108	Bolsa de repuestos (ESTE VALOR NO PODRÁ SER MODIFICADO POR EL PROPONENTE)	1,00	UN	4.998.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN MC-034-2025 CONTROL ACCESO.pdf	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN MC-034-2025 CONTROL ACCESO.pdf	(detalle)
☐	RP 2957.pdf	RP 2957.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN DAVID GÓMEZ FL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 71730355	Guardar y notificar
Supervisor	JUAN GABRIEL FRANC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 15459054	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *
Recursos Propios (Alcaldías y	

Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	19.970.758,5
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	19.970.758,5

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024050010313	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	510	CDP	No se ha iniciado		33.736.500 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2957	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	19.970.759 COP	19.970.759 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	19.970.759 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	19.970.759 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-