Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7790077
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(16/04/2025 11:04:35 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	25000668 H3 DE 2025
Objeto del contrato	REALIZAR LA PODA TÉCNICA DE ÁRBOLES PARA CONTROL DE ALTURA/OBSTÁCULO EN EL AEROPUERTOS DE MOMPOX. INCLUYE INVENTARIO Y TRÁMITE DE PERMISOS,
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(5/05/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SF & SONS CONSTRUCCIONES S.A.S

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901180425

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SF & SONS CONSTRUCCIONES S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	48794062717

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *steven ariel navarro bueno* ***Fecha de aprobación:*** *16/04/2025 4:38:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN* ***Fecha de aprobación:*** *20/04/2025 7:42:49 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7790077_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7790077
Proveedor SF & SONS CONSTRUCCIONES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLANTICO
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA, ATLANTICO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO SAN BERNARDO DE MOMPOX	COLOMBIA > Bolívar > Mompós

1 CO1.PCCNTR.7790077

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							69.996.211,00	69.996.211,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141100	REALIZAR LA PODA TÉCNICA DE ÁRBOLES PARA CONTROL DE ALTURA/OBSTÁCULO EN EL AEROPUERTOS DE MOMPOX. INCLUYE INVENTARIO Y TRÁMITE DE PERMISOS.	1,00	UN	69.996.211,00	69.996.211,00	69.996.211,00	69.996.211,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 11 días de tiempo transcurrido *(23/04/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION OFERTA MINIMA CUANTIA FIRMA.pdf	ACEPTACION OFERTA MINIMA CUANTIA FIRMA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

LAURA MARIA CANTILL Cédula de Número de Guardar y

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Ciudadanía	documento	104209620	notificar
Supervisor	Victoria Alejandra Arella	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1.143.338.473	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento		Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Victoria Alejandra Arellano Pajaro	3 días de tiempo transcurrido *(2/05/2025 12:01:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN
Ordenador del Gasto	LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN	15 días de tiempo transcurrido *(20/04/2025 7:42:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	69.996.211
Total		69.996.211

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-12-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13825	CDP	Con Compromiso	2.728.978.115 COP	69.996.211 COP	24-12-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 2.728.978.115 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 69.996.211 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 10/04/2025 5:01 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	29225	Presupuestal (CDP)	29/01/2025 12:00 AM	No se ha iniciado	69.996.211 COP	69.996.211 COP	69.996.211 COP	C-2499-0600-6-51102D-2499064-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 69.996.211 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 69.996.211 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 2/05/2025 11:59 AM