Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7827903
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 4:39:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SUM-009/2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUSPENSIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	247 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P.

COLOMBIA, La Mesa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

USA AMBIENTAL SAS

Número de documento 900028185

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
USA AMBIENTAL SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	10330236729

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *USA AMBIENTAL SAS* ***Fecha de aprobación:*** *30/04/2025 3:36:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *NELSON IVAN GARCIA TARQUINO* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2025 4:50:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(29/04/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 5 horas de tiempo transcurrido *(5/05/2025 11:18:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17030869	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	7.938.490,00 COP	SURA	1/05/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7827903
Proveedor USA AMBIENTAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones DIAGONAL 8 1-05
Ubicación CO-CUN-25386 - La Mesa

País	COLOMBIA
Departamento	Cundinamarca
Municipio	La Mesa
Dirección	DIAGONAL 8 1-05
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DIAGONAL 8 1-05	COLOMBIA > Cundinamarca > La Mesa

1 CO1.PCCNTR.7827903

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
39.692.450,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40173513	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUSPENSIONES Y CORTES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO POR PARTE DEL AREA COMERCIAL DE LA EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P. PARA LA RECUPERACION DE CARTERA DE LOS MUNICIPIOS DE LA MESA Y ANAPOIMA	1,00	UN	39.692.450,00	39.692.450,00	39.692.450,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO SUM-009-2025 DISPOSITVOS Y ACCESORIOS USA AMBIENTAL ok MV2.pdf	CONTRATO SUM-009-2025 DISPOSITVOS Y ACCESORIOS USA AMBIENTAL ok MV2.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NELSON IVAN GARCIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79063121	Guardar y notificar
Supervisor	ROBINSON MORA SALI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1072427633	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NELSON IVAN GARCIA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79063121	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	NELSON IVAN GARCIA TARQUINO	5/05/2025 4:50:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON IVAN GARCIA TARQUINO
Supervisor	ROBINSON MORA SALINAS	5/05/2025 4:50:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON IVAN GARCIA TARQUINO
Ordenador del pago	NELSON IVAN GARCIA TARQUINO	5/05/2025 4:50:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	NELSON IVAN GARCIA TARQUINO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios	☑Sí ☐No *	39.692.450

Entidades Autónomas)

Total 39.692.450

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000202	CDP	No se ha iniciado		39.790.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2025000214	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	39.692.450 COP	39.692.450 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.692.450 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 39.692.450 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -